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1. UVOD

Tato ¢ast projektu Fedi zasobovani plynem objektu haly a administrativni budovy v k.U.
Nepasice.

Navrzeny vnitini NTL arealovy plynovod bude napojen novym venkovnim NTL arealovym
plynovodem na STL plynovodni pfipojku, ktera bude ukoncena v pilitku HUP v oploceni aredlu.
STL plynovodni pfipojka je soucasti samostatného projektu, jako spole¢na projektova pfiprava
se sousednimi arealy.

Tato projektovd dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhladkou o dokumentaci
staveb s ohledem na druh a vyznam stavby, umisténi, stavebné technické provedeni, Ucel
vyuziti, vliv na zivotni prostfedi a dobu trvani stavby byl rozsah jednotlivych ¢asti zjednodusen.

Je-li v projektové dokumentaci uveden odkaz na konkrétni vyrobek, material,
technologii pfip. na obchodni firmu, tak se ma za to, ze se jedna o vymezeni minimalnich
pozadovanych standardil vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pripadé je ucastnik
(dodavatel) opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativhé a technicky obdobné reseni,
které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametram, a také
za splnéni podminky, ze nesmi dojit ke zhorSeni pozadovanych parametri projektového
reseni.

1.1. Vychozi podklady

Podkladem pro vypracovani projektu byly vykresy stavebni Casti objektu v digitalni
podobé, pozadavky spravcu vefejnych siti, pozadavky hlavniho projektanta a investora,
technické podklady vyrobct.

Technické normy - PLYN:

CSN EN 10 204 Kovové vyrobky-Druhy dokumentti kontroly;

CSN EN 10 208-1 Ocelové trubky pro potrubi na hoflavd média. Technické dodaci podminky; Cast 1 —
Trubky s poZadavky tridy A;

CSN EN 10 208-2 Ocelové trubky pro potrubi na hoflavd média. Technické dodaci podminky;

Cést 2 — Trubky s poZadavky tfidy B;

CSN EN 12 007 1,2,3,4 (38 6413) Zdsobovani plynem — Plynovody s nejvy$$im provoznim tla-kem do 16
bart véetné —

Cést 1: Vdeobecné funkéni poZadavky,

Cést 2: Specifické funkéni poZadavky pro polyethylen (nejvy$si provozni tiak do 10 bar( véetns),

Cést 3: Specifické funkéni poZadavky pro ocel,

Cést 4: Specifické funkéni poZadavky pro rekonstrukce;

CSN EN 12 327(38 6414) Zasobovani plynem — Tlakové zkousky, postupy pfi uvadéni do provozu a
odstavovani z provozu — Funkéni poZadavky;

CSN EN 12 732 (38 6412) Zasobovéani plynem — Svafované ocelové potrubi — Funkéni poZadavky;
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CSN EN 1555 1,2,3,4,5 (646412) Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv (PE) Cast 1:
VSeobecné, Cést 2: Trubky, Cést 3: Tvarovky, Cdst 4: Armatury, C4st 5: Vhodnost pro pouZiti;

CSN EN 287-1 Zkousky svérecu-Tavné svafovéni Cast 1: Oceli;

CSN EN ISO 14731 Svédreésky dozor — Ukoly a odpovédnosti:

CSN EN 970 (05 1180) Nedestruktivni zkouseni tavnych svari. Vizuélni kontrola;

CSN EN ISO 3834 — 1,3,4,5 PoZadavky na jakost pfi tavném svafovani kovovych materiali;

CSN ISO 12176-2 Trubky a tvarovky z plastt - Zafizeni pro tavné svafovani polyethylenovych sys-témui -
Cést 2: Elektrosvarovani:

CSN EN 13501-1 PoZarni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukci staveb. Cést 1 - Klasifikace podle
vysledki zkouSek reakce na oherni;

CSN EN 14 731 Provadéni specidlnich geotechnickych praci — Hloubkové zhutrfiovani zemin vibrovanim;
CSN EN 12 613 Oznacdovaci vystrazné félie z plastti pro kabely a potrubi uloZené v zemi:

CSN EN 1775 (38 6441) Zasobovani plynem — Plynovody v budovach. Nejvyssi provozni tlak < 5 bar
Provozni poZadavky;

CSN 41 1503 Ocel 11503;

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni;

CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni;

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci;

CSN 75 2130 Krizeni a soubéhy vodnich toki s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi;

Vyhlasky:

vyhl. 21/1979  Vyhrazena plynova zarizeni

vyhl. 601/2006 Bezpelnost prace a technickych zafizeni pri stavebnich pracich
vyhl. 670/2004 Energeticky zakon

vyhl. 91/1993 Vyhlaska k zajisténi bezpec¢nosti prace v nizkotlakych kotelnach

Technickd pravidla:

TPG 609 01 Regulatory tlaku plynu pro vstupni tlak do 4 bar véetné. Umistovani a provoz (nahrazuji TPG
609 01 platna od 1.7.2001);

TPG 700 02 Stanoveni technického stavu nizkotlakych a stfedotlakych plynovodnich siti z ocel.
Diagnostické metody (Nahrazuji TPG 700 02 schvalena 26.04.1994);

TPG 700 21 Cichacky pro plynovody a pripojky;

TPG 700 24 Oznacovani plynovod( a pripojek;

TPG 702 01/Z1 Plynovody a pripojky z polyetylenu (nahrazuji TPG 702 01 schvalena 9.3.1999 a TPG 702
02, vydana COPZ, schvalena 1.4.1993); Z1 je z 01.03.2008

TPG 702 03 Opravy plynovodt a pripojek z polyetylenu;

TPG 702 04/Z1 Plynovody a pfipojky z oceli s nejvyssim provoznim tlakem do 100 bart véetné (nahrazuji
TPG 702 04 schvalena 21.03.2002); Z1 je z 01.01.2010;

TPG 702 06/Z1 Preruseni pratoku plynu v plynovodech uzaviracimi balony; Z1 je z 01.01.2007
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TPG 702 08 Opravy ocelovych plynovodi a pripojek s nejvyssim provoznim tlakem do 5 bari véetné
(platnost od 1.1.2007);

TPG 704 01 Odbérna plynova zarizeni a spotrebi¢e na plynna paliva v budovach (nahrazuji TPG 704 01 z
25.5.1999;

TPG 905 01/Z1 Zakladni poZadavky na bezpecnost provozu plynarenskych zafizeni (nahrazuji TPG 905
01 schvalena 13.04.1999; Z1 je z 1.12.2010;

TPG 913 01/Z1 Kontrola tésnosti a cinnosti spojené s problematikou utniku plynu na plynovodech a
plynovodnich pripojkach (nahrazuji TPG 913 01 schvalena 26.10.1998); Z1 je z 1.12.2010

TPG 920 21 Protikorozni ochrana v zemi uloZenych ocelovych zarizeni. Volba izolacnich systému

TPG 920 23 Ochrana kovovych objektt a zafizeni proti atmosférické korozi

TPG 920 24 Zasady provadéni jiskrovych zkousek ochrannych povlakt

TPG 920 25 Omezeni korozniho ucinku bludnych a interferenénich proudi na uloZna zafizeni;

TPG 921 01 Spojovani plynovodu a plynovodnich pripojek z polyetylénu (nahrazuji TPG 921 01
schvalena 11.1.1994);

TPG 921 02 Vizualni hodnoceni svarovych spoji plastu;

TPG 921 21 Pozadavky na svarovaci zafizeni pro svary na tupo;

TPG 923 01-1 Certifikace procest. Ovéfovani odborné trovné a kvality prace v oblasti plynovych zafizeni
— Céast 1: Vdeobecné;

TPG 923 01-2/Z1 Certifikace procesu. Ovérovani odborné urovné a kvality prace v oblasti plyno-vych
zafizeni — Cést 2: Plynarenska zafizeni; Z1 je z 1.1.2010;

TPG 927 04 Zkousky svarecu plynovodu z plasti pro vydani Osvédéeni odborné zplisobilosti;

TPG 927 06 Svarovani plasti. Kurzy pro Skoleni vyssiho svare¢ského personalu (nahrazuji TPG 927 06
schvalena 14. 11. 2002);

TPG 934 01 Plynoméry. Umistovani, pripojovani a provoz(nahrazuji TPG 934 01 schvalena 20.9.1996);
TPG 935 01 Trasové uzavéry plynovod( z ocelovych trub;

TPG 935 02 Prechody piimé svarované pro plynovody DN 150 at DN 1000 do PN 40;

TPG 935 03 Tvarovky T 90° svarované pro plynovody. Stavebni rozméry a konstrukéni poZadavky;

TPG 936 02 Technické dodaci podminky trubnich oblouki vyrobenych ze Sroubovicové svarfovanych
trubek ohybanim za tepla.

Pravni pfedpisy:
Vyhlaska 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zarizeni a stanovi nékteré podminky

k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpisi;

Zakon 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpist;

Zakon ¢.183/2006Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni;
Narizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pFi
prdaci na stavenistich;

Vyhlaska 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
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1.2. Bilance spotieby plynu

NAVRHOVANY STAV:

Popis Pocet Spotieba ZP Vykon
(m*/h) (KW)

Plynova teplovzdusna jednotka 8 3,0 29,5

Plynovy kotel 1 5,4 42,5

Celkovy vykon 278,5 kW

Celkovi spotieba plynu 29,4 m’/h

Minimalni spotfeba plynu 3,0 m*h

Predpokladana celkova roc¢ni spotfeba plynu: 210.000 kWh

Predpokladana celkova roéni spotfeba plynu: 21.100 m3/rok

2. VNITRNi PLYNOVOD

2.1. NTL arealovy plynovod

Na pozemek investora bude pfivedena STL plynovodni pfipojka, ktera bude ukonéena v
pilitku HUP v oploceni aredlu s volnym pfistupem z vefejného prostranstvi. STL plynovodni
pfipojka je soucasti samostatného projektu.

Navrzeny vnitini NTL arealovy plynovod bude napojen novym venkovnim NTL arealovym
plynovodem PE-RC dn 90 mm na STL tuto plynovodni pfipojku.

Zpusob pfipojeni, typy armatur, atd. nadefinuje spravce sité. Budou respektovany
podminky pfipojeni OPZ k distribu¢ni soustavé. Material vnéjSiho plynovodu budou trubky LPE,
Robust Pipe, SDR 11, material PE 100+, s vnéjsi ochrannou vrstvou z HDPE se signalizacnim
vodi¢em a ocelové bezesvé hladké, s izolaci Bralen.

V pilitku HUP bude osazen HUP DN 25 mm. Za uzavérem bude nové osazena redukce,
regulator tlaku plynu B25 a plynomér G25, rozte¢ 335 mm se Sroubenimi DN 50 mm a uzavérem
DN 80 mm.

HUP je opatfen uzamykatelnymi plechovymi dvifky, vnitfni prostor je odvétran do
venkovniho prostfedi, coZ je umoznéno vétracimi otvory ve dvifkach. Uvnitf skiiné je umistén
kli¢ na ovladani armatur. Pro zaji§téni stabilizace rozte€e napojovaciho potrubi na plynomér a
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odstranéni pfipadného pnuti pfenaseného z potrubi na plynomér je provedena stavitelna
rozpérka. Umisténi a montaz plynoméru bude provedena v souladu s TPG 93401.

Z pilitku bude veden NTL aredlovy venkovni plynovod PE-RC dn 90 mm, ktery bude
zaveden do budovy haly, kde bude umistén HUP DN 80 mm. Dale budou provedeny rozvody
vnitiniho NTL arealového plynovodu z OC DN 25-80 mm k jednotlivym spotfebi¢im. Vnitfni NTL
plynovod bude ukonéen vzdy spotiebi¢ovym uzavérem.

Budou pouzity plynové spotfebic¢e v provedeni ,,C* s pfivodem spalovaciho vzduchu
z venkovniho prostredi. Provedeni odtahu spalin musi byt provedeno v souladu s CSN 73 4201.
Odvod spalin bude oznacen identifikaénim Stitkem. Identifikacni Stitek musi byt instalovan na
spalinové cesté. Stitek bude zpracovan vyrobcem nebo montazni firmou. Po dokonc&eni
MontaZze spalinové cesty bude provedena vychozi kontrola dle CSN 73 4201. Po dokoné&eni
kontrol spalinové cesty bude provedena zkouska provozuschopnosti a to zkouskou kominového
tahu, zkouSkou tésnosti komina, na zakladé pozadavku investora je mozné doplnit zkouSku o
zkousku plynotésnosti. Vétrani bude provedeno dle TPG 908 02. Vétrani kotelny je FeSeno
v projektové dokumentaci vzduchotechniky.

2.2. Material vnitiniho plynovodu

Pro stavbu vnitfniho plynovodu je navrzeno pouzit trubek:
- Trubky ocelové napf. podle CSN 420142, CSN 420152, CSN EN 10208+1, CSN 425710
U chrani¢ek na vnitfnim plynovodu je jedno Celo chrani¢ky utésnéno proti vniknuti
necistot, popfipadé vody a uniku plynu, druhé ¢elo utésnéno neni. Jako armatury se pfednostné
pouzivaji plnoprichodné kulové kohouty, v odivodnénych pfipadech Soupata, ventily a kuzelové
kohouty do DN15. Pryzové tésnici materidly musi vyhovovat CSN EN 682, t&snici materialy pro
zavitové spoje musi vyhovovat CSN EN751-1,2,3. Tésnici materidly se pouzivaji podle
podminek stanovenych vyrobcem. Flexibilni potrubi musi byt na koncich opatfeno napfiklad dle
CSN EN 15266.

2.3. Provadéni vnitiniho plynovodu

Montazni prace smi provadét pouze opravnéna organizace v souladu s EN 1775.
Svéaredské prace mohou provadét fyzické osoby, které maji zkousku podle CSN EN 287-1
(050711), pajeni médénych materialt fyzické osoby podle CSN EN 13133 (055905) a TPG 700
01.

Plynovod z kovu bude podélné elektricky vodivy a bude napojen na hlavni pospojovani
budovy dle EN 1775. Po provedeni zkouSek bude plynovod opatfen natérem Zzluté barvy,
popfipadé na vhodnych mistech 20 mm Sirokymi pruhy podle CSN 13 0072.
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Pro ochranu plynovodu pfed nebezpe&nym dotykovym napétim plati CSN 332000-4-41,
pro elektricka zafizeni v koupelnach, sprchach a saunach CSN 33200-7-701 a CSN 332000-7-
703.

Pro vodivé pfemosténi plynomérl plati TPG 934 01 a pro pfipojovani plynovodld na
hromosvod plati CSN EN 62305. Potrubi bude upevnéno Gchyty z materidlu tfidy reakce na
ohefn A1 nebo A2. Plynovod musi byt proveden tak, Ze v pfipadé poZaru nedojde k poruseni
celistvosti potrubi nebo pfipojeni spotiebi¢e, majici za nasledek spontanni Unik plynu a
jednotlivé prvky rozvodu plynu musi vyhovét G¢inkim pozaru nejméné 650°C po dobu 30min.

2.4. Zkouseni plynovodu

Zkousky plynovodu budou provedeny podle CSN EN 13 480-5, CSN EN 1775 a TPG 704
01, pfed natérem potrubi. ZvySovani tlaku pfi zkouskach musi byt pozvolné a plynulé. Kontrola
tlaku pfi zkouSkach se provadi kontrolnimi méfidly tlaku, jejichz citlivost a méfici rozsah
odpovidaji méfenym tlakiim. Pouziva se bud vodni tlakomér nebo tlakomér tfidy presnosti 0,6%
v rozsahu takovém, aby pfedpokladany méfeny tlak byl ve 2/3 rozsahu stupnice tlakoméru.

Zkouska pevnosti:

Zkouska pevnosti bude provedena na dokonéeném plynovodu zkuSebnim tlakem
nejméné 100kPa. Jako zkuSebni medium Ize pouzit vzduch nebo inertni plyn. Zkouska musi byt
provadéna vzdy pfed zkouskou tésnosti. VSechny soucasti plynovodu ( regulatory tlaku,
plynoméry, zabezpec€ovaci zafizeni, spotfebice.....), které nejsou konstruovany na zkusebni tlak
se pfed zkouskou pevnosti odpoji. V tomto pfipadé musi byt pfislusna soucast plynovodu
nahrazena trubkou nebo se ¢asti plynovodu pfed a za odstranénym dilem tésné uzaviou, zajisti
a zkouSeji samostatné. Plynovod se ponecha pod zkusebnim tlakem po dobu nutnou ke zjisténi,
zda na plynovodu nebo jeho ¢astech nevznika mechanicka poskozeni, nejméné vSak 15 minut.
Zkouska pevnosti je Uspésna, pokud v dobé jejiho trvani nedoslo k zjevnému mechanickému
poskozeni plynovodu nebo jeho ¢asti a nedochazi k Uniku zkusebniho média.

Zkouska tésnosti:

Tlakova zkouska tésnosti navazuje na zkouSku pevnosti bude provedena stlaenym
vzduchem o pretlaku minimalné 15 kPa u plynovodu s provoznim pretlakem 2,2 kPa. Doba pro
vyrovnani teplot je nejméné 15 minut, pficemz Ize v této dobé provadét zkousku pevnosti. Doba
tlakové zkousky bude dle objemu plynovodu viz. TPG 704 01. U plynovodu o geometrickém
objemu do 501 je doba tlakové zkousky 15 minut u plynovodu s MOP 5kPa, 30 minut je to pro
plynovody o geometrickém objemu nad 50l. Nad 300l vnitfniho geometrického objemu se na
kazdych zapocatych 100l prodluzuje doba trvani zkousky o 5 minut. ZkouSeny plynovod ma
geometricky objem nad 50I. Plynovod je povazovan za tésny, pokud v pribéhu zkousky nedojde
k poklesu zkuSebniho tlaku nebo pokud Ize zjistény rozdil mezi hodnotami zkuSebniho tlaku na
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pocatku a na konci zkousky zcela prokazatelné pfiCist zménam teploty zkuSebniho média nebo
atmosférického tlaku a okolni teploty v prabé&hu zkousky.

Protokol o zkouSkach:

O uspésnych zkouskach pevnosti a tésnosti vyhotovi osoba povéfena — revizni technik, ktery
zkoudku provedl. O zkouSce provozuschopnosti vyhotovi zapis o vpusténi plynu do OPZ.
Protokol musi obsahovat jednoznaéné urceni zkouSeného Useku plynovodu, datum, druh
provedenych zkouSek, zkuSebni hodnoty (doba trvani zkousky, zkuSebni tlak, teplota atd.) a
vysledek provedenych zkou$ek. Pfi negativnim vysledku zkou$ek je nutno vyhledat netésnosti
vhodnym zplUsobem a vadné ¢ésti se bud vyméni, nebo opravi. Po odstranéni unik( se zkouska
opakuje.

2.5. PROVOZ PLYNOVODU

2.5.1. Ochrana plynovodu

Po provedenych zkouskach bude potrubi plynovodu opatfeno natérem dvojnasobnym
olejovym s dvakrat zakladnim natérem. Posledni vrstva natéru bude v barvé okr. zluty, &islo
odstinu 6600.

2.5.2. Vpusténi plynu

Vpusténi plynu je do vybudovaného plynového zafizeni mozno provést na zakladé
souhlasu plynarenského podniku po UspéSném provedeni zkousky tésnosti. Plynové zafizeni
musi byt Uplné odvzdugnéno. Uplnost odvzdugnéni se kontroluje zkouskou odebraného vzorku
plynu. Pro odvzdudiiovani plynovodu a pro vzorkovani plati CSN 38 6405 a CSN EN 12327.

2.5.3. Funkéni zkouska

Funkéni zkouska celého plynového zafizeni bude provedena po vpusténi plynu pfi
respektovani technickych podminek vyrobce kotld, regulaéniho, zabezpecovaciho zafizeni a
plynovych hofakd. PFi funkéni zkouSce bude ovéfeno spravné nastaveni vSech regulaénich a
zabezpecovacich prvkd véetné jejich bezpecné a spolehlivé funkce. Soucasné s funkéni
zkouskou bude provedena vychozi revize dodavatelem pfivodu plynu a dodavatelem plynovych
kotlG v souladu s vyhl.&. 85/78 Sb., vyhl.&. 91/93 Sb. a CSN 38 6405.

Pro provérovani, funkéni zkousky zafizeni a kvalifikaci pracovniku, ktefi provéfovani a
funk&ni zkousky zafizeni provadéji plati vyhl. CUBP a CBU &. 21/79 Sb., ve znéni vyhl.¢. 554/90
Sb. a vyhl.€. 85/78 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.



kat. uz. Nepasice Ing.A Karel Dovrtél
projekty TZB

T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s. E . PROJEKT

D.1.4 PLYNOVA ZARIZENI

3. PROVADENI STAVBY

KRIZENI NEBO SOUBEZNA VEDENI:
Nutnost dodrzeni vzajemnych vzdalenosti podzemnich siti dle CSN 73 6005 v platném znéni
kiizeni kabell elektro Fesit v souladu s CSN 73 6005 (ochrana betonovymi korytky nebo Zlaby).

PRIPRAVA A UPRAVA PRACOVNIHO PRUHU:

Site pracovniho pruhu bude stanovena dohodou dodavatele s investorem s ohledem na poteby
mechanizmd pfi manipulaci s materialem, na potfeby mechanizmd pro vykopové prace, na
mistni podminky, bezpec€nost prace, technologii vystavby, ke svétlosti budovaného potrubi a na
prostor, v némz se konkrétni Usek stavby nachazi.

Pfed zahajenim vykopu v blizkosti podzemnich vedeni technického vybaveni musi byt
provedeno jejich vytyCeni a ruéni obnazeni podzemniho zafizeni za podminek stanovenych
spravcem nebo provozovatelem uvedeného zafizeni.

V pfipadé, Ze v pracovnim pruhu plynovodu se nachazi jind podzemni zafizeni, musi jejich
provozovatel stanovit podminky, za kterych se maze vystavba provadét. Tyto podminky musi byt
respektovany pfi technologickém postupu zhotovitele.

Po dokoné&eni stavebnich praci budou pozemky upraveny do puvodniho stavu.

DOPRAVA, SKLADOVANI A ROZVOZ MATERIALU:

PFi manipulaci s trubkami a kompletaénimi prvky, v€éetné skladovani, se musi dbat, aby nedoslo
k jejich poSkozeni. Trubky musi byt skladovany podle druhl, materidlu a tloudtky stén. Konce
trubek se musi zajistit proti vnikani vody a nedistot.

Doba skladovani €ernych trubek je maximalné 2 roky od data vyroby. Pfi dopravé trubek nesmi
byt snizena jejich jakost dosazena pfi vyrobé.

Navijené trubky se pfednostné prepravuji v lezatém stavu.

ZEMNI PRACE:

Provadéni zemnich praci definuje TPG 702 01, CSN 73 6133 a Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Pouziti vykopu pro konkrétni Usek stavby se povoluje zdpisem do stavebniho deniku.
Poskytovatel PRS kontroluje pokladku potrubi a provedeni obsypu a zasypu potrubi. Tyto
operace musi probéhnout v co nejkrat§im ¢asovém Useku, aby nemohlo dojit k znecisténi
vykopu a ohroZeni potrubi nevhodnym a nebezpe¢nym materialem.

O zemnich pracich musi zhotovitel vést zdznam dolozeny vykresem skute¢ného provedeni, ze
kterého musi byt zfejma hloubka a Siftka vykopu, tfida zeminy podle rozpojitelnosti, zplisob
zhutnéni vcetné vysky jednotlivych vrstev, vyska podzemni vody, provedeni loze potrubi a
provedeni zasypu potrubi. V zapisu se uvede jméno odpovédného zaméstnance, ktery Gpravu
dna vykopu, obsypu i zasypu fidil.

Pfed polozenim plynovodu bude provedena zastupcem budouciho provozovatele pfipojky
kontrola dna ryhy, zhutnéni podsypu a hloubku vykopu.
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Moznost pouziti jiného obsypového materialu musi byt pfedem konzultovana s technikem pro
plasty plynaren, prostfednictvim stavebniho dozoru investora.

Zemni prace pfi hloubeni ryhy budou provadény strojné a ru¢né kopanim. V misté vedeni
stavajiciho NTL plynovodu a kfiZeni s ostatnimi vedenimi budou zemni prace provadény ru¢né
S €O nejvétsi opatrnosti, aby nedoslo k jejich poruseni.

Hloubka ryhy bude minimalné 1,3 m. Sklon stén ryhy bude uréen po provedeni sondy podle
druhu zeminy v misté vykopu.

Dno ryhy bude vyrovnano a zbaveno kamen( a proveden podsyp o minimalni zhutnéné tloustce
10 cm. Podsypovy material bude jemnozrnny pisek bez ostrohrannych &astic s ojedinélymi zrny
do velikosti 16 mm. Dno vykopu musi byt pevné a vyrovnano tak, aby po poloZeni potrubi
nedochazelo k jeho bodovému podpirdani. Podsyp nesmi byt aplikovan na dno vykopu se
zamrzlymi kaluzemi.

Po celé délce potrubi je proveden obsyp. Nejmensi vySka obsypu po zhutnéni musi byt takova,
aby sahal nejméné 0,2 m nad vrch potrubi. Nejmensi Sitka vrstvy obsypu od vnéjSiho povrchu
potrubi je 0,1 m. Pro obsyp potrubi z PE Ize pouzit, neni-li jeho dodavatelem prokazano jinak,
jen tézeny pisek, nebo jiny jemny material, ktery nem& negativni vliv na zivotni prostfedi, bez
ostrohrannych zrn s velikosti nejvySe 16 mm. Hutnéni obsypu se provadi postupné po vrstvach
a rovnhomérné v celém profilu vykopu bez pouZiti t&zké techniky. Technologie hutnéni musi
vyloucit pohyb a poSkozeni ulozeného potrubi béhem zhutriovani.

Zasyp vykopu se provadi bezprostfedné po ulozeni plynovodu do vykopu. Pfed zasypem potrubi
se provedou potfebna zaméfeni trasy a svaru plynovodu. Vysledky méfeni se zaznamenavaji do
montazniho deniku. Obsyp a zasyp rozebiratelnych spoju se provadi az po tlakové zkousce.
Uzaviraci armatury véetné zemni soupravy se v zastavénych a k zastavéni uréenych mistech
zasypavaji piskem nebo jemnozrnnym materidlem s velikosti zrn do 16 mm aZ do vysSe
podkladnich betonovych desek poklopu.

KLADENI POTRUBI:

Trubni vedeni se poklada tak, aby nedoslo pfi jeho kladeni k poSkozeni napf. narazem na
prekazku, sténu nebo dno vykopu. PouZiji se vhodné podlozky, valecky apod.

Béhem premistovani, spousténi nebo jiné manipulaci s trubnim vedenim nesmi dojit k lamani,
torznimu namahani a ohybdm potrubi.

SKLON POTRUBI:
Potrubi se klade se sklonem podle terénu.

MONTAZ PLYNOVODU:

Montaz plynovodu bude provedena podle Technickych pravidel TPG 702 01, technickych
instrukci mistné pfislusného plynarenského podniku.

Pro zplisob spojovani potrubi musi byt zhotovitelem montaze zpracovan technologicky postup
praci, ktery pfed zahajenim praci predlozi provozovateli k odsouhlaseni. Postup musi zarucit
proveditelnost a poZzadovanou jakost spoje.
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Zpusob provadéni montaze musi vyloucit moznost vzniku nepfipustného pnuti v potrubi.
Dodavatel stavby musi zamezit po dobu stavby vniknuti vody a necistot do potrubi. Pfi ukonceni
nebo pfi preruSeni montaznich praci na stavbé, kdy neni potrubi pod pfimym dozorem
zhotovitele je nutné tésné zaslepeni koncl trubek mechanickou zaslepovaci zatkou nebo
navarovaci zaslepkou.
Pfed zahdjenim montédznich praci se provede kontrola trubek a kompletacnich prvkd, zejména
jejich znaceni, rozméru, povrchu a prachodnosti a zabrani se proniknuti nezadoucich pfedméta,
necistot nebo vody do jednotlivych potrubnich Usekd. Hloubka ryh na trubce a poskozeni
povrchu nesmi pfesahnout 10 % jmenovité tloustky stény.
Spoje potrubi plynovodu budou provadény vyhradné elektrotvarovkami s topnou spiralou.
Evidence jednotlivych svard musi obsahovat nasledujici udaje:

» typ a vyrobni &islo svafeciho zafizeni

» identifikace svarece

» datum provadeéni svaru

» Cislo svaru

» venkovni teplotu ve °C

» typ, rozmér a tlakovou fadu svafovanych dild a jejich vyrobce, nebo autorizovanou

znacku

Pfesnou podobu evidence dohodne provadéci firma pfed zahajenim stavby s provozovatelem
pripojky.
V8echna svarovaci zafizeni musi byt vybavena registracni jednotkou schopnou zaznamenat a
vyhodnotit parametry dle TPG 921 01. Nejmensi poloméry ohybu trubniho vedeni z tyéového
materidlu jsou dany vztahem dle TPG 704 01u potrubi zhotoveného z trubek z materialu PE 100
r 2 25 x d. Nejmensi polomér navijeného potrubi r je dan nejmensim polomérem ohybu potrubi
ve svitku. Pro budouci vytyCeni trasy plynovodu bude na vrch potrubi plynovodu pfipevnén
signaliza¢ni vodi¢ CYY 2,5 se zesilenou izolaci. Vodi¢ bude pfipevnén na plynovod paskou
izolepa po 2 m na vrchlik potrubi. Signalizaéni vodi¢ bude propojen na stavajici ocelové potrubi
alumintermickym spojem a ukonen v objektu HUP. Ve skiini HUP se signalizaéni vodi¢
uchycuje ve svitku kdrzaku prechodky. Spoje vodi¢e budou letovany nebo opatieny
mechanickymi spojkami pro dany prifez vodice. Pfed pfedanim dila bude provedena zkouska
signalizaéniho vodiCe za UcCasti zastupce provozovatele plynovodu. O vysledku kontroly bude
vyhotoven zapis, ktery je soucasti dokumentace predani dila.
Pfed tlakovou zkouskou plynovodu bude provedeno cisténi podle technologie dodavatele
stavby. Pfi Cisténi plynovodu musi byt pfitomen zastupce budouciho provozovatele plynovodu.
O provedeném vycisténi provede dodavatel zapis do stavebniho deniku.
Pokladka plynovodu na zamrzlé, nebo zasnéZzené dno vykopu, nebo do vykopu zaplnéného
vodou nesmi byt provedena.
Obsyp a zasyp vSech spoju a mist, u kterych je pfedepsano ovéfeni na tésnost pénotvornym
roztokem, nebo jinym vhodnym zplsobem se provede az po tlakové zkousce. Ve vysce 30 cm
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nad plynovodem bude polozena vystrazna félie zluté barvy, ktera musi pfesahovat minimalné 5
cm Sitky pfes okraj potrubi plynovodu.

Zastupce budouciho provozovatele kontroluje pokladku potrubi plynovodu, provedeni obsypu a
zasypu plynovodu az do vySe polozeni vystrazné félie

Zbytek ryhy bude zasypan vytéZenou zeminou a povrch ryhy bude upraven do plvodniho stavu
terénu.

O vpusténi plynu do plynovodu a odvzdusnéni plynovodu se sepiSe zapis (viz pfiloha 8) TPG
70201. Odvzdusnéni nebo odplynéni plynovodu se provadi podle zasad CSN EN 12327 (38
6414) a CSN 38 6405.

Provedené propojeni potrubi zakresli zhotovitel v méfitku 1 : 100, popf. vét§im a vykres preda
budoucimu provozovateli.

SVAROVACI ZARIZENI:
Svarovaci zafizeni PE:
Periodicka kontrola ovéfeni funkénosti svafovacich zafizeni musi byt provedena v souladu TPG
921 21 a CSN EN ISO 12176-2 a ve Ihiitach stanovenych vyrobcem, nejméné vsak 1* roéné.
Kontrolu smi provadét vyrobce nebo jim smluvné povérena servisni organizace.
Svarovaci zafizeni pro svafovani PE metodou:
* na tupo — doporuCuje se pouzivat svafovaci zafizeni se zdznamem o prubéhu
svarovaciho procesu
» elektrotvarovkou — svafovaci zafizeni musi umoznovat tisk protokolu o prabéhu
svarovaciho procesu. Protokoly svar(i musi byt v pribéhu stavby na vyzadani k dispozici
pro kontrolni &innost. Jsou-li v pribéhu stavby na zakladé vizualni kontroly svaru
pochybnosti o jejich kvalité, musi byt zhotovitel tyto protokoly schopen bezprostfedné
dolozit.

MATERIAL PLYNOVODU:

Plynovodni pfipojka bude zhotovena z oplasténého potrubi ROBUST PIPE dn50mm. Material
trubek a soucasti plynovodu bude PE 100RC. Tvarovky budou pouzity vyhradné s topnou
spiralou. Pouzité technologické postupy svarovani musi byt v souladu s TPG 921 01. Material
potrubi musi byt doloZzen osvéd&enim o jakosti na parametry dané Sarze instalovaného potrubi.
Trubky a tvarovky z PE pro rozvod plynu musi mit na povrchu ¢&itelné a nesmazatelné oznaceni.
Znageni musi byt v souladu s CSN EN 1555. U dovazeného potrubi mize byt znageni podle
DIN 8074. Skladovani trubek a tvarovek musi byt podle podminek stanovenych vyrobcem, pfi
respektovani CSN 64 0090.

ZKOUSENI:

Tlakové zkouska plynovodu bude provedena die TPG 702 01, CSN EN 12007 — 1 a 2 a CSN
EN 12327. Zkousky smi provadét povéfena osoba, kterda zaroven odpovida za jejich pribéh.
Tlakova zkouSka bude provedena metodou s méfenim pretlaku pfi tlakové zkousSce
deformacnim tlakomérem. Pfed zkouSkou se tésné uzaviou vSechny konce potrubi.
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Tlakova zkouska pevnosti bude provedena stlatenym vzduchem o pretlaku rovného nejméné -
stanoveno min. 100 kPa.
Soucasné se zkouSkou pevnosti bude provedena zkouska tésnosti. ZkuSebni médium a
zkusebni tlak jsou v tomto shodné. Nejsou-li zkouska pevnosti a tésnosti provadény spolecné,
musi byt zkouSka pevnosti provedena jako prvni. V8echny soucasti plynovodu, které nejsou
konstruovany na zku$ebni tlak, se pfed zkouskou demontuji a pfislusna ¢ast plynovodu se
nahradi trubkou.
Tlakova zkouska tésnosti bude provedena stlaéenym vzduchem o pretlaku rovného nejméné 1,5
nasobku maximalniho provozniho pretlaku média, stanoveno min. 15 kPa. Pribéh ustalovani
tlaku pfed tlakovou zkouSkou se kontroluje manometrem deformaénim s prdmérem pouzdra 160
mm, rozsah 0 — 1 MPa, tfida pfesnosti 2,5. Zména tlaku pfi tlakové zkouSce bude kontrolovano
deformacnim tlakomérem s primérem pouzdra 160 mm, rozsah 0 — 1 MPa , tfida pfesnosti
minimalné 0,6%. Doba trvani tlakové zkousky je minimalné 30 minut pro kazdych i zapocatych
250 | objemu. Tésnost potrubi plynovodu je vyhovuijici, jestlize v pribéhu tlakové zkousky
nedos$lo ke zméné tlaku vlivem Gniku zkuSebniho média ( nutno pfihlizet ke zménam teplot ) a
nebyly zjistény netésnosti pfirubovych spoju, zavitovych spojl, ucpavek armatur, nebo zjisténé
netésnosti byly odstranény.
O Uspésné tlakové zkousce vypracuje povérend osoba protokol o tlakové zkouSce, ktery je
soucasti dokumentace pfi predani dila.
Pfed prevzetim plynovodu budou provedeny predepsané zkousky plynovodu a vychozi
revize. Provoz, obsluha a udrzba budou provadény podle CSN EN 12007 — 1 a 2, TPG G 702
01, CSN a vyhl. souvisejicich.
Technologicky postup musi obsahovat:

» odkazy na pfislusnou projektovou dokumentaci;

* zpusob oddéleni zkouseného Useku od zdroje tlaku;

* pokyny pro bezpe¢nou manipulaci s méficimi a uzaviracimi zafizenimi a déle zplsob

zabezped&eni proti manipulaci nepovolanou osobou;

e zplsob kontroly odvzduSnéni potrubi pfi tlakové zkousce topnym plynem:;

» zpusob kontroly zkouSeného useku po dosazeni 30 % az 50 % zku$ebniho tlaku;

o zajisténi odectu a kontroly hodnot méficich pfistroju;

» vybaveni U€astnikll zkouSky osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, s pfihlédnutim

k mistnim podminkam;

» podminky za kterych je zkouska uznana za Uspésnou;

» zpUsob snizeni tlakd po provedeni tlakové zkousky.
PFi jeho zpracovani je nutné respektovat pozadavky vyrobce armatur.
O vysledku zkou$ky vyhotovi revizni technik protokol o zkouSce s pfislusSnym zhodnocenim
pribéhu
zkousky, s uvedenim potfebnych Udaji a odecétenych veli¢in a se zavére¢nym konstatovanim,
zda bylo zkou$ené potrubi uznano za pevné a tésné. Protokol o zkouSce obsahuje nalezitosti
podle CSN EN 12327 (38 6414).
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DOKUMENTACE PLYNOVODU:

Pro provoz plynovodl je nutno zajistit dokumentaci, kterd obsahuje doklady vefejnopravni,
projektové a stavebni dle TPG 702 01 odstavec 8.2, 8.3 a 8.4 nebo dle TPG 702 04 odstavec
10.2.2,10.2.3210.2.4.

ODEVZDANI A PREVZETI PLYNOVODU, REVIZE PLYNOVODU:

Po skonceni realizace dila, pfed pfevzetim plynovodu zajisti zhotovitel vychozi revizi.

Po kontrole predlozené dokumentace provedou zastupci zhotovitele, objednatele a budouciho
provozovatele kontrolu trasy plynovodu podle pfedlozené dokumentace a provéfi celé zafizeni,
v€. vSech dokladud, zda odpovidaji skute€nému stavu ulozeného plynovodu.

O odevzdani a pfevzeti se podle zjisténych skutenosti sepiSe zapis.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA:

Styk se sdélovacimi kabely:

Na trase plynovodu dochazi ke kfizeni a soubéhu se sdélovacim kabelem ve spravé Telefénica
0O2. Navrzené sité budou provedeny v souladu s CSN 73 6005.

Styk s elektrickymi kabely CEZ a VO:

Na trase plynovodu dochdzi ke kfizeni a soub&hu s elektrickymi kabely. Navrzené sité budou
provedeny v souladu s CSN 73 6005.

Styk s vodovodnim a kanalizaénim radem:

Na trase plynovodu dochazi ke kfizeni a soubéhu s vodovodnim a kanalizaénim fadem.
Navrzené sité budou provedeny v souladu s CSN 73 6005.

Udaje o provozu:

Projektovana stavba je svym charakterem stavbou nevyrobni s nehmotnymi vystupy.

Udaje o ochrannych pasmech:

Pfi provadéni jakékoliv stavebni ¢innosti v ochranném a bezpe€nostnim pasmu plynarenskych
zafizeni, viz zakon 458/2000 Sb. Nesmi dojit k poruseni tohoto plynarenského zafizeni.
Ochranné pasmo dle § 68, odst. 3, zadkona ¢. 458/2000 ¢ini: u NTL a STL plynovodi a pfipojek
1m na obé strany od pudorysu, u ostatnich plynovodu a pfipojek 4m na obé strany od pldorysu,
u technologickych objektdl 4m na vSechny strany od puadorysu.

Stavebni Cinnost a Upravy terénu v ochranném pasmu lze provadét pouze s predchozim
souhlasem provozovatele, ktery odpovida za provoz pfislusného plynarenského zafrizeni.
Kfizeni a soubéh s ostatnim podzemnim vedenim bude u STL plynovodu a pfipojek feSeno v
souladu s CSN 73 6005 a z&k. ¢. 458/2000.

Ochranna pasma inzenyrskych siti:

Pfi stavbé je nutno dodrzet podminky stanovené ve vyjadfenich jednotlivych spravci
podzemnich siti.

Ochrannym pasmem se rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti inZenyrské sité k zajisténi jejiho
spolehlivého provozu a ochrané zivota, zdravi a majetku osob.
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D.1.4 PLYNOVA ZARIZENI

Vodovod a kanalizace— dle podminek spravy vodovodnich zafizeni je ochranné pasmo do DN
500 na kazdou stranu 1.5 m od lice potrubi, nad DN 500 na kazdou stranu 2.5 m od lice potrubi
dle zékona ¢.274/2001 Sb. § 23, odstavec 3 a 5.

NTL a STL plynovodl a pfipojek, jimz se pfivadi plyn v zastavéném Uzemi obce je 1.0 m na
kazdou stranu od pldorysu — Energeticky zakon &. 457/2000 Sb. §68.

Kabely sdélovaci — vyhlaska €.111/64 Sb. §10 ods.1 je ochranné pasmo 1.0 m. P¥i kfizeni a
soubéhu s témito kabely nutno tézit zeminu ruéné 1.5 m na obé strany od krajniho vodice.
Kabely silové — Energeticky zakon &. 457/200 Sb. §46 je ochranné pasmo u podzemnich vedeni
do 110 kV 1.0 m na obé strany od krajniho kabelu.

Pfed zahgjenim stavby musi byt vytyCeny trasy stavajicich inzenyrskych siti pfislusnymi spravci.
Ochranna pasma siti, podminky spravct a predpisy pro praci v blizkosti siti musi byt
dodrzovany. Poloha siti bude pfipadné ovéfena sondami. Vyty€eni siti bude pfedano dodavatel
a zaznamenano ve stavebnim deniku.

Ostatni pozadavky:

PFedani a prevzeti plynovodu, uvedeni plynovodu do provozu bude provedeno podle CSN EN
12 007-1 a 2 a Technickych pravidel TPG 702 04.

Z&kladni poZadavky k ochrané Zivota a zdravi zaméstnancl pfi provozu plynovodu a pfipojky
stanovi zakonik prace. Pro zajisténi bezpeé&ného a spolehlivého provozu plynarenskych zafizeni
plati TPG 905 01. Pro provoz plynovodl je nutno zajistit dokumentaci, ktera obsahuje doklady
vefejnopravni, projektové a stavebni. Jsou to zejména doklady podle 8.2, 8.3 a 8.4 v TPG
70204.

4. BEZPECNOST PRACE

Za provadeéni praci je odpovédna realiza¢ni firma. Tyto prace smeéji provadét jen
pracovnici Fadné pouceni a musi nad nimi byt zajistén odborny dozor stavebnim technikem.
Pozadavky na bezpecnost prace na pracovisti véetné dalSich nalezitosti a souvislosti upravuje
zakon 309/2006 Sb. véetné provadécich predpisu. Pri provadéni veskerych praci, spojenych s
vystavbou instalaci je nutné dodrzovat dale poZzadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenisti, specifikované v Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Hradec Kralové bfezen 2018
Vypracoval: Ing. Karel Dovrtél



