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1. uvoD

Predmétem FeSeni je zafizeni pro vytapéni staveb montaznich a skladovacich hal —
STAVEBNI OBJEKT SO 02, sadministrativnim objektem — STAVEBNi OBJEKT SO O01.
Montazni hala je jednopodlazni s plochou stfechou, administrativni zazemi je dvoupodlazni
s plochou stfechou.

Z hlediska navrhu vytapéni je samostatné feSen administrativni objekt s nizkoteplotni
otopnou soustavou a samostatnym zdrojem tepla — plynovym kondenzaénim kotlem.

Samostatné je FeSeno vytapéni montaznich a skladovacich hal, lokalnimi, plynovymi,
cirkulacnimi teplovzdusnymi jednotkami v kombinaci se srazecimi ventilatory umisténymi pod
stropem haly.

Jako podklad pro vypracovani byla pouzita projektovd dokumentace stavebni c&asti,
pozadavky investora, hlavniho projektanta a podklady vyrobcl navrhovanych zafizeni.

Je-li v projektové dokumentaci uveden odkaz na konkrétni vyrobek, material,
technologii prip. na obchodni firmu, tak se ma za to, ze se jedna o vymezeni minimalnich
pozadovanych standardl vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pripadé je uc¢astnik
(dodavatel) opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativhé a technicky obdobné reseni,
které spliuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametram, a také
za splnéni podminky, ze nesmi dojit ke zhorSeni pozadovanych parametril projektového
reseni.

Zakladni technické normy - UT:

CSN 01 3452 Technické vykresy — Instalace — Vytapéni a chlazeni

CSN EN 12828 + A1 Tepelné soustavy v budovéch - Navrhovani teplovodnich otopnych soustav

CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovéch - Vypodet tepelného vykonu

CSN 06 0220 Tepelné soustavy v budovéch - Dynamické stavy

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovéch - Projektovani a mont4z

CSN EN 1264 - 2 + A1 Zabudované vodni velkoplosné otopné a chladici soustavy - Cast 2: Podlahové
vytapéni: Prakazné postupy pro stanoveni tepelného vykonu vypoctovymi a experimentalnimi metodami
CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovéch - Priprava teplé vody - Navrhovani a projektovani

CSN EN 12098 - 1 Regulace otopnych soustav - Cést 1: Zafizeni pro regulaci teplovodnich otopnych
soustav

CSN EN 15316 - 1 a2 4 — 1 a2 8 Tepelné soustavy v budovéch - Vypoétovd metoda pro stanoveni
energetickych potreb a tcinnosti soustavy

CSN EN 15450 Tepelné soustavy v budovéch - Navrhovani tepelnych soustav s tepelnymi Serpadly

CSN EN 14337 Tepelné soustavy v budovéch - Navrhovéni a montaz elektrickych pfimotopti
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CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovéch - Zabezpedovaci zafizeni

CSN 06 1008 Pozarni bezpecnost tepelnych zafizeni

CSN 06 1101 Otopné télesa pro Ustfedni vytapéni

CSN 07 0703 Kotelny se zafizenimi na plynné paliva

CSN EN 15241 Vétrani budov - Vypoétové metody pro stanoveni energetickych ztrat zpiusobenych
vétranim a infiltraci v budovach

CSN 73 0540 — 1 az 4 Tepelnd ochrana budov

CSN EN ISO 10211 Tepelné mosty ve stavebnich konstrukcich - Tepelné toky a povrchové teploty -
Podrobné vypocéty

CSN EN ISO 13370 Tepelné chovani budov - Pfenos tepla zeminou - Vypodtové metody

CSN EN ISO 14683 Tepelné mosty ve stavebnich konstrukcich - Linedrni &initel prostupu tepla -
Zjednodusené metody a orientacni hodnoty

CSN EN ISO 13789 Tepelné chovani budov - Mérné tepelné toky prostupem tepla a vétranim -
Vypocétova metoda

CSN EN ISO 10077 — 1 aZ 2 Tepelné chovani oken, dvefi a okenic - Vypodet soucinitele prostupu tepla
CSN EN 1443 Kominy - Vieobecné poZadavky

CSN 73 4201 Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebicti paliv

CSN EN 12171 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovéch - Navod pro provoz, obsluhu, tudrzbu a
uzivani - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyZadujici kvalifikovanou obsluhu

CSN EN 12170 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovéch - Navod pro provoz, obsluhu, tdrzbu a
uzivani - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyZadujici kvalifikovanou obsluhu

Zéakony a pravni predpisy - UT:

Zakon ¢. 183/ 2006 Sb. — stavebni zakon

Zakon ¢. 22/ 1997 Sb. — o technickych poZadavcich na vyrobky a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 406/ 2000 Sb. — o hospodareni energii

Zakon ¢. 458/ 2000 Sb. — energeticky zakon

Zakon ¢. 201/ 2012 Sb. — o ochrané ovzdusi

Vyhlaska ¢. 193/ 2007 Sb. kterou se stanovi podrobnosti ucinnosti uZiti energie pri rozvodu tepelné
energie a vnitfrnim rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhlaska ¢. 194/ 2007 Sb. kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné ukazatele
spotfeby tepelné energie pro vytapéni a pro pripravu teplé vody a poZadavky na vybaveni vnitfnich
tepelnych zarizeni budov pristroji regulujicimi a registrujicimi dodavku tepelné energie



Ing. Karel Dovrtél
projekty TZB

T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

f. ELMONTIA a.s., k.u. Nepasice - zména stavby pred dokoncéenim

REVITALIZACE AREALU I ] PROJEKT

D.1.4  ZARIZENi PRO VYTAPENI STAVBY

2. TECHNICKA CAST

Vypodet tepelnych ztrat objektd byl proveden dle CSN EN 12 831 — Tepelné soustavy
v budovach — Vypocet tepelného vykonu pro venkovni vypoctovou teplotu -12°C, klimaticka
oblast 2, primérna teplota 5.2°C a pocet dni 229 v otopném obdobi. Stupen tésnosti
obvodového plasté 2.0 — limitni hodnota obalkové privzdudnosti pro dany typ budovy. Stuper
zastinéni ,,e" je Zadné — budova mimo husté zastavénou oblast. Zatopovy soucinitel fRH 0.0 —
nepferusované vytapéni s plné automatickym provozem. Linearni tepelné vazby jsou stanoveny
zjednodusenou metodou zadanim korigovanych souciniteld prostupu tepla. Budova je nebytova
s uzivanim v pracovnich dnech. Vyména vzduchu v jednotlivych mistnostech je uvazovana
v souladu s projektovou dokumentaci vzduchotechniky.

Teploty ve vytapénych mistnostech byly voleny v souladu CSN EN 12 831. Tepelné
odpory stavebnich konstrukci byly posuzovany dle CSN 730540-2:2011 s pfihlédnutim na
pouzité materidly.

3. TEPELNA BILANCE OBJETU

« ADMINISTRATIVNi OBJEKT - SO 01

Tepelné ztraty: 32,8 kW
Ohrev teplé vody: 5,0 kW
Topny vykon pro ohrev vzduchu: 8,5 kW
Celkem: 46,3 kW

Spotieba energie a paliva pro vytapéni a vzduchotechniku:

67 572 kWh/rok 6 795 m°/rok

Tepelna ztrata Q= 41300 W
Vypoctova venkovni teplota te = -12 °C
Prmérna vnitfni teplota tis = 19,0 °C
Pocet topnych dnt = 246
Stredni teplota venkovniho vzduchu tes = 4,6 °C
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Vliv nesoucasnosti vypoctovych hodnot f1= 0,80

Vliv rezimu vytapéni fa = 0,70

Vliv zvy$eni vnitfni teploty f3= 1,07

Vliv regulace f4 = 0,98

Palivo Zemni plyn

Vyhtevnost H= 358 MJ/m3

Uginnost systému = 98,0 %

Rozlozeni potfeby energie Ey a paliva By

mésic pocet dnt tes Ev Ey Ey By
°C kWh GJ % m3 kWh GJ
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 15 13,8 1465 53 2,2 150,3 14944 54
10 31 8,9 5879 21,2 8,9 603,2 5998,7 21,6
11 30 35 8731 31,4 13,2 895,9 8908,9 32,1
12 31 -0,2 11175 40,2 16,9 1146,7 11 403,4 411
1 31 -2,2 12 339 444 18,6 1266,2 12591,3 45,3
2 28 -0,4 10 199 36,7 15,4 1046,5 10 407,1 37,5
3 31 3,6 8964 32,3 13,5 919,8 9146,5 32,9
4 30 9,1 5576 20,1 8,4 572,2 5690,2 20,5
5 18 13,4 1893 6,8 29 194,2 1931,2 7,0
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
245 66 220 238,4 100,0 67949 67 571,7 2433

Ev - potfeba energie

By - potfeba paliva a energie na vstupu

objektu dle CSN 06 0210. Jedné se o hodnoty orientaéni s informativni povahou.

Uvedené hodnoty spotfeby energie na vytapéni vychazeji z vypoltu tepelnych ztrat

Spotfeba energie a paliva pro ohrfev TV:

12 066 kWh/rok 1213 m*/rok
Vypocet potfeby tepla - isek TUV 1
popis jednotka energie/jednotka pocet jednotek pocet dnt energie celkem [kWh]
Komplexni ¢innost potfeba na osobu 0,00 0 365 0,00
Umyvani potfeba na osobu 0,80 45 250 9 000,00
Uklid potfeba na 100 m2 0,80 500,00 250 1 000,00
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popis jednotka energie/jednotka pocet jednotek pocet dnli energie celkem [KWh]
Vareni a myti potfeba na 1 jidlo 0,10 45 250 1125,00
Jina potreba 1,40 2 250 700,00
Mnozstvi ohFaté vody 0.00 dm3 0T0.0K 365 0,00
Soucet 11 825,00
Z jinych zdroji bude dodano 0,00
Z&klad pro vypocet paliva 11 825,00

Palivo Vyhtevnost Uginnost systému
Zemni plyn H = 35.8 MJ/m3 1=98%
RozloZeni potieby energie ETUV a paliva BTyy
mésic % ETUV FTu BTuv
\
kWh GJ m3 kWh GJ
7 8,333 985,4 3,5 101,1 1005,5 3,6
8 8,333 985,4 3,5 101,1 1005,5 3,6
9 8,333 985,4 3,5 101,1 1005,5 3,6
10 8,333 985,4 3,5 101,1 1005,5 3,6
11 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6
12 8,333 985,4 3,5 101,1 1005,5 3,6
1 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6
2 8,333 985,4 3,5 101,1 1005,5 3,6
3 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6
4 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6
5 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6
6 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6
100,0 118245 42,6 1213,3 12 065,8 43,4
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Uvedené hodnoty spotfeby energie na ohfev TV vychazeji z CSN 06 0320. Jedna se o
hodnoty orientacni s informativni povahou.

« MONTAZNI A SKLADOVE HALY, OBJEKT - SO 02
Tepelné ztraty: 79,6 kW

Spotfeba energie a paliva pro vytapéni a vzduchotechniku:

130 235 kWh/rok 13 096 m’/rok

Tepelna ztrata Q= 79600 W
Vypoétova venkovni teplota te = -12 °C
Pramérna vnitini teplota tis = 19,0 °C
Pocet topnych dnt d= 246

Stredni teplota venkovniho vzduchu teg = 46 °C
Vliv nesoucasnosti vypoctovych hodnot f1= 0,80

Vliv rezimu vytapéni fo = 0,70

Vliv zvy$eni vnitfni teploty f3 = 1,07

Vliv regulace f4 = 0,98

Palivo Zemni plyn
Vyhfevnost H= 35,8 MJ/m3
Uginnost systému 0= 98,0 %

RozloZeni potieby energie Ey a paliva By

meésic pocet dnli tes Ev Ev Ev By
°C kWh GJ % m3 kWh GJ
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 15 138 2823 10,2 2,2 289,6 2880,2 10,4
10 31 8,9 11330 40,8 8.9 1162,6 11 561,6 416
11 30 35 16 827 60,6 13,2 1726,7 17170,7 61,8
12 31 0,2 21539 77,5 16,9 2210,1 21978,5 79,1
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meésic pocet dnt tes Ev Ev Ey By
°C kWh GJ % m3 kWh GJ

1 31 22 23783 85,6 18,6 2440,3 24 267,9 87,4
2 28 04 19 657 70,8 154 2017,0 20 058,3 72,2
3 31 3,6 17 276 62,2 135 17727 17 628,6 63,5
4 30 9,1 10 748 38,7 8.4 1102,8 10 967,1 39,5
5 18 13,4 3648 13,1 2,9 374,3 37222 13,4
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

245 127 630 4595 100,0 13096,3 130 235,0 468,8

Ey - potfeba energie

By - potfeba paliva a energie na vstupu

4. SYSTEM VYTAPENIi OBJEKTU SO-01

Systém vytapéni je nizkoteplotni, dvoutrubkovy s nucenym obéhem topné vody pomoci
obéhovych Cerpadel. Zplsob vytapéni je feSen otopnymi télesy. Teplotni spady jsou voleny
60°C / 45°C pro otopnd télesa a 80°C / 60°C pro vzduchotechniku. Zdrojem tepla pro vytapéni,
vzduchotechniku a ohfev teplé vody je plynovy kondenzaéni kotel o jmenovitém vykonu 45kW.

5. SYSTEM VYTAPENi OBJEKTU SO-02

Systém vytdpéni skladovych a montaznich hal je feSen plynovymi cirkulacnimi
teplovzdusnymi jednotkami v kombinaci se srazecimi ventilatory umisténymi pod stropy hal.
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6. ZDROJ TEPLA OBJEKTU SO-01

Jako zdroj tepla pro vytapéni, vzduchotechniku a ohfev TV objektu SO-01 je navrzeno
plynové odbérné zafizeni, nejedna se o plynovou kotelna posuzovanou dle CSN 07 0703.

V technické mistnosti 2.NP je umistén jeden nasténny plynovy kondenzaéni kotel o
jmenovitém tepelném vykonu 6,0 — 47,9kW.

Kotel bude provozovan a zapojen jako plynovy spotfebi¢ v provedeni ,,C“ s odtahem
spalin a pfivodem spalovaciho vzduchu nad rovinou stfechy objektu koncentrickym kominovym
systémem.

REFERENCNI PARAMETRY ZDROJE:

modulace vykonu: 15— 100%
tepelny prikon: 6,3 — 48,9 kW
tepelny vykon pri 80/60 °C: 6,0 47,9 kW
tepelny vykon pri 50/30 °C: 6,6 — 49,9 kW
normovany stupen vyuZiti:

80°C /60 °C 97,4%

40°C /30 °C 102%
spotfeba zemniho plynu G20: 1,0 —6,04 m*h
maximalni teplota spalin pfi 80/60 °C: 71°C

pratok spalin: 21,8 9/S
vyuZitelny pretlak ventilatoru: 147 Pa
maximalni elektricky pfikon: 156 W

elektrické napéti / frekvence:
Emise NOXx:

230/ 50 V/Hz
46 mg / kWh
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7. ODVOD SPALIN

Kotel bude provozovan jako plynovy spotfebi¢ v provedeni ,,C* s odvodem spalin pro
provoz nezavisly na vzduchu v mistnosti.

Odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu bude proveden originalni stavebni sadou
koncentrického vedeni DN80/125 odtahu spalin a pFivodu spalovaciho vzduchu nad stfechu
objektu.

Napojeni spotfebi¢e na odtah spalin musi byt provedeno v souladu s CSN 734201 a TPG
941 01.

Odvod spalin bude oznacen identifikacnim Stitkem. Identifikacni Stitek musi byt instalovan
na spalinové cesté. Stitek bude zpracovan vyrobcem nebo montazni firmou.

Obsah identifikacniho Stitku

- identifikace vyrobce komina

- oznageni vyrobku podle CSN EN 1443
- identifikace montazni firmy

- datum instalace

Po dokon&eni montaZe spalinové cesty bude provedena vychozi kontrola dle CSN
734201.

Po dokonéeni kontrol spalinové cesty bude provedena zkou$ka provozuschopnosti a to
zkouSkou kominového tahu, zkouSkou tésnosti komina, na zakladé pozZadavku investora je
mozné doplnit zkouSku o zkousku plynotésnosti.

Plynové jednotky v hale budou provozovany jako plynové spotfebiée v provedeni ,,C* s
odvodem spalin pro provoz nezavisly na vzduchu v mistnosti.

Odvod spalin bude samostatné pro kazdou jednotku originalni stavebni sadou odtahu
spalin nad stfechu objektu a pfivodu spalovaciho vzduchu pres sténu haly.

8. OHREV TV OBJEKTU S0-01

Pfiprava teplé vody v objektu bude probihat centrdlné v jednom nepfimotopné m
zasobnikovém ohfivadi teplé vody o objemu 208l. Ochrana zasobniku pfed korozi bude
magneziovou anodou. Zasobnik je standardné izolovan polyuretanovou pénou tloustky 50mm
s plastovym povrchem.
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9. REGULACE TOPNEHO VYKONU

Regulace topného vykonu kotle bude probihat prostfednictvim zakladni integrované
regulace kotle a samostatného nadstavbového regulaéniho systému. Z&kladni regulaéni
automatika kotle zajisti provozni a havarijni stavy kotle a komunikaci s hofakovou automatikou.

Nadstavbova regulaéni automatika v dodavce ¢asti UT zajisti regulaci topné vétve pro
vytapéni objektu dle venkovni teploty s moznosti nastaveni individualniho teplotniho a ¢asového
rezimu, regulaci topné vétve ohfevu TV a regulaci topné vétve pro vzduchotechniku na
konstantni vystupni teplotu.

Systém je regulacni rozdélen na tfi topné vétve:
» topna vétev — vzduchotechnika
» topna vétev — vytapéni
» topna vétev — ohiev TV

Mistni regulace topného vykonu otopnych téles je zajisténa termostatickymi hlavicemi se
zajisténim proti zcizeni pomoci bezpecnostniho krouzku a regulaénim rozsahem 6°C — 28°C.

Regulace topného vykonu teplovzdusSnych jednotek v hale je zajiSténa autonomnimi
prostorovymi termostaty.

Regulace podstropnich destratifikatort je zajisténa ovladacimi termostaty s oddélenymi
teplotnimi Cidly.

10. ROZVODNA POTRUBIi OBJEKTU SO-01

Potrubni rozvody jsou navrzeny potrubim z médi spojovanym pajenim mékkou pajkou.
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11. OTOPNA PLOCHA OBJEKTU SO-01

Jako otopna plocha pro vytapéni byla navrzena ocelova deskova télesa s profilovanou
¢elni deskou, s pravym spodnim, nebo volitelnym spodnim pfipojenim, zabudovanym vnitfnim
propojovacim rozvodem a ventilovou vlozkou opatfenou termostatickou hlavici. Pfipojeni téles
na topny systém bude pomoci H Sroubeni uzaviraciho s vypousténim 1/2" rohového a svérného
Sroubeni.

12.  TEPELNA IZOLACE OBJEKTU S0-01

Veskeré trubni rozvody topné vody budou proti ztratam tepla izolovany potrubni
navlekovou izolaci z pénéného polyethylenu pro topné systémy.

Tloustka tepelné izolace musi odpovidat pozadavkim vyhlasky ¢.193 Ministerstva
primyslu a obchodu s ohledem na optimalizaéni vypocet.

Minimalni tloustky tepelnych izolaci:

potrubi tl. Izolace
Cu 15*1 20 mm
Cu 18*1 20 mm
Cu 22*1 25 mm
Cu 28*1.5 25 mm
Cu 35*1.5 25 mm
Cu 42*1.5 25 mm
Cu 54*2 25 mm

Orientacni Stitky:

V prostoru technické mistnosti budou jednotliva zafizeni opatfena orientaénimi Stitky.

13



Ing. Karel Dovrtél
projekty TZB

T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

f. ELMONTIA a.s., k.u. Nepasice - zména stavby pred dokoncéenim

REVITALIZACE AREALU I ] PROJEKT

D.1.4  ZARIZENi PRO VYTAPENI STAVBY

13. ZABEZPECOVACI ZARIiZENI

Zabezpedovaci zafizeni a pojisténi otopné soustavy je feSeno dle CSN 06 0830.
Pojisténi systému bude zajisténo pojistnym ventilem, souéasti dodavky kotld.

Otopna soustava je vybavena externi tlakovou expanzni nadobou o objemu 501 — 6bar,
ktera umozni zmény objemu vody v soustavé vlivem objemové roztaznosti. Pojisténi systému
proti pfekro€eni nejvy$Siho dovoleného pracovniho pretlaku bude zajisténo pojistnymi ventily 3
bar v kotli.

Pojisténi proti prekroCeni nejvysSi pracovni teploty a nedostatku vody v soustavé je
zajisténo automatickym odstavenim kotle od pfivodu plynu.

Doplriovani vody do systému bude v zavislosti na tlaku v systémech z vodovodniho fadu
automatickym doplhovacim systémem.

14. UVEDENi DO PROVOZU

Zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouSeno. Pfed vyzkouSenim a
uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto. Naplnéno vodou podle CSN
077401 nebo CSN 383350. Vygisténi a proplachnuti soustavy je soudasti montdZe a o jeho
provedeni ma byt proveden zapis.

Pfed uvedenim soustavy do provozu musi byt provedeny zkousky tésnosti, dilatacni
zkouSka a zkouSka provozni. Zkousky tésnosti a provozni jsou soucasti dodavky dodavatele
otopné soustavy. Po provedeni téchto zkouSek bude provedena topna zkouska. O provedeni
vSech zkouSek musi byt proveden zépis.

15. MONTAZNi PODMINKY

Potrubi, armatury a otopna télesa musi byt osazeny s max. presnosti v délkach,
dimenzich a spadech odpovidajicich projektové dokumentaci. Kolem zafizeni strojovny vytapéni
je nutno zachovavat minimalni prichodné Sifky ( 600 mm ) a podchodné vysky ( 2100 mm ). Pfi
pferudeni montdznich praci se musi volné konce znepfistupnit proti vniknuti cizich pfedmétu.

Pfed instalaci vSech armatur je nutno pFezkouSet jejich plynulou funkci. Pred
vyzkouSenim a uvedenim do provozu bude zafizeni nékolikrat proplachnuto a tlakové
odzkou$eno. Funkce zafizeni musi po ukonéeni montéze vyhovovat jak po strance montazni,
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tak provozni. Jeho zpusobilost je nutné ovéfit zkouskami dle CSN 060310, CSN 060830 a
odbornou prohlidkou.

Montézni firma se bude pfi realizaci dila Fidit montaznimi pfedpisy pro instalaci a montaz
uvedenych druh( potrubi ( ocelového potrubi v topnych systémech ) a instalaénimi pfedpisy pro
dodana zafizeni. Uchyceni potrubi je zakresleno schématicky a bude dofeSeno pfi realizaci
dodavatelskou firmou dle mistnich podminek, s ohledem na tepelnou roztaznost potrubi a
moznosti dilatace, vykazy fitinkd jsou véci dodavatelské firmy pfi montazi.

Napousténi systému nutno provadét po jednotlivych topnych okruzich za sou€asného
odvzdu$iovani.

Pfi provoznich zkouSkach bude sefizena regulace, nastaveny provozni a havarijni
podminky a provéfeny veSkeré provozni a havarijni stavy. Dodavatel béhem provoznich
zkous$ek zajisti zaskoleni obsluhy.

16. POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

Elektro — pfivod 230V pro regulaéni automatiku, plynovy kotel, teplovzdudné jednotky a
destratifikatory.

ZTI — zajistit odvod pfepadu od pojistného ventilu a pfivod vody "2 pro doplfiovani vody
do systému UT. Napojeni zasobnikového ohfivace na rozvody studené vody, teplé vody a
cirkulace teplé vody.

Stavba — provedeny stavebni pfipravenost pro osazeni zafizeni kotelny, strojovny, téles
a montaz systému UT.

17. BEZPECNOST PRACE

Za provadéni praci je odpovédna realiza¢ni firma. Tyto prace sméji provadét jen
pracovnici fadné pouceni a musi nad nimi byt zajist€n odborny dozor stavebnim technikem.
Pozadavky na bezpecnost prace na pracovisti véetné dalSich nalezitosti a souvislosti upravuje
zakon 309/2006 Sb. véetné provadécich predpisu. PFfi provadéni veskerych praci, spojenych s
vystavbou instalaci je nutné dodrzovat dale pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenisti, specifikované v Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Hradec Kralové brezen 2019

Vypracoval : Ondfej Zikan
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