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změna stavby před dokončením 
 
 
 

     B)  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

              STAVEBNÍK:       ELMONTIA  a.s.  
      IČ: 279 32 796 
        Vinohradská 2165/48 
          120 00 Praha 2  

 

                   ZPRACOVATEL:   ATELIER SCHMIED 

        IČ: 459 86 771 
        Kongresové centrum Aldis 
        Eliščino nábřeží 375 
           500 03  Hradec  Králové   



B1 -  Popis území stavby : 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované 

stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  
 zájmová se nachází na severozápadě území obce Třebechovice pod Orebem, místní část Nepasice 

v Královohradeckém kraji. Jedná se o samostatný areál bývalého zemědělského družstva s několika 
hospodářskými objekty, který byl nově geodeticky rozdělen a postupně rozprodán několika 
samostatným subjektům. Zájmová plocha sestává z několika stávajících objektů a volných ploch: 

- stávající objekt vepřína na p.p.č. st. 96 
- stávající objekt nákladové rampy na p.p.č.st. 123 
- pozemek p.p.č. 257/10 
- pozemek p.p.č. 257/51 
- pozemek p.p.č. 257/38 (odděleno dle GP č.371-90/2017) 
- pozemek p.p.č. 257/58 (odděleno dle GP č.371-90/2017) 
- pozemek p.p.č. 257/60 (odděleno dle GP č.371-90/2017) 

 
 zájmová oblast se nachází v současně zastavěném území obce 
 navržená stavba je v souladu s charakterem okolního území 
 na pozemku st.č. 96 se nachází jednopodlažní montovaný objekt vepřína, na pozemku st.č. 123 

zděný jednopodlažní objekt nákladové rampy, pozemek p.p.č. 257/10 a část pozemku p.p.č. 257/38 
jsou zastavěny betonovými nádržemi na kejdu, pozemky p.p.č. 257/51, 257/58 a 257/60 jsou 
nezastavěné 

 
b) údaje o souladu s ÚPD, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané ÚPD 

 v současně platném ÚP obce Třebechovice pod Orebem, místní část Nepasice z roku 2008 se 
zájmová lokalita nachází v současně zastavěné území obce v ploše zemědělské výroby s přípustným 
využitím pro stavby a zařízení pro výrobu bez negativního vlivu na okolí a stavby a zařízení pro stavby 
administrativní, obchodní a stravovací, hygienické a sociální sloužící pro obsluhu tohoto území.   

 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území  

 nejsou požadovány výjimky z obecných požadavků 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
 bylo vydáno stavební povolení STAV-496/2018-MÚT 4154/2018, které vydal MěÚ v Třebechovicích 

pod Orebem, stavební odbor ve sloučeném územním a stavebním řízení. Den nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí je 12.1 2019 

 na PD pro změnu stavby před dokončením nejsou dosud vydána žádná závazná stanoviska 
   
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

 byl proveden inženýrsko-geologický průzkum f. GeoEko s.r.o., Chrudim, který stanovil možnosti jak 
plošného, tak i hlubinného zakládání, stanovil hladinu podzemní vody na úrovni 2,2 – 2,3 m pod 
terénem a byl stanoven koeficient vsaku kv=1,2.10-5, což odpovídá slabě propustným horninám 

 
 dále byl na zájmových pozemcích projektantem proveden zběžný stavebně technický průzkum, který 

neodhalil překážky budoucí přístavby. Bude třeba respektovat stávající podzemní vedení NN a 
sdělovací kabel Cetin a dále stávající ochranné pásmo stožárové trafostanice 

 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 pozemky se nenacházení v památkové zóně ani nacházejí v chráněném území  
 
g) poloha vzhledem k záplavovému nebo poddolovanému území 

 pozemek se nachází mimo záplavové nebo poddolované území 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

 navržená stavba svým navrhovaným umístěním nebude mít vliv na stávající objekty a okolní 
pozemky.  

 
i) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

 na zájmových pozemcích p.p.č. st. 96 a st. 123 budou odstraněny stávající objekty (vepřín a 
nákladová rampa), stávající nádrže na kejdu na pozemcích p.p.č. 257/10 a 257/38 budou rovněž 
odstraněny vč. základových konstrukcí. Cihelná suť bude odvezena na skládku, vybourané betonové 
a železobetonové konstrukce budou na místě rozdrceny a použity do zpětných zhutněných zásypů při 
úpravě a stabilizaci stávajícího podloží stavební pláně. 

 



 
 vzrostlá bříza na pozemku 257/60 zůstane zachována, náletové dřeviny kolem objektu vepřína budou 

odstraněny 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 zájmové pozemky jsou vedeny v KN jako zastavěná a ostatní plocha bez BPEJ a proto není třeba 
vyjmutí ze ZPF 

 
k) územně technické podmínky  

 stavba je napojena stávající vnitro areálovou zpevněnou komunikaci na veřejnou komunikaci II. tř. a 
následně na komunikaci I.tř. č. 11 Hradec Králové – Žambek 

 napojení na technickou infrastrukturu bude realizováno novými přípojkami na stávající vedení v okolí 
 přístup k navrhované stavbě je bezbariérový po stávajících zpevněných komunikacích.   

 
l) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 předpokládaná doba výstavby: 08/2018 – 12/2021 
 podmiňující, vyvolané a související investice nejsou      

 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí  
 

Pozemek 
Katastrální území Vlastník  a jeho adresa  Výměra (m

2
)  

parc. č. druh 

st.96 
zastavěná 

plocha 
Nepasice 

ELMONTIA a.s.  
Vinohradská 2165/48, Praha 

1 700 

st.123 
zastavěná 

plocha 
Nepasice 

ELMONTIA a.s.  
Vinohradská 2165/48, Praha 

22 

257/10 
ostatní 
plocha 

Nepasice 
ELMONTIA a.s.  
Vinohradská 2165/48, Praha 

58 

257/51 
ostatní 
plocha 

Nepasice 
ELMONTIA a.s.  
Vinohradská 2165/48, Praha 

62 

257/38 
ostatní 
plocha 

Nepasice 
ELMONTIA a.s.  
Vinohradská 2165/48, Praha 

2 333 

257/58 
ostatní 
plocha 

Nepasice 
ELMONTIA a.s.  
Vinohradská 2165/48, Praha 

289 

257/60 
ostatní 
plocha 

Nepasice 
ELMONTIA a.s.  
Vinohradská 2165/48, Praha 

859 

257/11 
ostatní 
plocha 

Nepasice 
Zemědělské družstvo Dobruška 
Puklická 377, 518 01 Dobruška 4 328 

     

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 
 nejsou  

 
 
B2 -  Celkový popis stavby 
 
B 2/1 -  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím stavu, závěry stavebně 

technického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
 novostavba – změna stavby před dokončením  
 změny PD oproti schválené dokumentaci: 

 
Objekt So-01 – administrativa 
 

- původně navržené 3.NP se vypouští 
- původně navržená monolitická konstrukce se mění na prefabrikovanou 
- půdorysně se objekt zvětšuje o 18 m na úkor objektu SO-02  
- upravují se základové konstrukce 
- upravuje se dispoziční řešení v 1.NP a ve 2.NP 
- vnitřní výtah nebude realizován – bude provedena pouze příprava na možné dodatečné 

osazení 
- zavěšená prosklená fasáda na jižní straně ve 2. NP se nahrazuje zavěšenými horizontálními 

stěnovými panely s okenními otvory 



- mění se požárně bezpečnostní řešení stavby 
  

Objekt So-02 – výrobní (montážní) hala 
 

- původní půdorysná plocha se zmenšuje o 18 m (3 příčné moduly á 6,0 m) ve prospěch 
objektu SO-01 

- původní skladový prostor se zázemím skladníka se přesouvá do 1.NP objektu SO-01 
- původně navržená skladová hala se mění na montážní halu 2 
- původní montážní hala 1 zůstává beze změn 
- upravují se základové konstrukce 
- mění se požárně bezpečnostní řešení stavby 

 
b) účel užívání stavby 

 SO-01 – administrativní budova se sociálním a hygienickým zázemím 
SO-02 – montážní hala 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba  

 trvalá stavba 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 nejsou požadovány žádné výjimky 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

 vznesené požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 stavba není kulturní památka ani není kulturně chráněna 

 
g) navrhované parametry stavby   

 zastavěná plocha:  SO-01 -     626 m2 (původní 332 m2) 
    SO-02 –    895 m2 (původní 1 226 m2)      

 zpevněné plochy                  - 1 810 m2 

 počet podlaží  SO-01 – 2 NP  
SO-02 – 1 NP 

 obestavěný prostor      SO-01 – 5 044 m3 (původní 3 746m3)  
    SO-02 -  7 571 m3 (původní 10 330 m3) 

 užitná plocha               SO-01 -  1 131 m2 (původní 851 m2)   
SO-02 -   867 m2 (původní 1 191 m2)                          

 výška hřebene  SO-01 -  8,35 m od +0,000   
SO-02 -  8,70 m od +0,000  

 

 počet bytových jednotek - 0 BJ   
 
    

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy 

 
 Zásobování vodou – vnitřní vodovod bude napojen novým areálovým vodovodem na stávající 

vodovodní přípojku sousedního areálu. Podružné měření spotřeby vody bude umístěno u 
napojovacího místa na pozemku p.p.č. 257/11. Kapacita stávající vodovodní přípojky je dostačující. 
Nový vodovod  do objektu bude proveden z PE D63. 
 

Pro výpočet potřeby vody byla použita normová spotřeba dle Směrnice 9/73 Sb. A vyhl. č. 428/2001 Sb. 
upravena podle reálných spotřeb v tomto typu zařízení a dle zkušenosti zpracovatele. 
 

Potřeba pitné vody : 
č.   druh odběru   počet MJ  os  MJ  l/os/den  celkem 
1.  recepce    /  1 os   50        50 l/den 
2.  zaměstnanci výroba   /  15 os   100     1 500 l/den 
3.  zaměstnanci administrativa /  30 os   50  1 500 l/den 
4.  úklid     /  1500 m2  0,05       75 l/den 

celkem         3 125 l/den 



      Qd   =   3,13 m3/den 
 

Přehled :      Qp   =   0,036 l/s 
kd   =   1,5 
Qm   =   0,054 l/s 
kh   =   2,1 
Qh   =   0,114 l/s 

výpočtový průtok ZTI -    Qv   =   1,35 l/s 
Qpož   =   0,9 l/s 

Souhrnné množství :     Qrok   =   938 m3/rok 
 

 
Potřeba teplé vody : 
č.  druh odběru   počet MJ  os  MJ  l.os-1.den-1  celkem 
1.  recepce     /  1 os   20   20 l.den-1 
2.  zaměstnanci výroba   /  15 os   40   600 l.den-1 
3.  zaměstnanci administrativa /  30 os   20   600 l.den-1 
4.  úklid     /  1500 m2  0,02   30 l.den-1 

celkem       =   1 250 l.den-1 
Qd-TV   =   72,7 kWh.den-1 

Souhrnné množství :     Qrok-TV  =   24,0 MWh.rok-1 
 
 

 
 Bilance odpadních vod - odvedení splaškových odpadních vod z řešeného objektu bude provedeno 

navrženou splaškovou kanalizací do bezodtokové jímky na pozemku investora.  
 

č.   druh odběru  počet MJ  os  MJ  l/os/den   celkem 
1.   recepce   /  1 os   50   50 l.den-1 
2.   zaměstnanci výroba /   15 os   100   1 500 l.den-1 
3.   zaměstnanci administrativa /  30 os   50   1 500 l.den-1 
4.   úklid    /  1500 m2  0,05   75 l.den-1 

Celkem       =   3 125 l.den-1 
Qd   =   3,13 m3.den-1 
 

Přehled :      Qp   =   0,072 l.s-1 
kh   =   7,0 
Qmax   =   0,506 l.s-1 
Qh   =   1,8 m3.hod-1 

výpočtový odtok ZTI -     Qs   =   4,17 l.s-1 
přepočet  =   31 EO 
Qměsíc  =   94 m3 
Qrok   =   938 m3 

 
 

 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod - šást dešťových vod ze střechy objektu a 
okolních zpevněných ploch budou svedeny navrženou dešťovou kanalizací do bezodtokové jímky na 
pozemku investora, která v případě naplnění bude mít možnost přetéct do vsakovacího průlehu, kde 
bude dešťová voda částečně vsakována do horninového prostředí a částečně odpařována. Část 
dešťových vod ze střechy objektu budou svedeny povrchově betonovýma žlabovkami do 
vsakovacího průlehu na pozemku investora, kde bude dešťová voda částečně vsakována do 
horninového prostředí a částečně odpařována. Dešťové vody z okolních zpevněných ploch budou 
svedeny navrženou dešťovou kanalizací do vsakovacích galerií na pozemku investora, kde budou 
vsakovány do horninového prostředí. Na množství srážkových vod jsou navrženy vsakovací galerie 
VG1 a VG2, které budou realizovány ve plastových blocích š. = 0.6 m, dl. = 0,6 m, v. = 0.61 m. 
Každý blok má kapacitu 0.220 m3 a jsou navrženy na min. 2 násobek návrhové srážky. Do 
celkového objemu retenční galerie lze připočítat i štěrkový podsyp a obsyp jako rezervu. Celkový 
retenční objem činí 10.6+2.3=12.9 m3. 

 
Odvedení splaškových odpadních vod z navrhovaného objektu bude provedeno splaškovou 

kanalizací PVC DN 200 mm. Splašková kanalizace bude napojena do nové ŽB prefa akumulační 
jímky o vel. 6.3 x 2.3 x 2.22 m a celkovém objemu 23.9 m3, užitném objemu 21.9 m3. Jímka bude 
pravidelně smluvně vyvážena na nejbližší ČOV. 
 

 



 

Výpočet množství srážkových vod           

Bilance srážkových vod:  

č. druh odběru povrch plocha MJ koef. průtok objem 

1. střecha administrativa plochá 219 m2 1,0 3,1 l.s-1 2,8 m3 

2. střecha hala sedlová 1230 m2 0,9 15,8 l.s-1 14,2 m3 

3. komunikace živice 1580 m2 0,8 18,1 l.s-1 16,3 m3 

4. parkování dlažba 216 m2 0,6 1,9 l.s-1 1,7 m3 

5. zpevněná plocha dlažba 63 m2 0,6 0,5 l.s-1 0,5 m3 

6. parkování zatrav.dlažba 106 m2 0,3 0,5 l.s-1 0,4 m3 

7. zeleň tráva 1820 m2 0,1 2,6 l.s-1 2,3 m3 

celkem 5234 m2 42,5 l.s-1 38,2 m3 

návrhová srážka 15 min. -  P = 0,2 143 l.s-1.ha-1 

Roční bilance srážkových vod: 

plocha MJ koef. objem 
Roční srážkový úhrn 580 mm 

1. střecha administrativa plochá 219 m2 1,0 127 m3.rok-1 

2. střecha hala sedlová 1230 m2 0,9 642 m3.rok-1 

3. komunikace živice 1580 m2 0,8 733 m3.rok-1 

4. parkování dlažba 216 m2 0,6 75 m3.rok-1 

5. zpevněná plocha dlažba 63 m2 0,6 22 m3.rok-1 

6. parkování zatrav.dlažba 106 m2 0,3 18 m3.rok-1 

7. zeleň tráva 1820 m2 0,1 106 m3.rok-1 

celkem 5234 m2 1723 m3.rok-1 
 
 
 

 Zásobování plynem – objekt bude napojen novým venkovním NTL z pilířku HUP v oplocení areálu, 
který bude napojen novou STL plynovodní přípojkou. Tato přípojka není součástí této dokumentace, 
ale je součástí samostatného projektu, jako společná projektová příprava se sousedními areály. 

 
 

 Bilance spotřeby plynu 
 

NAVRHOVANÝ STAV: 

 
Popis Počet  Spotřeba ZP Výkon 
 (m3/h) (kW) 
_________________________________________________________________________ 

 
Plynová teplovzdušná jednotka 7 3,0 206,5 

Plynový kotel 1 6,0 47,9 

__________________________________________________________________________ 

Celkový výkon                254,0 kW 

Celková spotřeba plynu        27,0 m3/h 

Minimální spotřeba plynu        3,0 m3/h 

Předpokládaná celková roční spotřeba plynu:  214.290 kWh 

Předpokládaná celková roční spotřeba plynu:    21.550 m3/rok 

 
 
 
 
 



 Zásobování elektrickou energií – objekt bude napojen novou elektro přípojkou, řešeno samostatným 
projektem  

 
Pi/kW/ s   Pp/kW/   I p ( A ) 

Administrativa SO-01 
Osvětlení     4,2   0,8  3,36   5,11 
Zásuvky 230V     6   0,5  3   4,56 
Zásuvky 230V PC 1np    3   0,8  2,4   3,65 
Zásuvky 230V PC 2np    11   0,8  8,8   13,4 
Zásuvky 230V PC 3np    9,5  0,8  7,6   11,6 
Výtah      2   0,8  1,60   2,43 
Kuchyňky     12   0,5  6   9,12 
VZT      3   0,8  2,4   3,65 
Chlazení     12,2   0,8  9,76   14,8 
 

Výrobní a skladová hala SO-02 
Osvětlení     5,8   0,8  4,64   7,05 
Zásuvky 230V    2,0  0,8  1,6   2,43 
Zásuvkové skříně 400+230V 17ks  17   0,5  8,5   12,9 
Kompresor     10   0,8  8,00   12,2 
Mostový jeřáb (15-20kW)   20   0,8  16   24,3 
Zásuvky 400V 63A (dozkoušení 
jednotek)  2ks     40   0,5  20   30,4 
Spotřebiče -technologie    33,05   0,5  16,525   25,1 
VZT      3,22   0,8  2,576   3,92 

 
CELKEM               193,97                           122,761              187 

        294,8344 (A)                   186,597 
 

Roční spotřeba el. energie                                             cca  34 373 kWh 

 
 

 Celkové množství produkovaných odpadů 

 
Katalogové 
číslo odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Odhadované 
množství za rok 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O cca 300 kg 
15 01 02 Plastové obaly O cca 150 kg 
15 01 03 Dřevěné obaly O cca 500 kg 
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O cca 10 kg 
12 01 13 Odpady ze svařování O cca 10 kg 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N cca 100 kg 

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky N cca 100 kg 
16 10 02 Odpadní vody neuvedené pod 

číslem 16 10 01  
O cca 950 m3 

20 03 01 Směsný komunální odpad O cca 3,5 t 
20 01 21  Zářivky a jiný odpad obsahující 

rtuť 
N cca 10 kg 

 
 
 

 Třída energetické náročnosti budovy - dle zpracovaného PENB je budova řazena do třídy B. 
 

 Tepelná bilance objektů 
 

 ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT – SO 01 
Tepelné ztráty:       32,8 kW 
 
Ohřev teplé vody:         5,0 kW 
Topný výkon pro ohřev vzduchu:       8,5 kW 
Celkem:        46,3 kW 
 



Spotřeba energie a paliva pro vytápění a vzduchotechniku: 
 
67 572 kWh/rok  6 795 m3/rok 

 

Tepelná ztráta Q = 41 300 W 

Výpočtová venkovní teplota te = -12 °C 

Průměrná vnitřní teplota tis = 19,0 °C 

Počet topných dnů d = 246  

Střední teplota venkovního vzduchu tes = 4,6 °C 

Vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot                 f1 = 0,80  

Vliv režimu vytápění f2 = 0,70  

Vliv zvýšení vnitřní teploty f3 = 1,07  

Vliv regulace f4 = 0,98  

Palivo  Zemní plyn 

Výhřevnost H = 35,8 MJ/m3 

Účinnost systému h = 98,0 % 

 
Rozložení potřeby energie Ev a paliva Bv 
 

měsíc počet dnů tes Ev Ev Ev Bv 

  °C kWh GJ % m3 kWh GJ 

8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 15 13,8 1 465 5,3 2,2 150,3 1 494,4 5,4 

10 31 8,9 5 879 21,2 8,9 603,2 5 998,7 21,6 

11 30 3,5 8 731 31,4 13,2 895,9 8 908,9 32,1 

12 31 -0,2 11 175 40,2 16,9 1 146,7 11 403,4 41,1 

1 31 -2,2 12 339 44,4 18,6 1 266,2 12 591,3 45,3 

2 28 -0,4 10 199 36,7 15,4 1 046,5 10 407,1 37,5 

3 31 3,6 8 964 32,3 13,5 919,8 9 146,5 32,9 

4 30 9,1 5 576 20,1 8,4 572,2 5 690,2 20,5 

5 18 13,4 1 893 6,8 2,9 194,2 1 931,2 7,0 

6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 245  66 220 238,4 100,0 6 794,9 67 571,7 243,3 

 
Ev - potřeba energie 
Bv - potřeba paliva a energie na vstupu 

 

Uvedené hodnoty spotřeby energie na vytápění vycházejí z výpočtu tepelných ztrát objektu dle 

ČSN 06 0210. Jedná se o hodnoty orientační s informativní povahou. 

 

Spotřeba energie a paliva pro ohřev TV: 

12 066 kWh/rok  1 213 m3/rok 

Výpočet potřeby tepla - úsek TUV 1 

popis jednotka energie/jednotka počet jednotek počet dnů energie celkem [kWh] 

Komplexní činnost potřeba na osobu 0,00 0 365 0,00 

Umývání potřeba na osobu 0,80 45 250 9 000,00 

Úklid potřeba na 100 m2 0,80 500,00 250 1 000,00 



popis jednotka energie/jednotka počet jednotek počet dnů energie celkem [kWh] 

Vaření a mytí potřeba na 1 jídlo 0,10 45 250 1 125,00 

Jiná potřeba  1,40 2 250 700,00 

Množství ohřáté vody  0.00 dm3 JT 0.0 K 365 0,00 

Součet 11 825,00 

Z jiných zdrojů bude dodáno 0,00 

Základ pro výpočet paliva 11 825,00 

 

Palivo Výhřevnost Účinnost systému 

Zemní plyn H = 35.8 MJ/m3 J = 98 % 

 

Rozložení potřeby energie ETUV a paliva BTUV 

 

měsíc % ETUV 
ETU

V 
BTUV 

  kWh GJ m3 kWh GJ 

7 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6 

8 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6 

9 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6 

10 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6 

11 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6 

12 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6 

1 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6 

2 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6 

3 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6 

4 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6 

5 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6 

6 8,333 985,4 3,5 101,1 1 005,5 3,6 

 100,0 11 824,5 42,6 1 213,3 12 065,8 43,4 

 

Uvedené hodnoty spotřeby energie na ohřev TV vycházejí z ČSN 06 0320. Jedná se o hodnoty 

orientační s informativní povahou. 

 
 MONTÁŽNÍ A SKLADOVÉ HALY, OBJEKT – SO 02 

Tepelné ztráty:       79,6 kW 
 
Spotřeba energie a paliva pro vytápění a vzduchotechniku: 
 
130 235 kWh/rok  13 096 m3/rok 

 

Tepelná ztráta Q = 79 600 W 



Výpočtová venkovní teplota te = -12 °C 

Průměrná vnitřní teplota tis = 19,0 °C 

Počet topných dnů d = 246  

Střední teplota venkovního vzduchu tes = 4,6 °C 

Vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot                 f1 = 0,80  

Vliv režimu vytápění f2 = 0,70  

Vliv zvýšení vnitřní teploty f3 = 1,07  

Vliv regulace f4 = 0,98  

Palivo  Zemní plyn 

Výhřevnost H = 35,8 MJ/m3 

Účinnost systému J = 98,0 % 

 

Rozložení potřeby energie Ev a paliva Bv 

 

měsíc počet dnů tes Ev Ev Ev Bv 

  °C kWh GJ % m3 kWh GJ 

8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 15 13,8 2 823 10,2 2,2 289,6 2 880,2 10,4 

10 31 8,9 11 330 40,8 8,9 1 162,6 11 561,6 41,6 

11 30 3,5 16 827 60,6 13,2 1 726,7 17 170,7 61,8 

12 31 -0,2 21 539 77,5 16,9 2 210,1 21 978,5 79,1 

1 31 -2,2 23 783 85,6 18,6 2 440,3 24 267,9 87,4 

2 28 -0,4 19 657 70,8 15,4 2 017,0 20 058,3 72,2 

3 31 3,6 17 276 62,2 13,5 1 772,7 17 628,6 63,5 

4 30 9,1 10 748 38,7 8,4 1 102,8 10 967,1 39,5 

5 18 13,4 3 648 13,1 2,9 374,3 3 722,2 13,4 

6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 245  127 630 459,5 100,0 13 096,3 130 235,0 468,8 

 

Ev - potřeba energie 

Bv - potřeba paliva a energie na vstupu 

 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci, členění na etapy. 

 předpokládaná doba výstavby: 08/2020 – 12/2025 
 stavba není členěna na jednotlivé etapy      

 
j) orientační náklady stavby – cca  40 mil. KČ 
 
 
B 2/2 -  Celkové urbanistické a architektonické řešení : 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Záměr firmy ELMONTIA a.s. je navrhován do prostoru areálu bývalého Zemědělského družstva 
Dobruška, který postupně získává novou funkci i vzhled. Řešený prostor je napojen na centrální přístupovou 



komunikaci, u které je umístěna centrální dvoupodlažní administrativní budova s následující hmotou výrobní a 
skladovací haly. Polohově jsou nově navrhované objekty v linii stávajících budov, kdy je v čelní pozici 
zdůrazněna administrativní budova v barevném řešení a se zvýrazněním nápisu společnosti Provozně vzniká 
u nového napojení na stávající komunikaci parkoviště v mírném oblouku, přes které se lze dostat na centrální 
provozní dvůr s vraty do výrobní haly a skladovací části. Prostor centrálního dvora bude vyasfaltován a 
výškově upraven s poloměry pro možný vjezd kamionu do výrobní části.  
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  

Architektura budov areálu vychází s provozního a kompozičního záměru, kdy i v upraveném řešení 
zůstává centrálním objektem administrativní budova kubického tvaru v modré barvě RAL 5010. Tento nárožní 
motiv je opticky odlehčen podsazením parteru vytvářející ho rozlehlé závětří (/krytý vstup). Výrobní část se 
prolíná do administrativy kombinací omítek a designu plechové fasády KINGSPAN v tmavě šedé barvě RAL 
9006. Výrobní a skladovací část má sedlovou střechu, kde se objevuje pod římsou výrazné horizontální okno 
podporované horizontálním kladením panelů obvodového pláště v tmavě stříbrné barvě. Areál bude od 
hranice veřejného parkoviště oplocen, kdy v pohledových částech u komunikace bude použit vertikální žárově 
zinkovaný plot. Ostatní části oplocení budou standardně oploceny poplastovaným pletivem.  
 
 
B 2/3 -  Celkové provozní řešení, technologie výroby : 
 
         Provozní řešení zázemí firmy vychází z logických potřeb společnosti, které bylo v průběhu projektování 
detailně konzultováno. Na centrální prostor vstupní haly navazuje výrobní část a dále část skladů se zázemím. 
Celková navrhovaná kapacitu záměru je 31 osob, kdy je uvažováno 16 lidí do administrativy a 15 lidí do 
výroby. Na tuto kapacitu výroby je dimenzováno i zázemí s tím, že je počítáno pouze s obsazením výroby 
muži. Zaměstnání osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace se dle údajů stavebníka 
nepředpokládá. 

I v navrhované úsporné variantě administrativní část pracuje s prostorem centrálního schodiště 
s možností instalace výtahu. Na vzniklou centrální halu navazují prostory otevřených kanceláří dělených 
pouze lehkými skleněnými nebo plnými příčkami. Rozšíření provozu administrativy nad skladovací část 
pracuje s formou chodby, podél které je navrženo sociální zázemí a jednotlivé kanceláře. V levé části je 
navrženo únikové schodiště, které zároveň zpřístupňuje šatny navržené ve 2.NP budovy. V přízemí je 
centrální vstupní hala s recepcí, na kterou navazují konferenční místnosti.  

 
Montážní hala je dělena na dvě části, které jsou osazeny mostovým jeřábem – montážní hala č.1 o 

nosnosti 15 t a montážní hala č.2 o nosnosti 5 t.  Výrobní program společnosti je především kompletační a 
montážní činnost kontejnerových vzduchotechnických jednotek. V rámci výroby dochází v malé míře ke 
svařování konstrukcí a drobnému obrábění ocelových částí jednotek. V hlavní části výrobní haly je umožněn 
vjezd kamionu s vlekem a jeho naložení. Tomuto faktu jsou přizpůsobeny parametry výšky haly (včetně 
dimenze mostového jeřábu), vrat i poloměrů vjezdových křivek kamionu. Navazující skladovací hala bez 
mostového jeřábu bude využita ke skladování kovových komponentů výrobní části v samonosných regálech. 
Manipulace se zbožím bude prováděna pomocí ručních paletovacích vozíků a elektrických vysokozdvižných 
vozíků. Součástí skladovací haly je zázemí skladníka a oddělený prostor pro umístění kompresoru. 
 
 
B 2/4 -  Bezbariérové užívání stavby : 
 
 Přístup do novostavby a napojení na vnější přístupové plochy jsou řešeny jako bezbariérové.  Vnitřní 
dispozice objektu je bezbariérová, pohyb mezi jednotlivými podlažími v objektu SO-01 (administrativa) je 
řešen pomocí výtahu.   
 
 
B 2/5 -  Bezpečnost při užívání stavby : 
 

Stavba musí být používána pouze k navrženým účelům. Je třeba řádně vyznačit únikové cesty a tyto 
udržovat volné a průchodné. Dále je nutno označit přístup k hlavnímu uzávěru vody a plynu a k hlavnímu jističi 
elektroinstalace v objektu. Stavbu je třeba vybavit náležitým počtem vnitřních protipožárních čidel a ručních 
hasicích přístrojů, příp. vnitřních hydrantů - viz požární zpráva. Veškeré práce a instalace elektro a plynu musí 
odpovídat platným předpisům a normám ČSN a bezpečnostním předpisům při práci s elektrickými a plynovými 
zařízeními. Majitel je povinen pravidelně udržovat a kontrolovat stavbu, zajišťovat potřebné revize zařízení dle 
platných předpisů a odstraňovat případné vady ohrožující zdraví osob a majetek. 
B 2/6 -  Základní charakteristika objektu : 
 
a) stavební řešení – při stavbě bude použito tradičních stavebních technologií a postupů. Navržený objekt 

SO-01 (administrativa) je dvojpodlažní, nepodsklepená. Nosná část je tvořena prefabrikovaným 
železobetonovým skeletem se zastropením stropními panely. Objekt SO-02 (výrobní hala) je 



jednopodlažní, nepodsklepený objekt, jehož nosná konstrukce je tvořena prefabrikovaným 
železobetonovým skeletem. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení -  

Objekt SO-01 (administrativa) - nosná kostra objektu je tvořena železobetonovým prefabrikovaným 
skeletem s vnitřními ztužujícími železobetonovými stěnami. Základové konstrukce jsou tvořeny 
železobetonovou deskou tl. 200 mm s obvodovými monolitickými základovými prahy. Nosné sloupy jsou 
uloženy do monolitických patek Ø 1500 mm, které jsou osazeny na vrtané železobetonové piloty Ø 600 
mm.  Obvodové stěny jsou tvořeny v kombinaci cihelných vyzdívek z cihelných bloků a zavěšených 
horizontálních sendvičových panelů. Vodorovné stropní konstrukce nad jednotlivými podlažími jsou tvořeny 
železobetonovými prefabrikovanými stropními panely.  Jako překlady jsou použity systémové překlady 
v kombinaci s monolitickými železobetonovými průvlaky. Vnitřní dělící příčky jsou navrženy v kombinaci 
zděných cihelných příček tl. 125 mm a samonosných celoprosklených stěn. Střešní plášť je navržen jako 
jednoplášťová, nevětraná konstrukce s mechanicky kotvenou krytinou z PVC folie na tepelné izolaci. 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude provedena pomocí natavených asfaltových pásů. Zděné obvodové 
konstrukce budou opatřeny vnějším kontaktním zateplovacím systémem s vnější nataženou omítkou bílé 
barvy. Vnitřní omítky jsou vápenné, štukové s konečnou úpravou malbou. Podlahové pláště jsou tvořeny 
povlakovou krytinou z PVC, lepeným kobercem nebo keramickou dlažbou. Výplně otvorů jsou plastové 
se zasklením izolačním trojsklem.  

 
Objekt SO-02 (výrobní hala) - nosná část objektu je tvořena prefabrikovaným železobetonovým 

skeletem o příčném osovém rozponu 17,5 m a s podélným modulem 6,0 m. Svislé sloupy budou opatřeny 
náběhy pro uložení jeřábové dráhy, příčný vazník je plnostěnný, sedlového tvaru.  Založení objektu je 
provedeno hlubinnými základy – vrtanými monolitickými železobetonovými pilotami Ø 600 mm, které budou 
ukončeny železobetonovým zhlavím Ø 1500 mm s kalichem pro osazení svislých sloupů. Přes zhlaví 
jednotlivých pilot budou uloženy prefabrikované základové prahy, v prostoru okapu bude po obvodu 
osazeno přes jednotlivé sloupy železobetonové podélné ztužidlo. Vnitřní dělící konstrukce budou vyzděny 
z cihelných bloků tl. 300 mm se dvěma vodorovnými ztužujícími železobetonovými věnci. Obvodové 
opláštění bude provedeno pomocí zavěšených, zateplených horizontálních panelů. Střešní plášť je navržen 
jako skládaná, jednoplášťová, nevětraná konstrukce s mechanicky kotvenou krytinou z PVC folií na tepelné 
izolaci na trapézovém plechu.  Podlahová konstrukce je navržena z betonové desky z drátkobetonu tl. 250 
mm se strojně hlazeným povrchem s přísadou pro zvýšení odolnosti proti obrusu. Výplně otvorů jsou 
plastové se zasklením izolačním trojsklem, vjezdová vrata zateplená, sekční nebo rolovací.  

 
c) mechanická odolnost a stabilita - stavba je navržena ve shodě s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a za 

dodržením všech platných norem tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek:  - zřícení stavby nebo její části 

       - větší stupeň nepřípustného přetvoření 
       - poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného   
     vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
       - poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

     
 
 
B 2/7 -  Základní charakteristika technických a technologických zařízení : 
 

a) technické řešení 
 

 vytápění – systém vytápění objektu SO-01 je nízkoteplotní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné 
vody pomocí oběhových čerpadel. Způsob vytápění je řešen otopnými tělesy. Teplotní spády jsou voleny 60°C 
/ 45°C pro otopná tělesa a 80°C / 60°C pro vzduchotechniku. Zdrojem tepla pro vytápění, vzduchotechniku a 
ohřev teplé vody je jeden nástěnný plynový kondenzační kotel  BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 192 – 50 I o 
jmenovitém tepelném výkonu 6,0 – 47,9kW, který bude umístěn v technické místnosti 2.NP. Regulace 
topného výkonu kotle bude probíhat prostřednictvím základní integrované regulace kotle a samostatného 
nadstavbového regulačního systému. Základní regulační automatika kotle zajistí provozní a havarijní stavy 
kotle a komunikaci s hořákovou automatikou. Nadstavbová regulační automatika v dodávce části UT zajistí 
regulaci topné větve pro vytápění objektu dle venkovní teploty s možností nastavení individuálního teplotního 
a časového režimu, regulaci topné větve ohřevu TV a regulaci topné větve pro vzduchotechniku na konstantní 
výstupní teplotu. Jako otopná plocha pro vytápění byla navržena ocelová desková tělesa s profilovanou čelní 
deskou, s pravým spodním, nebo volitelným spodním připojením, zabudovaným vnitřním propojovacím 
rozvodem a ventilovou vložkou opatřenou termostatickou hlavicí KORADO RADIK VK A VKU. Připojení těles 
na topný systém bude pomocí H šroubení uzavíracího s vypouštěním 1/2" rohového a svěrného šroubení 
HEIMEIER VEKOLUX. Systém vytápění skladových a montážních hal je řešen plynovými cirkulačními 
teplovzdušnými jednotkami v kombinaci se srážecími ventilátory umístěnými pod stropy hal. 
 



 zdravotní technika - v objektu budou osazeny typové zařizovací předměty dle katalogů jejich 
výrobců, budou osazeny tradičním způsobem dle dispozice místnosti. Napojení na přívod vody a odpadní 
potrubí bude provedeno tradičním způsobem.  

 
Celý rozvod vnitřního vodovodu bude proveden z tlakových trub PP-RCT a jeho dimenze jsou v 

souladu s ČSN. Hlavní rozvod bude veden na závěsech pod stropem, po stěnách. Připojovací a stoupací 
potrubí bude vedeno ve stěnách a předstěnách připevněné příchytkami a zakryto, popřípadě po povrchu 
konstrukcí. Připojovací potrubí studené a teplé vody bude vedeno nad sebou. Potrubí bude vedeno převážně 
ve výšce 0.5 m nad podlahou, ve které budou napojeny jednotlivé vodovodní baterie nebo armatury 
zařizovacích předmětů. Veškeré rozvody vnitřního vodovodu budou opatřeny izolací z pěněného polyethylenu 
PE. 

 
 Ohřev teplé vody pro zařizovací předměty bude zajištěn centrálně nepřímo ohřívaným zásobníkem 

teplé vody DZD OKC 200 NTR o objemu 208 l, který bude natápěn plynovým kotlem a bude umístěn v 2.NP 
v technické místnosti – dodávka UT. 
 

Materiálem připojovacích a odpadních potrubí od výše jmenovaných zařizovacích předmětů bude 
kanalizační odhlučněné PP SKOLAN dB.  Materiálem ležatých svodů bude PVC - KG systém. Budou použity 
průměry potrubí 32 až 200 mm. Dimenze potrubí jsou navrženy dle doporučených hodnot v ČSN. Hlavní 
ležatý svod bude veden v min. sklonu 2.0 % pod podlahou 1.NP. Do těchto svodů budou postupně zaústěna 
jednotlivá odpadní potrubí od všech zařizovacích předmětů v min. sklonu 2.0 %. Připojovací a odpadní potrubí 
bude vedeno v drážkách ve stěnách a předstěnách ve sklonu min. 3%. Odvětrání celého potrubního rozvodu 
vnitřní splaškové kanalizace budou zajišťovat ventilační hlavice osazené na odpadních potrubích dle PD. 
Ostatní navržená odpadní potrubí budou vyvedena pod strop a zaslepena. Na odpadních potrubích 
v nejnižším podlaží ( tam kde je to možné, tj. mimo obytné místnosti spíže, atd. ), budou osazeny 1.0 m nad 
podlahou čistící tvarovky. 
 

V objektu budou umístěny požární hydranty DN 25 mm s průtokem Q = min. 0.3 l.s-1, délka hadice 30 
m, přetlak min. 0.2 MPa, provedení na stěnu. Hydrantová skříň bude použita typu DN 25 - 650x650x285 mm, 
která bude napojena na vnitřní vodovod objektu. Vedení potrubí požárního vodovodu bude provedeno z 
ocelového pozinkovaného potrubí. Dimenze jsou v souladu s ČSN. 
 

Čisté dešťové vody ze střechy budovy budou podchyceny střešními žlaby a svedeny do země přes 
lapače střešních splavenin a dále dešťovou kanalizací PVC DN 150, 200 mm dále napojeny do jednotlivých 
vsakovacích galerií na pozemku investora dle projektové dokumentace. Dešťové vody z komunikací v areálu 
budou podchyceny sorpčními uličními vpustmi a svedeny dešťovou kanalizací PVC DN 150, 200 mm do 
jednotlivých vsakovacích galerií na pozemku investora dle projektové dokumentace. Areálová dešťová 
kanalizace je navržena z PVC DN 150 mm a PVC DN 200 mm. Materiálem venkovní kanalizace bude potrubí 
PVC SN12. Na kanalizaci budou provedeny plastové revizní šachty DN 600 mm. Na šachtách budou použity 
poklopy D 400. Uliční vpusti budou použity se sorpční náplní Prefa DN 1000 mm. Na vpustech budou použity 
mříže D 400.  
 

 elektroinstalace –  
 
Napěťová soustava  3PEN AC50Hz 230V/400V TN-S od HR 
Vnější vlivy   Viz protokol o určení vnějších vlivů č.18/2016  
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

- živých časti  - krytím a izolaci dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
- neživých časti - samočinným odpojením od zdroje v sítích TN dle ČSN33 2000-4-41 ed.2 

ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
ochranné zemněni, hlavni a vedlejší pospojovaní dle ČSN 33 2000-5-54. 
ochrana před nadproudy jističi a proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-43 ed.2 ,473. 

Ochrana proti přepětí - vzhledem k využiti a umístěni objektu je uvažovaná ochrana před atmosférickým 
přepětím (viz. bleskosvod) dle EN 62 305. Z hlediska přepěti vlivem spínaní v síti NN a vzhledem 
k umístěni je uvažovaná ochrana svodiči přepěti dle ČSN 33 2000-1 ed.2 

 
V trafostanici TS HK0525 bude provedena úprava stávajících kabelových vedení NN do nové 

rozpojovací skříně HDS, která bude osazena výkonovými pojistkami (ampérsekundovou charakteristikou gG 
3x 250A) proti zkratu a přetíženi ve smyslu ČSN 33 2000-5-523. Z kabelové skříně povede kabel do 
elektroměrové skříně NR212, která bude umístěna vedle. Hlavni domovní vedeni NR212 do hlavního 
rozvaděče objektu HR zemními kabely. Kabely budou uloženy v běžné trase dle ČSN 34 1050 a dle ČSN 73 
6505, v jemnozrnném pískovém loži 8cm nad i pod kabelem, nad kabelem 20 cm zakryt výstražnou folii 
červené barvy dle ČSN 73 6006 nebo betonové dlaždice.  

 
Vnitřní elektroinstalace je navržena celoplastovými kabely CYKY. Ve SO02 budou vedeny v prostoru 

na povrchu v předem připravených instalačních trasách z drátěných žlabů.  V místnostech objektu SO-01 



budou kabely vedeny pod omítkou, v kabelových parapetních stíněných kanálech a v dutinách konstrukci. 
Všechny průchody kabelových vedeni požárně dělicími konstrukcemi musí byt utěsněny požárními ucpávkami 
certifikovaného systému. Těsnicí konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolnosti 
konstrukce, kterou vedeni prostupuje. 
 

 plynoinstalace – navržený vnitřní NTL areálový plynovod bude napojen novým venkovním NTL 
areálovým plynovodem na STL plynovodní přípojku, která bude ukončena v pilířku HUP v oplocení areálu s 
volným přístupem z veřejného prostranství. STL plynovodní přípojka je součástí samostatného projektu, jako 
společná projektová příprava se sousedními areály.  Navržený vnitřní NTL areálový plynovod bude napojen 
novým venkovním NTL areálovým plynovodem PE-RC dn 90 mm na STL tuto plynovodní přípojku. Způsob 
připojení, typy armatur, atd. nadefinuje správce sítě. Budou respektovány podmínky připojení OPZ 
k distribuční soustavě. Materiál vnějšího plynovodu budou trubky LPE, Robust Pipe, SDR 11, materiál PE 
100+, s vnější ochrannou vrstvou z HDPE se signalizačním vodičem a ocelové bezešvé hladké, s izolací 
Bralen. V pilířku HUP bude osazen HUP DN 25 mm. Za uzávěrem bude nově osazena redukce, regulátor 
tlaku plynu B25 a plynoměr G25, rozteč 335 mm se šroubeními DN 50 mm a uzávěrem DN 80 mm. HUP je 
opatřen uzamykatelnými plechovými dvířky, vnitřní prostor je odvětrán do venkovního prostředí, což je 
umožněno větracími otvory ve dvířkách. Uvnitř skříně je umístěn klíč na ovládání armatur. Pro zajištění 
stabilizace rozteče napojovacího potrubí na plynoměr a odstranění případného pnutí přenášeného z potrubí 
na plynoměr je provedena stavitelná rozpěrka. Umístění a montáž plynoměru bude provedena v souladu s 
TPG 93401.Z pilířku bude veden NTL areálový venkovní plynovod PE-RC dn 90 mm, který bude zaveden do 
budovy haly, kde bude umístěn HUO DN 80 mm. Dále budou provedeny rozvody vnitřního NTL areálového 
plynovodu z OC DN 25-80 mm k jednotlivým spotřebičům. Vnitřní NTL plynovod bude ukončen vždy 
spotřebičovým uzávěrem. Budou použity plynové spotřebiče v provedení ,,C“ s přívodem spalovacího vzduchu 
z venkovního prostředí. Provedení odtahu spalin musí být provedeno v souladu s ČSN 73 4201. Odvod spalin 
bude označen identifikačním štítkem. Identifikační štítek musí být instalován na spalinové cestě. Štítek bude 
zpracován výrobcem nebo montážní firmou. Po dokončení montáže spalinové cesty bude provedena výchozí 
kontrola dle ČSN 73 4201. Po dokončení kontrol spalinové cesty bude provedena zkouška provozuschopnosti 
a to zkouškou komínového tahu, zkouškou těsnosti komína, na základě požadavku investora je možné doplnit 
zkoušku o zkoušku plynotěsnosti.  
 

 větrání – veškeré prostory v 1.NP a 2.NP budou větrány nuceným rovnotlakým způsobem. K tomuto 
účelu je navržena kompaktní rekuperační jednotka, která je osazená na podlaze v technické místnosti ve 
2.NP. Součástí vzduchotechnické jednotky jsou přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem, filtr na sání a 
výfuku, deskový protiproudý rekuperační výměník s obtokem a vodní ohřívač. Součástí jednotky je autonomní 
regulace s ovládáním a veškeré příslušenství potřebné pro zprovoznění jednotky (čidla teploty a tlaku, 
servopohony, směšovací uzel k teplovodnímu výměníku, ovládání, regulátor…). VZT zařízení zajišťuje pouze 
větrání a hrazení tepelné ztráty větráním v zimním a přechodném období. Celkové přiváděné množství 
čerstvého venkovního vzduchu 3180 m3/h je stanoveno dle dávky čerstvého vzduchu 35 m3/h na osobu, kdy 
v zasedací místnosti je uvažováno s 1 osobou na 2,5 m2 podlahové plochy, v denních místnostech a jídelně 
s 1 os na 5 m2 a v kancelářích s 1os na 8 m2 podlahové plochy. Přiváděný vzduch zajistí ve větraných 
kancelářích a denních místnostech cca 1,5 výměny vzduchu za hodinu a v zasedacích místnostech cca 4 
výměny vzduchu za hodinu. Čerstvý venkovní vzduch bude nasáván z fasády objektu přes protidešťovou 
žaluzii na úrovni 2.NP. V jednotce bude vzduch filtrován, v zimním období v deskovém rekuperačním 
výměníku předehříván a ve vodním ohřívači dohříván na konstantní teplotu +22°C. Do větraných místností 
bude vzduch přiváděn i odváděn pomocí stropních difuzorů nebo vířivých anemostatů osazovaných do 
plenumboxů s regulační klapkou, dopojení bude provedeno pomocí ohebného hluk tlumícího potrubí. Do 
většiny místností bude vzduch pouze přiváděn, pouze v denních místnostech bude zajištěn i odtah vzduchu a 
mírný podtlak. Znehodnocený vzduch bude přepouštěn na chodbu přes stěnové mřížky, ze zasedacích 
místností bude vzduch přepouštěn přes přeslechové tlumiče hluku. Přepouštěný vzduch bude odváděn 
z hygienických místností a ze šatny pomocí kovových ventilů. Množství odváděného vzduchu zajistí 
v hygienických místnostech dostatečné větrání a splnění předepsaných dávek odváděného vzduchu (20m3/h 
na šatní skříňku, 25m3/h na pisoár, 30m3/h na umývadlo, 50m3/h na WC a úklidovou komoru a 150m3/h na 
sprchu). Ve skladech bude zajištěna 2-násobná výměna vzduchu za hodinu. Do potrubí budou vřazeny 
tlumiče hluku a na sání čerstvého a výfuku znehodnoceného vzduchu budou použity uzavírací klapky 
ovládané servopohonem. Výfuk vzduchu bude proveden na fasádu objektu přes protidešťovou žaluzii. 

 
Sklad 1.15 bude větrán přirozeně okny. Obě montážní haly budou větrány nuceným způsobem pomocí 

odvodních nástěnných axiálních ventilátorů. Vzduchový výkon ventilátorů v prostoru větraných hal zajistí cca 2 
výměny vzduchu za hodinu. Ventilátory budou osazeny na stěně v nejvyšším místě hal. Přívod náhradního 
vzduchu bude zajištěn přes přívodní otvory osazené na protější straně haly cca ve výšce 1m, tak aby došlo 
k co nejlepšímu provětrání celého prostoru. Uvnitř bude na přívodních otvorech i na výfuku osazeny uzavírací 
těsné klapky, která bude otevírána současně s chodem ventilátorů. Ventilátory budou zapojeny přes 5° 
transformátorový regulátor otáček s možností zařízení spouštět v několika výkonových stupních. V zimním 
období, bude větrání haly zajištěno pomocí směšovacích topných jednotek v části ÚT. 
 



vzduchotechnika  - strojní chlazení je navrženo do většiny kanceláří a všech zasedacích místností v 
1.NP a ve 2.NP. Bude použit systém miniVRV – na jednu venkovní kondenzační jednotku je napojeno více 
vnitřních chladících jednotek. Celkem budou použity 2 samostatné systémy. Místnosti budou chlazeny pomocí 
kazetových cirkulačních jednotek, ve 3 případech bude použita nástěnná jednotka. Venkovní kondenzační 
jednotky budou umístěna na střeše objektu na podpůrné ocelové konstrukci. Aby se zabránilo přenosu vibrací, 
budou osazeny na 4 silentblocích. Vnitřní jednotky budou s venkovní kondenzační jednotkou propojeny 
chladivovým potrubím a komunikačním kabelem. Celkový instalovaný chladící výkon je dostatečný pro 
uchlazení vnitřní tepelné zátěže (od technologie, osvětlení a produkce od osob) a vnější tepelné zátěže (od 
oslunění okny, prostupem přes stavební konstrukce a větráním). Navržené zařízení je moderní invertorový 
systém s plynule řízenými otáčkami motoru kompresoru – pomocí frekvenčního měniče. Invertorové zařízení 
se vyznačuje úsporností a tichým chodem. Vnitřní chladící jednotky pracují pouze s cirkulačním vzduchem. 
Jedná se o tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, takže bude možné zařízení v přechodném období využít i 
k vytápění. Od všech vnitřních jednotek bude proveden odvod kondenzátu přes zápachovou uzávěrku (zajistí 
profese ZTI). Autonomní regulace a nástěnné ovládání (ke každé vnitřní jednotce – resp. do každé chlazení 
místnosti) bude součástí dodávky chladícího zařízení. 
 
 
b) výčet technických a technologických zařízení   
 
Objekt SO-01 administrativní budova: 

- rekuperační jednotka větrání 
- plynový kondenzační kotel vytápění 45 kW 

 
 
Objekt SO-02 výrobní hala: 

- mostový jeřáb – nosnost 15 t 
- mostový jeřáb – nosnost 5 t 
- kompresor 

 
 
B 2/8 -  Zásady požárně bezpečnostního řešení : 

 
 Objekt stavby je z protipožárního hlediska řešen v samostatné části „Požárně bezpečnostního řešení“ 

zpracovaným f. Fire Design s.r.o.,  Jedov 37, Náměšť nad Oslavou pod zakázkovým číslem 2020-03/76, které 
je nedílnou součástí tohoto projektu. Vlastní stavba je dělena na dva samostatné objekty.  

 
Objekt SO-01 – administrativní budova se 2NP a nehořlavým konstrukčním systémem tvoří jeden 

požární úsek N 01.1/N2 se zařazením do III. stupně požární bezpečnosti. Úsek bude vybaven min. 5-ti ks PHP 
s obsahem hasiva 6 kg a hasící schopností 34 A (183 B) a třemi vnitřním nástěnným hydranty D 25 s tvarově 
stálou hadicí D 25 délky 30 m  (2 ks v 1.NP – vstupní hala a prostor skladu, 1 ks ve 2.NP – centrální chodba). 
Evakuace z požárního úseku je vedena po nechráněných únikových cestách přímo na volné prostranství.  

 
Objekt SO-02 – montážní (výrobní) hala je jednopodlažní budova s nehořlavým konstrukčním 

systémem, která tvoří jeden požárních úseků – N 01.2 se zařazením do I. stupně požární bezpečnosti. Úsek  
bude vybaven min. 5-ti ks PHP s obsahem hasiva 6 kg a hasící schopností 34 A (183 B) a min. jedním 
vnitřním nástěnným hydrantem D 25 s tvarově stálou hadicí D 25 délky 30 m uvnitř úseku. Evakuace z úseku 
je vedena jedním směrem (pro většinu prostor jsou k dispozici min. 2 směry, jedná se o posouzení nejméně 
příznivé varianty – na straně bezpečnosti) po nechráněné únikové cestě přímo na volné prostranství. 

 
Požární zásah je možné vést z vnějšku objektu, vnitřní zásahové cesty nejsou zřízeny. Vnější 

zásahové cesty jsou zajištěny vnějším požárním žebříkem, který je umístěn na objektu jednopodlažní haly. 
Žebřík bude vybaven suchým požárním vedením opatřeným koncovkami DIN „B“. Na střeše bude osazeno 
bleskosvodné zařízení s řádným uzemněním. Únikové cesty a východy budou označeny fotoluminiscenčními 
značkami. V objektu bude provedeno nouzové osvětlení s vestavěnými akumulátory s dobou funkčnosti 60 
minut. Veškerá protipožární opatření vyplývající z „Požárně bezpečnostního řešení“ je nutno realizovat před 
uvedením stavby do provozu. 
 
B 2/9 -  Úspora energie a tepelná ochrana : 
 

Výpočet tepelných ztrát objektů byl proveden dle ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – 
Výpočet tepelného výkonu  pro venkovní výpočtovou teplotu -12°C, klimatická oblast 2, průměrná teplota 
5.2°C a počet dnů 229 v otopném období. Stupeň těsnosti obvodového pláště 2.0 – limitní hodnota obálkové 
průvzdušnosti pro daný typ budovy. Stupeň zastínění ,,e“ je žádné – budova mimo hustě zastavěnou oblast. 
Zátopový součinitel fRH 0.0 – nepřerušované vytápění s plně automatickým provozem. Lineární tepelné vazby 
jsou stanoveny zjednodušenou metodou zadáním korigovaných součinitelů prostupu tepla. Budova je 



nebytová s užíváním v pracovních dnech. Výměna vzduchu v jednotlivých místnostech je uvažována 
v souladu s projektovou dokumentací vzduchotechniky. 

            Teploty ve vytápěných místnostech byly voleny v souladu ČSN EN 12 831. Tepelné odpory stavebních 
konstrukcí byly posuzovány dle ČSN 730540-2:2011 s přihlédnutím na použité materiály. Dle zpracovaného 
PENB je obálka budovy řazena do kategorie C  

 
B 2/10 -  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí : 

 
 Objekt je navržen v souladu se závaznými hygienickými předpisy a nařízeními. Pro potřeby výstavby 
budou používány pouze schválené materiály s řádným hygienickým atestem. Při vlastním provozu objektu 
nevznikají látky nebezpečné pro zdraví, V objektu není zdroj nepřiměřeného hluku, vibrací, prašnosti nebo 
jiných nepříznivých vlivů na vnitřní prostředí. Jednotlivé pobytové místnosti jsou osvětleny a osluněny 

v souladu s ČSN 73 0580-1, ČSN 73 0580-2. Zábrana proti oslnění a nadměrnému oteplení je řešena 
stínícími doplňky. Intenzita umělého osvětlení je navržena v souladu s požadavky ČSN EN 12 464-1, TNI 
360450. Vnitřní prostory jsou vytápěny pomocí ústředního vytápění, jsou řádně odvětrány přirozeným 
způsobem okny a napojeny na zdroj pitné vody. Vnitřní hygienická zařízení jsou odvětrávána pomocí 
nuceného větrání. 
 
 
B 2/11 -  Zásady ochrany stavby před negativními účinky okolí : 

 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

 dle zpracovaného posudku pronikání radonu z podloží č. 85/18 zpracovaného ing. Pavlem Petrů 
v březnu 2018 na pozemcích p.p.č.st. 96, p.p.č. 257/38 a 257/11 jsou předmětné pozemky řazeny do 
nízkého radonového indexu pozemku. Pro stavbu není proto třeba navrhovat žádné speciální opatření 
proti proniku radonu z podloží do objektu.   

 
b) ochrana před bludnými proudy  

 v dané lokalitě není předpoklad výskytu bludných proudů 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou  

 objekt se nenachází v seizmické oblasti ani v blízkosti zařízení vyvolávajících technickou seizmicitu 
 
d) ochrana před hlukem  

 nebyly prokázány negativní zdroje hluku v okolí 
.  
e) protipovodňová opatření  

 stavba se nenachází v záplavovém území, proti přívalové zátopě je stavba chráněna osazením cca 
150 mm nad okolní terén 

 

f) ostatní účinky  
 nebyly prokázány  

 
 
 
B3 -  Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) napojovací místa – stavba bude napojena novými přípojkami  
 
 elektro – řeší ČEZ Distribuce samostatným projektem mimo toto dokumentaci 

 plyn -  řešeno samostatným projektem mimo tuto dokumentaci 

 vodovod – na stávající vnitroareálovou přípojku na p.p.č. 257/11 

 splašková kanalizace – napojeno do bezodpadové jímky na vyvážení do ČOV 

dešťová kanalizace  - napojena do vsakových galerií na pozemku stavebníka 

 
b) připojovací rozměry, kapacity, délky 
 

elektro – viz samostatný projekt 

plyn -  viz samostatný projekt 

 vodovod – PE D63, 80 bm 

 splašková kanalizace – PVC-KG DN 200, 12 bm 



dešťová kanalizace – PVC-KG DN 150,    4 bm 

 PVC-KG DN 200, 153 bm 

 

B4 -  Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení  
 v jihovýchodní části je navržena přístupová komunikace k areálu pro zásobování a údržbu v základní 

šíři 7,20 m. Podél stávající komunikace je navrženo rozšíření a šikmá parkovací stání v počtu 3 
šikmých stání a obratiště pro osobní automobily. Po obou stranách navržené komunikace jsou kolmá 
parkovací stání v počtu 12-ti stání. Mezi navrženou komunikací a hlavním vstupem do objektu je 
navržen chodník částečně krytý střešní konstrukcí objektu. Před výrobní halou (jižním směrem) je 
navržena zpevněná plocha, na jejímž konci je navržena zpevněná plocha s povrchem ze zatravňovací 
dlažby. Na konci haly (západním směrem) je navržen přístup pro dodávkový automobil vč. obratiště. 
Vjezdy do objektu hal byly prověřeny vlečnými křivkami pro dodávku a tahač s návěsem. Veškeré 
pojezdové plochy jsou navrženy s povrchem z asfaltobetonu, parkovací stání z betonové dlažby a 
zpevněná plocha západním směrem z betonové zatravňovací dlažby. Chodníky jsou navrženy s 
povrchem z betonové dlažby barvy přírodní.  

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

 území je napojeno stávající zpevněnou komunikací na veřejnou komunikaci I. tř. č.11 Hradec Králové 
- Žamberk 

 
c) doprava v klidu  

 Výpočet parkovacích stání: 
 

Výroba, sklady, výstaviště - výrobní podnik:  
 

Účelová jednotka  15 zaměstnanců 
 

Dle ČSN 736110 tab. 34 je na 1 stání uvažován počet účelových jednotek (zaměstnanců) = 4 
    15 / 4 = 4 stání 

 
Administrativa s malou návštěvností 
 

Účelová jednotka  255,84 m2 kancelářské plochy 
  

Dle ČSN 736110 tab. 34 je na 1 stání uvažován počet účelových jednotek (kancelářské plochy) = 35 
    255,84 / 35 = 8 stání 

N =  Oo x ka + Po x ka x kp 

 

Výrobní podnik:  

     N = 12 x 1 x 1 = 12 parkovacích stání 
 

 Vyhodnocení potřeb dopravy v klidu: 
 
Výpočet …     12 stání 
Návrh ...     15 stání pro osobní automobily 
      Stojany pro 6 jízdních kol  
 

Návrh vyhovuje normovým požadavkům na počet stání pro osobní vozidla. Z počtu 15 stání pro osobní 
vozidla bude dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhrazeno 1 stání pro vozidla přepravující 
těžce pohybově postižené osoby. 

 
d) pěší a cyklistické stezky  

 nejsou navrženy 
 
 
B5 -  Řešení vegetace a terénních úprav 

 
a) terénní úpravy  

 jsou minimálního rozsahu, po dobudování objektu se nezmění stávající reliéf pozemku 
 



b) použité vegetační prvky  

 volné plochy budou ohumusovány tl. 150 mm a osety směsí parkovou travního semene. V ploše je 
navržena výsadba nových okrasných keřů.  
 

c) biotechnická opatření  
 nejsou navržena 

 
B6 -  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
a) vliv stavby na životní prostředí 
 
ovzduší – v objektu bude umístěn jeden stacionární zdroje znečištění ovzduší (plynový kotel ÚT). Použité 

topidlo musí splňovat emisní limity stanovené zákonem 201/2012 Sb. 
 
hluk – provozem objektu není vyvíjen nadměrný hluk škodlivý pro okolí, z hlediska provozu a charakteru 

stavby nebude stavba zdrojem zvýšené hladiny hluku. Objekt se nachází v průmyslové zóně bývalého 
zemědělského závodu a nejbližší zástavba rodinnými domky se nachází ve vzdálenosti cca 250 m.  

 
voda – zásobování pitnou vodou je prováděno z veřejné vodovodní sítě. Prováděním ani následným 

provozem nebudou ovlivněny vodní poměry ani jakost nebo množství podzemních vod. Materiály použité 
na stavbu neobsahují zvlášť nebezpečné ani nebezpečné látky, neohrozí tedy jakost povrchových anebo 
podzemních vod. V zájmovém prostoru nejsou léčebné prameny ani ochranná pásma vodních zdrojů. 

 
odpady – odpad vznikající při vlastním provozu objektu bude tříděn dle jednotlivých druhů odpadu a ukládán 

na příslušných místech dle vnitropodnikové směrnice, nebezpečné odpady budou shromažďovány 
odděleně. Likvidace jednotlivých druhů odpadů se bude řídit provozním řádem. 

 
půda – stavba je navržena na pozemcích, které jsou vedeny jako zastavěná a ostatní plocha bez BPEJ.  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu  

 prováděním stavby ani následným užíváním nebude ovlivněna ochrana přírody a krajiny. Na staveništi 
není třeba kvůli plánované výstavbě kácet žádnou zeleň. 
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  
 v  okolí stavby se nenacházejí chráněná území 

 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska o posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 

je-li podkladem 

 nejsou stanoveny 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

 stavba nepodléhá posouzení EIA 
 

f) navrhovaná bezpečnostní a ochranná pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
 nejsou navrhována žádná bezpečnostní ani ochranná pásma 

 
B7 -  Ochrana obyvatelstva 
 

Základní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva byly při návrhu 
respektovány. Stavba nebude svým umístěním a provozem ohrožovat obyvatelstvo v okolí. 
 
B8 -  Zásady organizace výstavby 

 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

 pro potřeby výstavby bude zajištěn zdroj vody a připojení na elektrickou energii provizorními 
přípojkami s měřením spotřeby ze stávajících vnitropodnikových rozvodů v okolí.  

b) odvodnění staveniště  
 v průběhu výstavby je třeba zabránit stékání znečištěné vody na okolní pozemky a přilehlou 

komunikaci. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

 staveniště je napojeno stávajícím sjezdem na stávající vnitropodnikovou přilehlou komunikaci, 



napojení na technickou infrastrukturu bude realizováno z provizorních přípojek na pozemku 
stavebníka. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

 provádění stavby je realizováno pouze na pozemcích stavebníka a nemá vliv na okolní stavby nebo 
pozemky. V průběhu stavebních prací je třeba počítat se zvýšenou hladinou hluku a prašnosti v okolí 
stavby.  
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 během výstavby bude zásobování materiálem a vývoz zeminy po ulici prováděn v míře nezbytně 

nutné pro stavbu a mimo hodiny nočního klidu. Pro potřeby staveniště je třeba nejdříve demolovat 
stávající objekty – vepřín na p.p.č.st. 96 a nákladová rampa na p.p.č.st. 123. Není třeba kácet stávající 
vzrostlé dřeviny (bříza v severovýchodním rohu pozemku p.p.č. 257/60), stávající náletové dřeviny a 
keře kolem objektu vepřína budou odstraněny 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 staveniště bude umístěno pouze na pozemcích stavebníka, nezasáhne okolní pozemky a po ukončení 

stavby bude likvidováno 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 nejsou 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  

 veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou likvidovány dodavatelskou firmou v souladu s 
obecně závaznou vyhláškou, nebezpečné odpady budou předány k likvidaci oprávněné organizaci. 

 
Katalogové 
číslo odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Množství za 
dobu výstavby 

Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové odpady O cca 100 kg spálením, odevzdáním do sběru 
15 01 02 Plastové obaly O cca 100 kg tříděný odpad, sběrné místo 
15 01 03 Dřevěné obaly O cca 500 kg spálením na staveništi 
17 01 02 Cihly  O cca  20 kg odvoz na skládku 
17 02 01 Dřevo O cca 800 kg spálením na staveništi 
17 02 02 Sklo O cca 50 kg tříděný odpad, sběrné místo 
17 04 05 Železo a ocel O cca 1 t tříděný odpad, sběrné místo 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
neuvedené  pod číslem 17 01 
06 

O cca 1 t odvoz na skládku 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené 
pod čísly 170601 a 170603 

O cca 100 kg odvoz na skládku 

17 05 04 Zemina a kamení  O cca  3 000 t odvoz na skládku 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 bilance zemních prací je značně přebytková, přebývající výkopová zemina bude odvezena a uložena 
na skládce.  

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě  

 při výstavbě je třeba dbát zásad ochrany životního prostředí, stávající vzrostlá bříza bude během 
výstavby chráněna proti poškození 

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

 při práci na staveništi je nutno dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření 
k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 361/ 2007 Sb.  

 bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb.,č. 
148/2006 Sb. dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

 požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem dodavatele stavby 
 je nutné dodržovat všechny platné související předpisy platných ČSN. Jednotliví pracovníci budou 

seznámeni a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude 
jednotlivými osobami podepsán 

 montážní práce budou provedeny za dodržení závazných ustanovení ČSN EN 12056-1-5, ČSN 
756760, ČSN 755455, směrnic a předpisů výrobců zařízení a pracovníky s patřičnými úředními 
oprávněními 

 na stavbě bude umístěna lékárnička s předepsaným vybavením 



 v prostoru stavby bude výrazně vyznačena cesta eventuálního úniku 
 v kanceláři stavbyvedoucího budou umístěna nouzová telefonní čísla rychlé pomoci. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

 během výstavby nebudou užívány žádné stávající stavby, a proto nebudou realizována žádná 
opatření pro bezbariérové užívání.   

 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření  

 nejsou navržena 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 pro stavbu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 nejprve bude provedeno oplocení staveniště pro zabránění přístupu nepovolaných osob, zejména 
dětí. Hranice staveniště bude zřetelně označena výstražnými cedulemi zřetelnými i pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Následně je třeba zajistit podmínky umožňující vjezd a 
přípravu staveniště, provizorní napojení na energie a odstranění stávajících objektů. Poté budou 
provedeny hrubé terénní práce a zahájena vlastní stavba nových objektů. Následně budou zřízeny 
vnějších zpevněné plochy a konečné terénní úpravy na pozemku. 

 
B9 -  Celkové vodohospodářské řešení 
 

Zásobování navrhovaného objektu pitnou vodou bude zajištěno novým areálovým vodovodem PE D 
63 mm, který bude napojen na stávající vodovodní přípojku DN 100 PVC sousedního areálu. Napojení bude 
provedeno za fakturačním měřením tohoto areálu odbočkou. U místa napojení bude provedena nová ŽB 
monolitická vodoměrná šachta, ve které bude osazena podružná vodoměrná sestava DN 50 mm. 

 
Provozem objektu budou vznikat dva druhy odpadních vod: vody běžné splaškového charakteru, vody 

dešťové čisté ze střech a ze zpevněných ploch a komunikací s možným obsahem ropných látek. 
 
Odvedení splaškových odpadních vod z řešeného objektu bude provedeno navrženou splaškovou 

kanalizací do bezodtokové jímky na pozemku investora. Souhrnné množství splaškových odpadních vod je 
cca 3.12 m3/měsíc (938 m3/rok). Pro delší periodu vyvážení navrhujeme objem nádrže 21.9 m3 za 
předpokladu, že se bude vyvážet cca 1x za 7 dní. Doporučujeme pravidelně kontrolovat její naplnění 
zvednutím poklopu a při naplnění smluvně vyvážet oprávněnou firmou na nejbližší ČOV. 

 
Část dešťových vod ze střechy objektu a okolních zpevněných ploch komunikací budou svedeny 

navrženou dešťovou kanalizací PVC DN 200 mm do nové ŽB prefa akumulační jímky o celkovém objemu 23.9 
m3, užitném objemu 21.9 m3 na pozemku investora, která v případě naplnění bude mít možnost přetéct do 
vsakovacího průlehu, kde bude dešťová voda částečně vsakována do horninového prostředí a částečně 
odpařována. Dešťové vody z komunikací budou podchyceny sorpčními uličními vpustmi. Akumulační jímka 
bude doplněna o čerpadlo s tlakovým spínačem pro následné zalévání okolních ploch. Část dešťových vod ze 
střechy objektu budou svedeny povrchově betonovýma žlabovkami do vsakovacího průlehu na pozemku 
investora, kde bude dešťová voda částečně vsakována do horninového prostředí a částečně odpařována. 
Vsakovací průleh je navržen cca na 1.5 násobek průměrného srážkového úhrnu. 

 
Dešťové vody z okolních zpevněných ploch a komunikací budou svedeny navrženou dešťovou 

kanalizací do vsakovacích galerií na pozemku investora, kde budou vsakovány do horninového prostředí. Na 
řešeném pozemku je dle HG posudku využitelná především struktura písčitých zemin s koef. vsaku 1,2*10-5 
m/s, v hloubkové úrovni 0,8 až 1,8 m p. t., přičemž hladina podzemí vody byla vrtnými pracemi naražena v 
hloubce od 2,20 m pod terénem. Na množství srážkových vod jsou navrženy vsakovací galerie VG1 a VG2, 
které budou realizovány ve plastových blocích š. = 0.6 m, dl. = 0,6 m, v. = 0.61 m. Každý blok má kapacitu 
0.220 m3 a jsou navrženy na min. 2 násobek návrhové srážky. Do celkového objemu retenční galerie lze 
připočítat i štěrkový podsyp a obsyp jako rezervu. Celkový retenční objem činí 10,6 + 2,3 = 12,9 m3. 

 
Dešťové vody z komunikací v areálu budou podchyceny sorpčními uličními vpustmi. Sorpční vpusti se 

dodávají jako jeden kompletně vybavený montážní celek v jednonádržovém provedení se železobetonovou 
zákrytovou deskou s osazenou vtokovou mříží D 400 a šachtovým poklopem.  
 
červen 2020     vypracoval:  ing. arch. Karel Schmied 
         ing.  Pavel Pátek 
        ing. Karel Dovrtěl 
        ing. Hana Menclová 


