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1/ U&el objektu

Pro planované napojeni obci Nové Lesy, Filifovice a pfipojeni dal§ich obyvatel v Bilé
Tfemesné na stavajici vodovod je potteba zvysit akumulaci vodojemu Mezihoti za 150m3 na
250m3.

2/ Kapacity

Jedna se o pristavbu podzemni akumulace o objemu 104m3. Voda do akumulace bude
piivadéna novym potrubim PE 100 SDR11 D110-DI. 15m. Dale bude proveden propoj obou
nadrzi potrubim PE 100 SDR11 D225-DI. 3m. Pro hygienické zabezpeceni vody bude
osazeno nové davkovaci Cerpadlo pro chlornan sodny osazené¢ ve stavajici technické
mistnosti a zhotoven pifivod chlornanu sodného do nové akumulace potrubim PPR
32x4,4mm-DI. 11m.

3/ Technické reSeni

3.1 Vodovodni potrubi

Napojeni nového vodovodniho potrubi bude provedeno pied vodojemem na stavajici fad
D110. Na odbocce budou osazeny dva uzavéry-jeden smérem ke stavajicimu vodojemu a
jeden smérem k nové akumulaci. Pro propojeni obou nadrzi bude pouzito potrubi D225, na
kterém bude osazen uzavér.

Materialem vodovodu bude PE100RC SDR11.
Potrubi z PE 100 RC se zvySenou odolnosti vi¢i Sifeni trhliny

Technické parametry potrubi:

Vnéj$i prameér - De 110mm, 225mm
Tlakovéa tfada -PN 16
Zakladni material - vysokohustotni polyetylen PE 100 RC se zvySenou

odolnosti vi¢i Sifeni trhliny, pfipustné materialy jsou:
Hostalen CRP 100 Resist CR, Borstar HE 3490-LS-H,

Finathene XRC 20 B)
Minimalni pozadovana pevnost MRS - 10 MPa
Bezpecnostni koeficient - ¢ 1,25 pro PN 16, c 2 pro PN 10
Specifikace spoje - svar pomoci elektrotvarovky, nebo svaienim na tupo
Barevné provedeni - modré barva pro vodu

Potrubi pro pitnou vodu odpovidajici EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 z PE 100 RC
s vysokou odolnosti proti pomalému S$ifeni trhlin. (FNCT spliiuje pozadavek na min 8760 h
pti 80 ° C). Potrubi je opatfeno integrovanou indika¢ni vrstvou modré barvy pro pitnou vodu.
Tato vrstva tvoii 10% sily stény a je pevnou soucasti potrubi, kterd se pii svatfovani
neodstranuje.

K dodiavkam potrubi budou doloZeny inspek¢ni certifikaty ke kazdé varce potrubi a
certifikat prokazujici, Ze potrubi odpovida PAS 1075, a jsou na ném provadény
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pribézné kontroly kvality vyrobeného potrubi.

Pro vyhledani ulozeného vodovodu bude na potrubi upevnén signalizacni vodi¢ CYY
4mm?2.

Hlavni lomy na potrubi a armatury ve volném terénu budou oznaceny ty¢emi a tabulkami.

Zemni prace

Po vyty€eni vSech podzemnich inZenyrskych siti budou provedeny vykopové prace v ryze
s kolmymi sténami pazenymi piiloznym roubenim. Siika ryhy bude 1100 mm. Potrubi bude
uloZeno na piskovém podsypu tl.100 mm a obsypano 300 mm nad vrchol.

Zasyp ryh musi byt proveden z prokazatelné hutnitelnych zemin, coz bude dolozeno
laboratornimi zkouskami, bude provadén po vrstvach tl. max. 20 - 30cm. Hutnéni bude
provadéno po vrstvich mocnosti max 30 cm v celé ploSe ryhy. Zasyp bude proveden
vhodnou prokazatelné hutnitelnou sypaninou na pozadovanou miru zhutnéni D = min. 97 %
PS. V tloust’ce min 50 cm pod povrchem bude hutnéni provedeno na D = 100 % PS.

Povrch terénu poruseny vystavbou bude uveden do pivodniho stavu:

Material v zoné potrubi

Pro obsyp se doporucuje pouzivat vyhradné kvalitni nesoudrzny material o smisené frakci O-
20 mm. (pisek, Stérkopisek, lomova vysevka). Pfi pouzivani lomové vysevky je nutné, aby
obsahovala i jemnou frakci pro snadnéjsi hutnéni, idedlni je napf. frakce 0-8 mm. Maximalni
frakce u drceného kameniva je 16 mm, tim by se mélo zamezit vyskytu zrn vétSich nez 20
mm coz je maximalni pfipustna velikost drceného kameniva.

Hutnéni obsypu

U potrubi je nutné zabezpecit co nejvétsi roznaseci uhel ulozeni do loze a to vytvofenim tzv.
klinti pod potrubim. Pro dosazeni pfedepsaného zhutnéni obsypu na 95 % PS v komunikaci a
93% PS ve volném terénu, doporucujeme nejprve vytvorit technologicky postup hutnéni
zohlednujici pouzivany hutnici prostfedek a druh obsypového materialu.

Vzorovy technologicky postup hutnéni:

Priklad zhutneni obsypu a zasypu pro dosazeni 95% PS

(tyto hodnoty jsou pouze orientacni a vzdy je nutno provézt piesné zméieni)

Zona a druh Hmotnost T¥idy zeminy
zhutnovacich stroji Stroje
(kg) Hrubozrnnd SmiSend Jemnozrnnd
(podil zrna <0,06 | (podil zrna <0,06 | (podil zrna
mm <5%) mm <5-10%) <0,06 mm
<40%)
Vyska Pocet Vyska Pocet Vyska Pocet
vIstvy pojezdi vIstvy pojezda vIstvy pojezd
u
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V BEZPECNOSTNIM PASMU DO 0,3 M NAD POTRUBI - LEHKE ZHUTNOVACI STROJE

Vibraéni desky | Do 100 30 |5-6 30 [6-7 B |-

V BEZPECNOSTNIM PASMU OD 0,3 M DO 0,5 M NAD POTRUBI - ZHUTNOVACI STROJE

Vibraéni desky | Do 300 |15 | 5-6 | 10 | 6-7 |- |-

NAD BEZPECNOSTNIM PASMEM - V CELE ZONE ZASYPU

Dusadla na stlaceny 60-200 40 4-5 30 4-5 20 4-5
vzduch 100-500 30 5-6 30 5-6 20 5-6
Vibracni desky 300-750 40 6-7 30 6-7 - -
>750 60 6-7 40 6-7 - -
Vibraéni valce 600-8 000 30 7-8 30 7-8 - -

Zasady pro pouzivani hutnici techniky

Uvniti bezpe¢nostniho pasma - 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi pouZzit pouze lehka
zhutiovaci technika, napt. vibracni péchy. Te¢zka hutnici technika se pouziva az od 1 m nad
potrubim.

Statické posouzeni
Stupen zhutnéni obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovujici pro bézné podminky — obsypovy
material Stérkopisek, vyska kryti nad vrcholem potrubi 1,0 — 5,0 m.

LoZe potrubi

Potrubi se uklada na dno vykopu do loZe z jemnozrnného nesoudrzného materidlu o vysce
cca 10 cm. Dno nesmi byt zaplavené vodou, v piipadé vysoké hladiny spodni vody, nebo
v pfipadé netnosné¢ho podlozi, doporuujeme dno vyztuzit Stérkovou vrstvou nebo
geotextilii.

Sife vykopu
Vykop se provede tak Siroky, aby byl zajistén ptistup k potrubi pro nalezité zhutnéni obsypu.

UloZeni potrubi pod hladinou spodni vody- v pripadé, Ze se vyskytne.

Odvedeni vody z ryhy a stabilizovani podloZzi

Provedeni stabilizace loze a zplisob odvedeni vody zalezi na mistnich podminkach a neni
mozné napsat universalni navod. Ten by byl n¢kde pfili§ komplikovany a drahy a v n¢kterych
extrémnich ptipadech zase nedostatecn¢ ucinny.
Podzemni vodu je vzdy pife pokladanim trub nezbytné odvézt, toto je mozné provést napf.
pomoci drénu z hrubého Stérku frakce 32-63 mm v mocnosti podle mistnich podminek. Tento
Stérkovy polstat rovnéz zpevni rozvodnéné dno vykopu a zabezpeci dostate¢nou Unosnost
podlozi. Do §térku je vhodné rovnéz jesté vlozit drenazni potrubi DN 100 mm do rohu
vykopu.

Obsyp potrubi:

Obsyp potrubi se provede ze stejného materialu jako podsyp z lomové vysevky frakce 0-16
mm s plynulou kiivkou zrnitosti. V mistech kde podzemni voda proudi a je nebezpeci
vyplavovani prachové slozky, je dulezit¢é zvolit vhodnou variantu zabezpeceni

Strana 4 ze 7



s hydrogeologem. Jako jedno z mozZnosti je vytvofeni hrazi napti¢ vykopem z nepropustné¢ho
materialu.

3.2 Hygienické zabezpeceni- dochlorovani

Pro hygienické zabezpeCeni vody vnové akumulaci bude proveden novy rozvod
chlornanu sodného. Tento rozvod bude proveden potrubim PPR 32x4,4mm v délce 11m,
bude prochazet stadvajici komorou vodojemu, kde bude potrubi zavéSeno pod stropem. Ve
stavajici technické mistnosti bude vedle stavajiciho davkovaciho cerpadla pro stavajici
komoru 150m3 osazeno nové davkovaci Cerpadlo pro novou komoru 104m3.

3.3 Ovilddani min. a max. hladiny

Minimalni a maximalni hladina v nové komoie 104m3 bude ovladdna stavajicim
ovladanim v komote 150m3. Tzn., Ze se obé komory budou chovat pii bézném provozu jako
spojen¢ nadoby. Vzhledem k tomu, Ze by pii napousténi byla mensi komora napusténa diive,
je navrzeno propojeni téchto komor potrubim PE D225. Pro moznost Cisténi jednotlivych
komor bude na tomto propojovacim potrubi osazeno Soupé.

3.4 Havarijni piepad

Vzhledem k tomu, Ze je nova komora propojena se stavajici, bude vyuzit stavajici
havarijni pfepad z komory 150m3.

3.5 Vstup, odvétrani

Vstup do akumula¢ni komory bude zajistén uzamykatelnym poklopem 700x700mm.
V akumula¢ni komote bude osazen nerezovy zebiik. Odvétrani komory bude zajisténo
pomoci samoc¢inné ventilacni hlavice (napt. LOMANCO).

3/ Disledky na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace

Uvedenim stavby do provozu nedojde ke zhor$eni ZP.

Negativni dopad je nutno ocekavat pti provadéni stavby, zvlasté v casti, kde stavebni
¢innosti dojde k omezeni ptistupu k objektim, ke zvySeni hlu¢nosti a prasnosti a k naruSeni
povrchu uzemi a zeleng.

Projekt je zpracovan ve smyslu platnych norem a bezpec¢nostnich predpisti. Stavba musi
respektovat veskeré platné pravni predpisy vztahujici se k pfedmétnému dilu.

Obecné plati, Ze:

» vSichni pracovnici musi byt fadné pouceni o bezpecnostnich predpisech pro vSechny prace,
které prichdzeji v Givahu; tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana;

» vSichni pracovnici musi pouzivat predepsané ochranné pomucky; na pracovistich musi byt
udrzovan potadek a Cistota. Musi byt dbano protipozarni bezpecnosti, hasi¢ské pomicky se
musi udrzovat v pohotovosti;

* pracovisté v temnych prostorach a pfi snizené viditelnosti musi byt fadné osvétlena;

» prace na elektro-zatizenich smi provadét pouze piezkouSeny elektrikar;

» vykopy na vefejnych prostranstvich musi byt fddné ohrazeny a za snizené viditelnosti
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oznaceny vystraznym svétlem. Vykopy musi byt peclivé pazeny, v Usecich pod hladinou
podzemni vody musi byt pouzito hnané pazeni;

* podzemni investice je nutno pfed zahdjenim praci fadné vytycit a béhem praci se musi
zabezpecit proti poskozeni;

* pfi styku s neovéfenymi podzemnimi sitémi musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor
investora, ktery rozhodne o dal§im postupu;

* pti praci na komunikacich a pfi staveniStni dopravé musi byt dodrzovany dopravni predpisy;
* na staveniSti musi byt vyvéskou oznamena telefonni c¢isla nejblizs§i hasiCské stanice,
1¢katské pohotovosti a policie.

Vykopy musi byt peclivé pazeny, na vefejnych prostranstvich fadné ohrazeny a za
snizené viditelnosti oznaceny vystraznymi svétly. Prechody pro pési pres vykopy se opatii
pevnymi lavkami s oboustrannym zabradlim.

Pro hlavni prace by mél byt zpracovéan technologicky piedpis, ve kterém se vedle
technickych tidajii uvadi bezpecnostni rizika a stanovuji se bezpecnostni opatieni v souladu s
pfislusnymi pfedpisy. S témito opatfenimi musi byt pracovnici prokazatelné¢ sezndmeni, za
jejich dodrzovéani zodpovida stavbyvedouci. Na staveniStich musi byt udrzovan poradek a
Cistota, stavba nesmi znecistovat okolni vozovky. Pracovnici musi pouzivat predepsané
ochranné pomticky. Svou ¢innosti nesmi ohrozovat sebe ani své spolupracovniky.

Aby stavebni ¢innosti nebyly poSkozeny stavajici inzenyrské sité¢, musi byt pied
zahdjenim stavby za ucasti jejich spravci vytyCeny a jejich poloha ovéfena sondami.
Obnazen¢ sit¢ musi byt ve vykopu vyvéSeny a zabezpeCeny proti poskozeni. Pfi praci v
ochrannych padsmech se musi dodrzovat podminky, které stanovili spravci siti. Pfi obnazovani
potrubi a kabelu se vykopy do vzdalenosti 1,5 m maji provadét rucné.

Omezeni veiejné dopravy musi byt fadné vyznaceno v souladu s vydanym dopravné-
inzenyrskym rozhodnutim. Vykopy na vetejnych prostranstvich se musi ohradit a za snizené
viditelnosti oznacit vystraznymi svétly. Piechody pro pési nutno zabezpecit lavkami min.
Sitky 1,20 m s pevnym oboustrannym zabradlim.

Velkou pozornost nutno vénovat pazeni vykopu. Je nutno pazit celoplos$né, pti vyskytu
sypkych zemin, v blizkosti plotu a budov a pod hladinou podzemni vody, je nutné pouzit
celoplo$né pazeni zatazné. Pazeni nutno peclivé rozpirat. Pokud budou pouzity pazici boxy,
musi byt zajiStén celoplo$ny kontakt paZicich desek. Pfi hloubeni nutno pazici desky v
pisc¢itych zeminach, zejména pod hladinou podzemni vody, pfedrazet.

Veskeré dotcené pozemky, objekty ¢i ploty musi byt uvedeny do ptivodniho stavu.

Pfi provéadéni stavby je nutno dodrzovat obecné platné predpisy a normy bezpecnosti
prace,zejména:
- nafizeni vlady ¢.362/2005 o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky
- nafizeni vlady ¢.591/2006 o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenisStich
- zékon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci
- zékon ¢. 17/92 Sb. o zivotnim prostiedi ve znéni zdkona ¢. 123/1998.
- zékon €. 183/2006 - stavebni zdkon
- CSN 34 3108 - Bezpeénostni piedpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim osobami bez
elektrotechnické kvalifikace
- CSN 27 0140 - Bezpeénostni piedpisy pro jefaby a jina zdvihadla se strojim pohonem
- CSN 27 0142 - Bezpetnostni piedpisy pro zdvihaci zafizeni - prostfedky pro vazani
zavazovani a uchopovani bfemen
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- CSN 27 0143 - Zdvihaci zafizeni. Provoz, udrzba a opravy
- CSN 05 00610 - Bezpecnostni piedpisy pfi svafovani elektrickym obloukem
- CSN 37 3050 - Zemni prace

V podminkdch vystavby se zdlraznuje paZeni a =zabezpeCeni vykopl, dodrZzovani
bezpecnostnich piedpist pii praci v blizkosti el.silovych kabeli, vrchnich vedeni VN a pii
préaci na komunikacich.

S odpady ze stavby a provozu bude naklddano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. O
odpadech, v platném znéni.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno pozadat majitele podzemnich inzenyrskych siti o
jejich vytyc€eni. Jedna se o tato vedent :

- spojovaci kabely -Cetin

Zaméfeni a vytyCeni

Dotfené¢ uzemi bylo vysSkopisné a polohopisné zameéfeno odpovédnym geodetem.
Zam¢éfeni je provedeno v systému Balt po vyrovnani.

4/ Dopady stavby na Zivotni prostredi

Po dobu vystavby vodovodu se Zivotni prostredi v okoli zhorsi v disledku hluku stavebni
mechanizace a aut, praSnosti, ¢i blativosti. Po dokonceni stavby bude zivotni prostiedi na
puvodni urovni. S odpady ze stavby a provozu bude nakldddno v souladu se zakonem C.
185/2001 Sb. O odpadech, v platném znéni.

5/ Bezpecnost prace
Pii provadéni stavby je nutné dodrzovat obecné platné piedpisy o bezpecCnosti prace,
zejména pak zakon ¢.309/2006 Sb. a NV €.591/2006. V podminkach vystavby se zddraziuje

zejména pazeni a zabezpeceni vykopt, respektovani bezpecnosti prace v blizkosti el. silovych
kabelt, vrchnich vedeni VN a pfi praci na komunikacich.
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