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1/ Účel objektu 
 
    Pro plánované napojení obcí Nové Lesy, Filiřovice a připojení dalších obyvatel v Bílé 
Třemešné na stávající vodovod je potřeba zvýšit akumulaci vodojemu Mezihoří za 150m3 na 
250m3.  
 
2/ Kapacity 
 
    Jedná se o přístavbu podzemní akumulace o objemu 104m3. Voda do akumulace bude 
přiváděna novým potrubím PE 100 SDR11 D110-Dl. 15m. Dále bude proveden propoj obou 
nádrží potrubím PE 100 SDR11 D225-Dl. 3m. Pro hygienické zabezpečení vody bude 
osazeno nové dávkovací čerpadlo pro chlornan sodný osazené ve stávající technické 
místnosti a zhotoven přívod chlornanu sodného do nové akumulace potrubím PPR 
32x4,4mm-Dl. 11m. 
 
3/ Technické řešení 
 

    3.1 Vodovodní potrubí 

    Napojení nového vodovodního potrubí bude provedeno před vodojemem na stávající řad 
D110. Na odbočce budou osazeny dva uzávěry-jeden směrem ke stávajícímu vodojemu a 
jeden směrem k nové akumulaci. Pro propojení obou nádrží bude použito potrubí D225, na 
kterém bude osazen uzávěr. 
       
    Materiálem vodovodu bude PE100RC SDR11. 
Potrubí z PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny  
 
Technické parametry potrubí: 

 
Vnější průměr              - De 110mm, 225mm  
Tlaková řada     - PN 16 
Základní materiál  - vysokohustotní polyetylen PE 100 RC se zvýšenou 

odolností vůči šíření trhliny, přípustné materiály jsou: 
Hostalen CRP 100 Resist CR, Borstar HE 3490–LS–H, 
Finathene XRC 20 B) 

Minimální požadovaná pevnost MRS - 10 MPa 
Bezpečnostní koeficient   -  c 1,25 pro PN 16,  c 2 pro PN 10 
Specifikace spoje    - svar pomocí elektrotvarovky, nebo svařením na tupo 
Barevné provedení   - modrá barva pro vodu  
 

Potrubí pro pitnou vodu odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 z PE 100 RC 
s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin. (FNCT splňuje požadavek na min 8760 h 
při 80 ° C). Potrubí je opatřeno integrovanou indikační vrstvou modré barvy pro pitnou vodu. 
Tato vrstva tvoří 10% síly stěny a je pevnou součástí potrubí, která se při svařování 
neodstraňuje.  

K dodávkám potrubí budou doloženy inspekční certifikáty ke každé várce potrubí a 
certifikát prokazující, že potrubí odpovídá PAS 1075, a jsou na něm prováděny 
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průběžné kontroly kvality vyrobeného potrubí.  

      Pro vyhledání uloženého vodovodu bude na potrubí upevněn signalizační vodič CYY 
4mm2. 
 
      Hlavní lomy na potrubí a armatury ve volném terénu budou označeny tyčemi a tabulkami.  
 
      Zemní práce 
 
      Po vytyčení všech podzemních inženýrských sítí budou provedeny výkopové práce v rýze 
s kolmými stěnami paženými příložným roubením. Šířka rýhy bude 1100 mm. Potrubí bude 
uloženo na pískovém podsypu tl.100 mm a obsypáno 300 mm nad vrchol. 
  Zásyp rýh musí být proveden z prokazatelně hutnitelných zemin, což bude doloženo   
laboratorními zkouškami, bude prováděn po vrstvách tl. max. 20 - 30cm. Hutnění bude 
prováděno po vrstvách mocnosti max 30 cm v celé ploše rýhy. Zásyp bude proveden 
vhodnou prokazatelně hutnitelnou sypaninou na požadovanou míru zhutnění  D = min. 97 % 
PS. V tloušťce min 50 cm pod povrchem bude hutnění provedeno na D = 100 % PS. 
     

Povrch terénu porušený výstavbou bude uveden do původního stavu: 
 
Materiál v zóně potrubí 
Pro obsyp se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 0-
20 mm. (písek, štěrkopísek, lomová výsevka). Při používání lomové výsevky je nutné, aby 
obsahovala i jemnou frakci pro snadnější hutnění, ideální je např. frakce  0-8 mm. Maximální 
frakce u drceného kameniva je 16 mm, tím by se mělo zamezit výskytu zrn větších než 20 
mm což je maximální přípustná velikost drceného kameniva. 
 
Hutnění obsypu  
U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tzv. 
klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS v komunikaci a 
93% PS ve volném terénu, doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění 
zohledňující používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu.  
 
Vzorový technologický postup hutnění: 

Příklad zhutnění obsypu a zásypu pro dosažení 95% PS 

(tyto hodnoty jsou pouze orientační a vždy je nutno provézt přesné změření) 
 
 

 
Zona  a druh 

zhutňovacích strojů 
 
 

 
Hmotnost  
Stroje  
(kg) 
 

Třídy zeminy 

Hrubozrnná 

(podíl zrna <0,06 
mm <5%) 

Smíšená 

(podíl zrna <0,06 
mm <5-10%) 

 

Jemnozrnná 

(podíl zrna 
<0,06 mm 
<40%) 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezdů 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezdů 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezd
ů 
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V BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU DO 0,3 M NAD POTRUBÍ – LEHKÉ ZHUTŇOVACÍ STROJE 

Vibrační desky Do 100 30 5-6 30 6-7 - - 

V BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU OD 0,3 M DO 0,5 M NAD POTRUBÍ – ZHUTŇOVACÍ STROJE 

Vibrační desky Do 300 15 5-6 10 6-7 - - 

NAD BEZPEČNOSTNÍM PÁSMEM – V CELÉ ZÓNĚ ZÁSYPU 

Dusadla na stlačený 
vzduch 

60-200 
100-500 

40 
30 

4-5 
5-6 

30 
30 

4-5 
5-6 

20 
20 

4-5 
5-6 

Vibrační desky 300-750 
>750 

40 
60 

6-7 
6-7 

30 
40 

6-7 
6-7 

- 
- 

- 
- 

Vibrační válce 600-8 000 30 7-8 30 7-8 - - 

 
Zásady pro používání hutnící techniky  
Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká 
zhutňovací technika, např. vibrační pěchy.  Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad 
potrubím. 
 
Statické posouzení 
Stupeň zhutnění obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovující pro běžné podmínky – obsypový 
materiál štěrkopísek, výška krytí nad vrcholem potrubí 1,0 – 5,0 m.  
 
Lože potrubí 
Potrubí se ukládá na dno výkopu do lože z jemnozrnného nesoudržného materiálu o výšce 
cca 10 cm. Dno nesmí být zaplavené vodou, v případě vysoké hladiny spodní vody, nebo 
v případě neúnosného podloží, doporučujeme dno vyztužit štěrkovou vrstvou nebo 
geotextílii. 
 

Šíře výkopu 
Výkop se provede tak široký, aby byl zajištěn přístup k potrubí pro náležité zhutnění obsypu.  

 
Uložení potrubí pod hladinou spodní vody- v případě, že se vyskytne.  
 
     Odvedení vody z rýhy a stabilizování podloží 
     Provedení stabilizace lože a způsob odvedení vody záleží na místních podmínkách a není 
možné napsat universální návod. Ten by byl někde příliš komplikovaný a drahý a v některých 
extrémních případech zase nedostatečně účinný. 
 Podzemní vodu je vždy pře pokládáním trub nezbytné odvézt, toto je možné provést např. 
pomocí drénu z hrubého štěrku frakce 32-63 mm v mocnosti podle místních podmínek. Tento 
štěrkový polštář rovněž zpevní rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost 
podloží. Do štěrku je vhodné rovněž ještě vložit drenážní potrubí DN 100 mm do rohu 
výkopu.  
 
Obsyp potrubí: 
Obsyp potrubí se provede ze stejného materiálu jako podsyp z lomové výsevky frakce 0-16 
mm s plynulou křivkou zrnitosti. V místech kde podzemní voda proudí a je nebezpečí 
vyplavování prachové složky, je důležité zvolit vhodnou variantu zabezpečení 
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s hydrogeologem. Jako jedno z možností je vytvoření hrází napříč výkopem z nepropustného 
materiálu. 
 
    3.2 Hygienické zabezpečení- dochlorování 

        
     Pro hygienické zabezpečení vody v nové akumulaci bude proveden nový rozvod 
chlornanu sodného. Tento rozvod bude proveden potrubím PPR 32x4,4mm v délce 11m, 
bude procházet stávající komorou vodojemu, kde bude potrubí zavěšeno pod stropem. Ve 
stávající technické místnosti bude vedle stávajícího dávkovacího čerpadla pro stávající 
komoru 150m3 osazeno nové dávkovací čerpadlo pro novou komoru 104m3. 
 
   3.3 Ovládání min. a max. hladiny 

 
Minimální a maximální hladina v nové komoře 104m3 bude ovládána stávajícím 

ovládáním v komoře 150m3. Tzn., že se obě komory budou chovat při běžném provozu jako 
spojené nádoby. Vzhledem k tomu, že by při napouštění byla menší komora napuštěna dříve, 
je navrženo propojení těchto komor potrubím PE D225. Pro možnost čištění jednotlivých 
komor bude na tomto propojovacím potrubí osazeno šoupě. 

 

3.4 Havarijní přepad 

 

Vzhledem k tomu, že je nová komora propojena se stávající, bude využit stávající 
havarijní přepad z komory 150m3. 

 
3.5 Vstup, odvětrání 

 
Vstup do akumulační komory bude zajištěn uzamykatelným poklopem 700x700mm. 

V akumulační komoře bude osazen nerezový žebřík. Odvětrání komory bude zajištěno 
pomocí samočinné ventilační hlavice (např. LOMANCO). 

 
3/ Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

 
Uvedením stavby do provozu nedojde ke zhoršení ŽP.  
Negativní dopad je nutno očekávat při provádění stavby, zvláště v části, kde stavební 

činností dojde k omezení přístupu k objektům, ke zvýšení hlučnosti a prašnosti a k narušení 
povrchu území a zeleně.  

 
Projekt je zpracován ve smyslu platných norem a bezpečnostních předpisů. Stavba musí 
respektovat veškeré platné právní předpisy vztahující se k předmětnému dílu. 
 
Obecně platí, že: 
• všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, 
které přicházejí v úvahu; tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolovaná; 
• všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky; na pracovištích musí být 
udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno protipožární bezpečnosti, hasičské pomůcky se 
musí udržovat v pohotovosti; 
• pracoviště v temných prostorách a při snížené viditelnosti musí být řádně osvětlena; 
• práce na elektro-zařízeních smí provádět pouze přezkoušený elektrikář; 
• výkopy na veřejných prostranstvích musí být řádně ohrazeny a za snížené viditelnosti 
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označeny výstražným světlem. Výkopy musí být pečlivě paženy, v úsecích pod hladinou 
podzemní vody musí být použito hnané pažení; 
• podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytyčit a během prací se musí 
zabezpečit proti poškození; 
• při styku s neověřenými podzemními sítěmi musí být ihned vyrozuměn stavební dozor 
investora, který rozhodne o dalším postupu; 
• při práci na komunikacích a při staveništní dopravě musí být dodržovány dopravní předpisy; 
• na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší hasičské stanice, 
lékařské pohotovosti a policie. 
       Výkopy musí být pečlivě paženy, na veřejných prostranstvích řádně ohrazeny a za 
snížené viditelnosti označeny výstražnými světly. Přechody pro pěší přes výkopy se opatří 
pevnými lávkami s oboustranným zábradlím. 
          Pro hlavní práce by měl být zpracován technologický předpis, ve kterém se vedle 
technických údajů uvádí bezpečnostní rizika a stanovují se bezpečnostní opatření v souladu s 
příslušnými předpisy. S těmito opatřeními musí být pracovníci prokazatelně seznámeni, za 
jejich dodržování zodpovídá stavbyvedoucí. Na staveništích musí být udržován pořádek a 
čistota, stavba nesmí znečišťovat okolní vozovky. Pracovníci musí používat předepsané 
ochranné pomůcky. Svou činností nesmí ohrožovat sebe ani své spolupracovníky. 
         Aby stavební činností nebyly poškozeny stávající inženýrské sítě, musí být před 
zahájením stavby za účasti jejich správců vytyčeny a jejich poloha ověřena sondami. 
Obnažené sítě musí být ve výkopu vyvěšeny a zabezpečeny proti poškození. Při práci v 
ochranných pásmech se musí dodržovat podmínky, které stanovili správci sítí. Při obnažování 
potrubí a kabelu se výkopy do vzdálenosti 1,5 m mají provádět ručně. 
       Omezení veřejné dopravy musí být řádně vyznačeno v souladu s vydaným dopravně-
inženýrským rozhodnutím. Výkopy na veřejných prostranstvích se musí ohradit a za snížené 
viditelnosti označit výstražnými světly. Přechody pro pěší nutno zabezpečit lávkami min. 
šířky 1,20 m s pevným oboustranným zábradlím. 
       Velkou pozornost nutno věnovat pažení výkopu. Je nutno pažit celoplošně, při výskytu 
sypkých zemin, v blízkosti plotu a budov a pod hladinou podzemní vody, je nutné použít 
celoplošné pažení zátažné. Pažení nutno pečlivě rozpírat. Pokud budou použity pažící boxy, 
musí být zajištěn celoplošný kontakt pažících desek. Při hloubení nutno pažící desky v 
písčitých zeminách, zejména pod hladinou podzemní vody, předrážet. 
        Veškeré dotčené pozemky, objekty či ploty musí být uvedeny do původního stavu.  
 
   Při provádění stavby je nutno dodržovat obecně platné předpisy a normy bezpečnosti 
práce,zejména:   
- nařízení vlády č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č.591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
- zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
- zákon č. 17/92 Sb. o životním prostředí ve znění zákona č. 123/1998. 
- zákon č. 183/2006 - stavební zákon 
- ČSN 34 3108 - Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením osobami bez 
elektrotechnické kvalifikace 
- ČSN 27 0140 - Bezpečnostní předpisy pro jeřáby a jiná zdvihadla se strojím pohonem 
- ČSN 27 0142 - Bezpečnostní předpisy pro zdvíhací zařízení - prostředky pro vázání 
zavazování a uchopování břemen 
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- ČSN 27 0143 - Zdvíhací zařízení. Provoz, údržba a opravy 
- ČSN 05 00610 - Bezpečnostní předpisy při svařování elektrickým obloukem 
- ČSN 37 3050 - Zemní práce 
 
V podmínkách výstavby se zdůrazňuje pažení a zabezpečení výkopů, dodržování 
bezpečnostních předpisů při práci v blízkosti el.silových kabelů, vrchních vedení VN a při 
práci na komunikacích. 
    S odpady ze stavby a provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O 
odpadech, v platném znění.      
    Před zahájením zemních prací je nutno požádat majitele podzemních inženýrských sítí o 
jejich vytyčení. Jedná se o tato vedení : 
 

                                       - spojovací kabely                    -Cetin    
                                                 
 
    Zaměření a vytyčení 
 
    Dotčené území bylo výškopisně a polohopisně zaměřeno odpovědným geodetem. 
Zaměření je provedeno v systému Balt po vyrovnání.  
 
4/ Dopady stavby na životní prostředí 
 
    Po dobu výstavby vodovodu se životní prostředí v okolí zhorší v důsledku hluku stavební 
mechanizace a aut, prašnosti, či blátivosti. Po dokončení stavby bude životní prostředí na 
původní úrovni. S odpady ze stavby a provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. O odpadech, v platném znění. 
 
5/ Bezpečnost práce 
 
 Při provádění stavby je nutné dodržovat obecně platné předpisy o bezpečnosti práce, 
zejména pak zákon č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006. V podmínkách výstavby se zdůrazňuje 
zejména pažení a zabezpečení výkopů, respektování bezpečnosti práce v blízkosti el. silových 
kabelů, vrchních vedení VN a při práci na komunikacích. 


