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1/ U&el objektu
Vystavba vodovodu ve Filifovicich je zdsadni potfebou pro zivot v obci.
2/ Kapacity

Jedna se o vystavbu vodovodnich fadl pro zdsobovani obyvatelstva pitnou vodou véetné
vodovodnich ptipojek. Celkova délka fada je 1 106m. Celkovy pocet vodovodnich piipojek
je 18kus.

3/ Technické FeSeni

V Novych Lesich bude provedena kompletni vodovodni sit’ z PE100RC SDR11. Jedna se
o Pfivodni fad a zasobni fady A, Al, A2, A3, A4, AS.

Ptivodni fad — PEIOORC SDR11 D90-délka 585m

Rad A —PEI0ORC SDR11 D90-délka 231m
Rad Al —PEI100RC SDR11 D90-délka 47m
Rad A2 —PEIOORC SDR11 D90-délka 41m
Rad A3 —PEI100RC SDR11 D90-délka 52m
Rad A4 —PEI0OORC SDR11 D90-délka 137m
Rad A5 —PE100RC SDR11 D90-délka 13m

Materialem vodovodu bude PE100RC SDR11.
Potrubi z PE 100 RC se zvySenou odolnosti viidi Sifeni trhliny

Technickeé parametry potrubi:

Vngjsi primer - De 90 mm
Tlakové fada -PN 16
Zakladni material - vysokohustotni polyetylen PE 100 RC se zvysenou

odolnosti vi¢i Sifeni trhliny, pfipustné materialy jsou:
Hostalen CRP 100 Resist CR, Borstar HE 3490-LS—H,

Finathene XRC 20 B)
Minimalni poZzadovand pevnost MRS - 10 MPa
Bezpecnostni koeficient - ¢ 1,25 pro PN 16, c 2 pro PN 10
Specifikace spoje - svar pomoci elektrotvarovky, nebo svafenim na tupo
Barevné provedeni - modré barva pro vodu

Potrubi pro pitnou vodu odpovidajici EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 z PE 100 RC
s vysokou odolnosti proti pomalému Siteni trhlin. (FNCT spliiuje pozadavek na min 8760 h
pii 80 ° C). Potrubi je opatieno integrovanou indika¢ni vrstvou modré barvy pro pitnou vodu.
Tato vrstva tvoii 10% sily stény a je pevnou soucdsti potrubi, kterd se pii svafovani
neodstranuje.

K dodavkam potrubi budou doloZeny inspekéni certifikaty ke kazdé varce potrubi a
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certifikat prokazujici, Ze potrubi odpovida PAS 1075, a jsou na ném provadény
priibézné kontroly kvality vyrobeného potrubi.

Kfizeni vodovodu s komunikaci ve spravé SUS bude feseno protlakem chranicky D160.

Na vodovodni siti budou osazeny vzdusniky a kalniky — podzemni hydranty a jeden
nadzemni hydrant.

Poklopy armatur budou fadné vyskoveé osazeny a na armatufe vysttedény. Déle budou
poklopy fixovany proti posunuti. Po fadném zhutnéni vykopu budou poklopy podbetonovany
nebo podezdény. V kazdém poklopu bude volné¢ namotdn médény vodi¢ v délce min.0,5 m.

Pro vyhledani ulozeného vodovodu bude na potrubi upevnén signalizacni vodi¢ CYY
4mm?2.

Hlavni lomy na potrubi a armatury ve volném terénu budou oznaceny tycemi a tabulkami.
Armatury v zastavbé budou oznaceny tabulkami.

Na napojeni na stavajici vodovod bude umisténa voedomérna Sachta s prenosem dat
Datalogger typu Stela 1A. Jedna se o vodotésnou podzemni Sachtu. Utésnéni prostupt potrubi
do Sachty bude pomoci systému Taylor-Seal. Tato Sachta bude betonova, monolitickd o
vnitinim ptdorysu 1500x3100mm. Tloustka stén a dna bude 300mm. Strop Sachty bude
vyskladan z prefabrikati RZP. Dno a stény Sachty budou vyztuZzeny ocelovou siti. Vstup do
Sachty bude po litinovych stupadlech destujistym poklopem600x600mm zajiSténym proti
neopravnénému vniknuti. Poloha vodomérné Sachty bude na terénu oznacena orienta¢nimi
modrobilymi sloupky (4ks).

Dalkovy pifenos bude umistén vedle vdm Sachty v samostatném pilitku. Vzdalenost od
Sachty bude max. 2m.
Dalkovy pifenos spociva v pienosu dat z vodoméru na dispecink provozovatele. Jedna se o
telemetrickou stanici, ktera obsahuje programovatelny 16-ti kanalovy datalogger a vestavény
GSM/GPRS komunikaéni modul. Stanice ma vlastni bateriové napajeni.
Obsah: Dataloger 1ks

Drzak sestavy 1ks
GSM anténa prutova 1ks
Aktivace SIM karty 1ks

Soucasti vodovodu jsou jeSté armatury a tvarovky pro pripojky po uzavér. Celkem
se predpoklada 18 pripojek. Pro kazdou pripojku se jedna o navrtavaci pas, tvarovku,
Soupatko se zemni zakopovou soupravou a poklopem.

Pro napojeni vodovodni piipojky na vodovodni fad bude pouzit navrtadvaci pas HAWLE
Haku ¢€.5250 D90/32, Soupé HAWLE D32 se zemni teleskopickou soupravou. Toto je
soucasti stavby vodovodu dle zdkona o vodovodech a kanalizacich. Materidlem ptipojky
bude HDPE D32x4,4mm. Piipojka bude vedena kolmo na vodovodni fad a bude ukoncena
ve vodomérné, vodotésné Sachté¢ umisténé cca Im za hranici soukromého pozemku, piipadné
uvniti objektu. Sachta bude samonosnd, plastové, kruhova, svétly plast, tl. stény min. 8mm,
tl. stropu a dna 15mm, 3 x pficnd vyztuz, vyska kominku 300mm, opatfend plastovym
zebtickem a poklopem s ochranou UV. V piipadé vyskytu podzemni vody bude Sachta
opatfena proti vyplavani vztlakovou pojistkou, ptipadné obetonovana.
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Délka jednotlivych ptipojek viz. tabulka ptipojek.

Napojeni piipojky na fad je mozné pouze se souhlasem vlastnika, v souladu s podminkami
vydanym vlastnikem a provozovatelem fadu.

Vodomérna sestava s vodomérem s Q, = 2,5 m’/hod bude umisténa ve vodomérné
Sachté, pripadné uvniti objektu. Konkrétni typ dle obchodniho nazvu podle technickych
podminek odbéru vody stanovi provozovatel.

Zemni prace

Po vyty€eni vSech podzemnich inzenyrskych siti budou provedeny vykopové prace v ryze
s kolmymi sténami pazenymi pfiloznym roubenim. Sitka ryhy bude 1100 mm. Hloubka cca
1500 mm. Potrubi bude ulozeno na piskovém podsypu tl.100 mm a obsypano 300 mm nad
vrchol.

Zasyp ryh musi byt proveden z prokazatelné hutnitelnych zemin, coz bude dolozeno
laboratornimi zkouskami, bude provadén po vrstvach tl. max. 20 - 30cm. Hutnéni bude
provadéno po vrstvich mocnosti max 30 cm v celé ploSe ryhy. Zasyp bude proveden
vhodnou prokazatelné hutnitelnou sypaninou na pozadovanou miru zhutnéni D = min. 97 %
PS. V tloust’ce min 50 cm pod povrchem bude hutnéni provedeno na D = 100 % PS.

Bazalni a stfedni vrstva zadsypového télesa se doporucuje provést z hrubozrnné
(smésné¢) zeminy s pozadovanou mirou zhutnéni D = min. 97 % PS. Pfitom modul
pfetvarnosti méteny statickou zatéZovaci zkouskou by mél pfekracovat hodnotu Egerr = 45
MPa. Aktivni zénu (povrchova vrstva nasypového télesa, v tl. min. 50 cm pod silni¢ni plani)
se doporucuje provést z dobie hutnénych Stérkopis€itych zemin charakteru GW, GP, G-F,
SW, SP, S-F. Povrchova vrstva zasypu musi dosahovat parametri zhutnéni min D = 100 %
PS.

Silnic¢ni _plan (stykovda plocha konstrukce vozovky s podloZim) musi mit modul
pitetvdarnosti Ey.r» = min 45 MPa.

Povrchy

Pii podélnych zasazich do asfaltu komunikaci se pfedpoklada oprava podlozi i povrcht
zasazenych komunikaci dle zvyklosti jejich spravct.

Povrchy terénu

Povrch terénu poruseny vystavbou bude uveden do pivodniho stavu:

Zasahy do komunikaci v majetku kraje :

Uvedenim nemovitosti (silni¢niho pozemku) do piivodniho stavu se rozumi v piipadé
zéasahu do vozovky silnice obnoveni vSech jejich konstrukénich vrstev, véetné poruSenych a
uvolnénych casti konstrukéniho souvrstvi pocinaje zafiznutim asfaltovych vrstev do
pravidelného obrazce s piesahem zahrnujicim veSkeré naruSeni vozovky, vCetné stavajicich
spar, min. v§ak 20cm na vSechny strany, a znovu vybudovani konstruk¢énich vrstev vozovky,
v souladu s platnymi TP 146 a TPK staveb pozemnich komunikaci, vydanych MDS CR, v
rozsahu:

ABS I Scm .... v poloviné §irky vozovky
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ABVH II 7cm..... v poloviné SiFky vozovky

OK 1 8cm..... s piesahem 25cm na obé strany nad ryhou z SC 1
SC1 15cm.... s pfesahem 25c¢m na obé strany nad ryhou ze SP
SP 25cm..... v sifce ryhy

Tam, kde je komunikace vydlazdéna dlazbou, bude tato vracena zpét.

Jako zasypovy material ( pod konstrukci vozovky) lze pouZit pouze materiily uvedené v
¢l.6. TP 146-vytéZenou zeminu z vykopu nelze na zdsyp pouZit pokud neni uvedena v
citovaném cl.6.

Stmelené podkladni vrstvy konstrukce musi byt provedeny ve vétsi Sifce nez jakou maji pod
nimi leZici vrstvy nestmelené, resp. vlastni ryha.

Zustane-li od okrajii opraveného zasahu k obrubniku nebo jinému okrajovému prvku plocha,
jejiz sitka je mensi nez 1,0m, potom se musi tyto ¢asti vozovky Upln€ obnovit spolu s
konstrukci ryhy a to min. V krytové vrstvé — presny zpusob stanovi inspektor SUS na misté
zdasahu.

Krytova vrstva balenou smési bude u podélnych a plosnych zasahl provedena finiSerem,
firmou specializujici se na tyto préce.

b) Pracovni spary musi byt fadné utésnény flexibilni (stalepruznou) asfaltovou zélivkou.

¢) Pti predani zasahu do komunikace budou dolozeny zkouSky hutnosti plané a konstruk¢nich
vrstev (o terminu provadéni informovat a pozvat inspektora SUS), zkousky pouzitych
materiall a zkousky zivicnych balenych smési.

d) Bude ptedan protokol o identifikacnim rozboru vrchnich asfaltovych vrstev vozovky na
pritomnost dehtovych pojiv.

e) U nezpevnénych krajnic budou obnoveny konstrukéni vrstvy s pticnym sklonem 8%, u
zelenych a stfednich délicich past budou provedeny terénni Gpravy a zatravnéni

f) Silni¢ni ptikopy budou obnoveny v fadném profilu a zajiSténa jejich odvodiiovaci funkce,
zejména z hlediska vazby na niveletu stavajicich zatrubeni (kanalizace+sjezdy)

h) Obnovit osazeni svislého DZ a obnovit vodorovné DZ

SUS pofaduje, aby byla p¥izvina pied zdhozem piekopii, vykopii, montdinich jam a
ostatnich zdasahui ke kontrole dodrieni stanovenych podminek a to zejména z hlediska
hloubky uloZeni, osazeni chrani¢kami apod.

Zasyp ryh musi byt proveden z prokazatelné hutnitelnych zemin, coz bude dolozeno
laboratornimi zkouSkami, bude provadén po vrstvach tl. max. 20 - 30cm. Hutnéni bude
provadéno po vrstvach mocnosti max 30 cm vcelé ploSe ryhy. Zasyp bude proveden
vhodnou prokazatelné hutnitelnou sypaninou na pozadovanou miru zhutnéni D = min. 97 %
PS. V tloust’ce min 50 cm pod povrchem bude hutnéni provedeno na D =100 % PS.

Bazélni a stfedni vrstva zasypového télesa se doporucuje provést z hrubozrnné
(smésné) zeminy s pozadovanou mirou zhutnéni D = min. 97 % PS. Pfitom modul
pfetvarnosti méfeny statickou zatéZovaci zkouskou by mél piekracovat hodnotu Egern = 45
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MPa. Aktivni zénu (povrchova vrstva nasypového télesa, v tl. min. 50 cm pod silni¢ni plani)
se doporucuje provést z dobie hutnénych StérkopisCitych zemin charakteru GW, GP, G-F,
SW, SP, S-F. Povrchova vrstva zasypu musi dosahovat parametrii zhutnéni min D = 100 %
PS.

Silniéni _plan (stykova plocha konstrukce vozovky s podloZim) musi mit modul
pietvarnosti Ey.r» = min 45 MPa.

Asfaltové komunikace mistni

-viz. Komunikace SUS IILtidy

Vozovky s krytem z penetraéniho makadamu

Provede se vybourani vozovky a zafiznuti okraji ryhy ( 50cm od kraje ryhy na obé
strany ), po uloZeni potrubi a provedeni dikladné zhutnéného zasypu ryhy se na silni¢ni plan
zhutnénou na 45Mpa (v Sifce ryhy + 2 x 50cm) se rozprostie vrstva Stérkodrti 0-63mm
tl.350mm, na $térkodrt’ se provede podklad ze ziviéného recyklatu v tloustce 100mm, poté se
provede proliti podkladu asfaltem 3,5 kg/m2 a posyp kamenivem drcenym do 10 kg/m2,
nakonec se provede uzaviraci natér asfaltovy 1,8 kg/m2 se zadrt'ovanim.

Vozovka $térkova
Na silni¢ni plan zhutnénou na 45Mpa (v Sifce ryhy + 2 x 50cm) se rozprostie vrstva
Stérkodrti 16-32mm tl. 200mm a dalsi vrstva vibrovaného stérku 8-16 mm v tl.150mm se
zakalenim piskem.

Nezpevnéné cesty
Konec¢ny povrch dobie zhutnéného zasypu se zpevni krytem z vibrovaného Stérku v
tl. min 100mm.

Povrch zemédélskych pozemk:
Pted zahijenim vykopu se sejme ornicni vrstva v potiebné tloustce, ulozi podél
vykopu a po skonceni zasypu se zahrne zpét.

Ostatni povrchy
Se uvedou do pivodniho stavu. Napft. zatravnéné plochy podél cest se upravi véetné
oseti travou, dlazdéné chodniky se rozeberou a predlazdi.

Pozadavky na vybaveni

Zabory pro vystavbu vodovodu budou pouze docasné. Béhem vystavby vodovodni sité
dojde k doCasnému zéboru ze zemédélského pidniho fondu, které nepfesahne 1 rok. K
zaboru lesniho pidniho fondu v rdmeci vystavby nedojde.

Ptredpoklada se odvoz zeminy z vykopu na doc¢asnou deponii vykopku do 10ti km a po
montazi potrubi se zpétnym dovozem na zasyp vykopli mimo komunikace. Piebyte¢na
zemina bude odvezena na trvalou deponii vykopku do 50ti km, kterou uréi OU Bila
Tremesna pred zahijenim stavby. Umisténi docasné deponie vykopku, trvalé¢ deponie
vykopku a skladek trubniho materidlu dojednd zhotovitel stavby s organy statni spravy a
dal$imi zainteresovanymi stranami.

Stavebni material nebude ukladan v okoli trasy vodovodu.

Piijezd na stavenisté bude ze silnice ve spravé SUS a mistnich komunikaci.
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Vzhledem k tomu, ze se jedna pievazné o liniovou stavbu, bude zafizeni stavenisté
pomérné malé. Piedpokladaji se cca 2 stavebni builkky dodavatele. Builky doporucuje
projektant umistit na pozemku obce - na navsi.

Na stavenisti budou pouzivana pouze pienosnd chemickd WC.

Celkovy pocet pracovniku pii vystavbé bude urCen poctem pracovist, kterd budou
soucasn¢ provozovana. Vzhledem k plosnému rozsahu stavebnich praci neni vyloucena ani
subdodavatelska spoluprace zhotovitele stavby. Pracovni a socidlni zabezpeceni pracovniku
zhotovitele bude pIné zajisténo v misté hlavniho zafizeni stavenisté. U ostatnich lokéalnich
staveniSt’ budou zajiStény min. socidlni podminky v mobilnich bunikach a pienosnych
chemickych WC.

V aredlu zafizeni stavenisté musi byt pro pracovniky zajistény:

* Satny, vybaven¢ skififtkami na Cisty a Spinavy odév,

* oSetfovna — vy€lenéna v objektu kanceléti jako mistnost pro prvni pomoc,

» ubytovani pro pracovniky, ktefi maji trvalé¢ bydlist€¢ mimo uvedené obce, pokud nezajisti
dodavatel pro tyto pracovniky ubytovani jinak.

Mimo aredl zatizeni staveni$té bude investorem ve spolupraci s dodavatelem zajiSténo:

» zdravotni zafizeni v méstské nemocnici,

* doprava pracovnikl na pracovisté, pokud budou ubytovani mimo aredl zafizeni staveniste,
je povinen zajistit dodavatel,

* pozarni zabezpeceni, zajiStované po dobu stavby bude ze stavajiciho rybnika

V aredlu centrdlniho zafizeni staveniSt¢ bude umisténa mobilni bunka pro detasované
pracovisté spravce stavby.

Vlastni zafizeni staveni§t€¢ musi byt navrzeno s ohledem na pozarni bezpecnost budov a
objektu véetné vSech skladt a skladek. Hoflaviny a vSechny snadno hoflavé latky musi byt
skladovany tak, aby nedoslo k jejich samovolnému vzniceni. VSechny budovy a sklady musi
byt vybaveny hasicimi pfistroji s naplni vhodného druhu podle skladovanych materiélu.
VSechna staveniSté vcetné jejich zafizeni musi byt fadné zabezpecena a aredl zafizeni
stavenist¢ oplocen. Ostrahu zpracuje a upiesni dodavatel stavby spolecné se vSemi
subdodavateli.

o7 7

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Stavba bude pfistupnd z vefejnych pozemkid a to prevazné z vefejnych komunikaci a
silnic pfedevsim pro moznosti udrzby a oprav ¢i poruch.

Napojeni na dalsi technickou infrastrukturu neni u vetejného vodovodu vyzadovano.

Pozadavky na postup stavebnich a montaZznich praci
Postup vystavby vodovodnich fadii bude probihat po provozu schopnych usecich od
napojenti.

Material v zoné potrubi

Pro obsyp se doporucuje pouzivat vyhradné kvalitni nesoudrzny material o smisené frakci O-
20 mm. (pisek, Stérkopisek, lomova vysevka). Pii pouzivani lomové vysevky je nutné, aby
obsahovala i1 jemnou frakci pro snadnéjsi hutnéni, idealni je napt. frakce 0-8 mm. Maximalni
frakce u drceného kameniva je 16 mm, tim by se mélo zamezit vyskytu zrn vétSich nez 20
mm coz je maximalni pfipustna velikost drceného kameniva.

Hutnéni obsypu

U potrubi je nutné zabezpecit co nejveétsi roznaseci thel ulozeni do loze a to vytvorenim tzv.
klind pod potrubim. Pro dosazeni pfedepsané¢ho zhutnéni obsypu na 95 % PS v komunikaci a
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93% PS ve volném terénu, doporucujeme nejprve vytvorit technologicky postup hutnéni
zohlediujici pouzivany hutnici prostiedek a druh obsypového materialu.

Vzorovy technologicky postup hutnéni:

Priklad zhutnéni obsypu a zasypu pro dosazeni 95% PS

(tyto hodnoty jsou pouze orientacni a vzdy je nutno provézt presné zméieni)

Zona a druh Hmotnost T¥idy zeminy
zhutnovacich stroji Stroje

(kg) Hrubozrnnd SmiSend Jemnozrnnd
(podil zrna <0,06 | (podil zrna <0,06 | (podil zrna
mm <5%) mm <5-10%) <0,06 mm

<40%)
Vyska Pocet Vyska Pocet Vyska Pocet
vrstvy pojezda vIstvy pojezda vIstvy pojezd
u

V BEZPECNOSTNIM PASMU DO 0,3 M NAD POTRUBI - LEHKE ZHUTNOVACI STROJE

Vibraéni desky | Do 100 30 [5-6 130 |6-7 E E

V BEZPECNOSTNIM PASMU OD 0,3 M DO 0,5 M NAD POTRUBI - ZHUTNOVACI STROJE

Vibra¢ni desky | Do 300 |15 |5-6 [ 10 [6-7 |- |-

NAD BEZPECNOSTNIM PASMEM -V CELE ZONE ZASYPU

Dusadla na stlac¢eny 60-200 40 4-5 30 4-5 20 4-5
vzduch 100-500 30 5-6 30 5-6 20 5-6
Vibraéni desky 300-750 40 6-7 30 6-7 - -
>750 60 6-7 40 6-7 - -
Vibraéni valce 600-8 000 30 7-8 30 7-8 - -

Zasady pro pouzivani hutnici techniky

Uvniti bezpe¢nostniho pasma - 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi pouZzit pouze lehka
zhutiovaci technika, napt. vibracni péchy. Te&zka hutnici technika se pouzivd az od 1 m nad
potrubim.

Statické posouzeni
Stupen zhutnéni obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovujici pro bézné podminky — obsypovy
material Stérkopisek, vyska kryti nad vrcholem potrubi 1,0 — 5,0 m.

LoZe potrubi

Potrubi se uklada na dno vykopu do loZe z jemnozrnného nesoudrzného materidlu o vysce
cca 10 cm. Dno nesmi byt zaplavené vodou, v piipadé vysoké hladiny spodni vody, nebo
v pfipadé¢ netnosného podlozi, doporuujeme dno vyztuzit Stérkovou vrstvou nebo
geotextilii.
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Sife vykopu
Vykop se provede tak Siroky, aby byl zajistén ptistup k potrubi pro nalezité zhutnéni obsypu.

UloZeni potrubi pod hladinou spodni vody

Odvedeni vody z ryhy a stabilizovani podloZi

Provedeni stabilizace loze a zplisob odvedeni vody zalezi na mistnich podminkéach a neni
mozné napsat universalni navod. Ten by byl nékde pfili§ komplikovany a drahy a v nékterych
extrémnich piipadech zase nedostatecné t€inny.
Podzemni vodu je vzdy pie pokladanim trub nezbytné odvézt, toto je mozné provést napf.
pomoci drénu z hrubého Stérku frakce 32-63 mm v mocnosti podle mistnich podminek. Tento
Stérkovy polstar rovnéz zpevni rozvodnéné dno vykopu a zabezpeci dostatecnou unosnost
podlozi. Do stérku je vhodné rovnéz jesté vlozit drendzni potrubi DN 100 mm do rohu
vykopu.

Obsyp potrubi:

Obsyp potrubi se provede ze stejného materialu jako podsyp z lomové vysevky frakce 0-16
mm s plynulou kfivkou zrnitosti. V mistech kde podzemni voda proudi a je nebezpeci
vyplavovani prachové slozky, je dulezit¢ zvolit vhodnou variantu zabezpeceni
s hydrogeologem. Jako jedno z moznosti je vytvoieni hrazi napti¢ vykopem z nepropustného
materialu.

Vystavba vodovodu probiha pievazné v ulicich obce a castené na pozemcich
zeméde€lského ptidniho fondu luéniho charakteru. Vzhledem ke skutec¢nosti, ze v ulicich obce
neni dostatek mista na ukladani vytéZzené zeminy a rovnéz Ze pievazna st vytéZenych
zemin je nevhodna pro ukladani do zpétnych zasypu a nasypu, bude vykopek z ulic obce
po vytézeni odvaZzen. Mimo komunikace je sice mozné ryhy zasypat hutnénym vykopkem
vcetné jilovitych hornin, v zdsad¢ by vSak mel byt dodrzen stavajici stratigraficky sled, tzn.
do spodnich partii ryhy Stérkovité a pis€ité horniny, nad né jilovit¢ (CH) a na povrch
selektivné skryté humusové (0,2-0,45 m) vrstvy. Vykopek zde miize byt ukladan vedle ryhy,
ovSem rovnéz selektivne a po odtéZeni a zpétném zahrnuti humusu na plose pod mezideponii.
Vhodnost vytéZzené zeminy pro zasypy je pro ucely projektové dokumentace odhadnuta na
zékladé geologického priizkumu, v pribéhu vystavby musi byt posuzovana geologem po
jednotlivych tusecich. Vytézend zemina vhodna pro zpétny zasyp bude skladovana na
mezideponiich v katastru obce, prozatim jsou urCeny pouze vyse uvedené plochy pro ZS.
Zemina nevhodna pro zasypy ¢i nadsypy bude odvazena na trvalou skladku do vzdalenosti cca
50km od Filitovic. Nebezpecny odpad (napf. asfalty) bude odvazen na skladku do vzdélenosti
rovnéz cca 50km. Zemina pro zasypy ryh bude doplnéna dovozem ze vzdalenosti cca S0km
od Filitovic.

3/ Disledky na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace

Uvedenim stavby do provozu nedojde ke zhor$eni ZP.

Negativni dopad je nutno ocekavat pifi provadéni stavby, zvlasté v ¢asti, kde stavebni
¢innosti dojde k omezeni ptistupu k objektim, ke zvySeni hlu¢nosti a prasnosti a k naruSeni
povrchu uzemi a zeleng.

Projekt je zpracovan ve smyslu platnych norem a bezpec¢nostnich predpisti. Stavba musi
respektovat veskeré platné pravni pfedpisy vztahujici se k pfedmétnému dilu.
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Obecné plati, ze:

» vSichni pracovnici musi byt fadné pouceni o bezpecnostnich piedpisech pro vSechny prace,
které prichazeji v ivahu; tato opatfeni musi byt fadné zajiSténa a kontrolovana;

* v§ichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky; na pracovistich musi byt
udrzovan potadek a Cistota. Musi byt dbano protipozarni bezpecnosti, hasicské pomucky se
musi udrzovat v pohotovosti;

* pracovisté v temnych prostorach a pii snizené viditelnosti musi byt fadn¢ osvétlena;

* prace na elektro-zatizenich smi provadét pouze prezkouseny elektrikar;

» vykopy na vefejnych prostranstvich musi byt fadn¢ ohrazeny a za snizené viditelnosti
oznaceny vystraznym svétlem. Vykopy musi byt peclivé pazeny, v Usecich pod hladinou
podzemni vody musi byt pouzito hnané pazeni;

* podzemni investice je nutno pfed zahdjenim praci fadné vytycit a béhem praci se musi
zabezpecit proti poskozeni;

* pfi styku s neovéfenymi podzemnimi sitémi musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor
investora, ktery rozhodne o dal§im postupu;

* pti praci na komunikacich a pfi stavenistni dopravé musi byt dodrzovany dopravni predpisy;
* na staveniSti musi byt vyvéskou oznamena telefonni c¢isla nejblizs§i hasiCské stanice,
1¢katské pohotovosti a policie.

Vykopy musi byt peclivé pazeny, na vefejnych prostranstvich fadné ohrazeny a za
snizené viditelnosti oznaceny vystraznymi svétly. Prechody pro pési pres vykopy se opatii
pevnymi lavkami s oboustrannym zabradlim.

Pro hlavni prace by mél byt zpracovéan technologicky piedpis, ve kterém se vedle
technickych tidajii uvadi bezpec¢nostni rizika a stanovuji se bezpecnostni opatieni v souladu s
pfislusnymi pfedpisy. S témito opatfenimi musi byt pracovnici prokazatelné¢ sezndmeni, za
jejich dodrzovéani zodpovida stavbyvedouci. Na staveniStich musi byt udrzovan poradek a
Cistota, stavba nesmi znecistovat okolni vozovky. Pracovnici musi pouzivat predepsané
ochranné pomticky. Svou ¢innosti nesmi ohrozovat sebe ani své spolupracovniky.

Aby stavebni ¢innosti nebyly poSkozeny stavajici inzenyrské sité¢, musi byt pied
zahdjenim stavby za ucasti jejich spravci vytyCeny a jejich poloha ovéfena sondami.
Obnazen¢ sit¢ musi byt ve vykopu vyvéSeny a zabezpeCeny proti poskozeni. Pfi praci v
ochrannych pasmech se musi dodrzovat podminky, které stanovili spravci siti. Pfi obnazovani
potrubi a kabelu se vykopy do vzdalenosti 1,5 m maji provadét rucné.

Omezeni veiejné dopravy musi byt fadné vyznaceno v souladu s vydanym dopravné-
inzenyrskym rozhodnutim. Vykopy na vetejnych prostranstvich se musi ohradit a za snizené
viditelnosti oznacit vystraznymi svétly. Piechody pro pési nutno zabezpecit lavkami min.
Sitky 1,20 m s pevnym oboustrannym zabradlim.

Velkou pozornost nutno vénovat pazeni vykopu. Je nutno pazit celoplos$né, pti vyskytu
sypkych zemin, v blizkosti plotu a budov a pod hladinou podzemni vody, je nutné pouzit
celoplo$né pazeni zatazné. Pazeni nutno peclivé rozpirat. Pokud budou pouzity pazici boxy,
musi byt zajiStén celoplo$ny kontakt paZzicich desek. Pfi hloubeni nutno pazici desky v
pisc¢itych zeminach, zejména pod hladinou podzemni vody, predrazet.

Veskeré dotcené pozemky, objekty ¢i ploty musi byt uvedeny do ptivodniho stavu.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat obecné platné ptredpisy a normy bezpecnosti
prace,zejména:
- nafizeni vlady ¢.362/2005 o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky
- nafizeni vlady ¢.591/2006 o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
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na stavenistich

- zakon ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci

- zakon €. 17/92 Sb. o Zivotnim prostiedi ve znéni zakona ¢. 123/1998.

- zékon €. 183/2006 - stavebni zdkon

- CSN 34 3108 - Bezpeénostni predpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim osobami bez
elektrotechnické kvalifikace

- CSN 27 0140 - Bezpeénostni predpisy pro jefaby a jina zdvihadla se strojim pohonem

- CSN 27 0142 - Bezpegnostni piedpisy pro zdvihaci zafizeni - prostiedky pro vazani
zavazovani a uchopovani biemen

- CSN 27 0143 - Zdvihaci zafizeni. Provoz, udrzba a opravy

- CSN 05 00610 - Bezpeénostni piedpisy pii svafovani elektrickym obloukem

- CSN 37 3050 - Zemni prace

V podminkdch vystavby se zdlraznuje paZeni a =zabezpeCeni vykopl, dodrzovani
bezpecnostnich piedpist pii praci v blizkosti el.silovych kabeli, vrchnich vedeni VN a pii
préaci na komunikacich.

S odpady ze stavby a provozu bude naklddano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. O
odpadech, v platném znéni.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno pozadat majitele podzemnich inzenyrskych siti o
jejich vyty€eni. Jedna se o tato vedent :

- spojovaci kabely -Cetin

- el.kabely silové -CEZ Distribuce a.s.
- vet. osvétleni -Obec Bila tfemesna
- kanalizace -Obec Bila Tremesna

Zaméfeni a vytyCeni

Dotéené¢ uzemi bylo vysSkopisné a polohopisné zaméfeno odpovédnym geodetem.
Zam¢éfeni je provedeno v systému Balt po vyrovnani.

4/ Dopady stavby na Zivotni prostredi

Po dobu vystavby vodovodu se Zivotni prostredi v okoli zhorsi v disledku hluku stavebni
mechanizace a aut, prasnosti, ¢i blativosti. Po dokonceni stavby bude zivotni prostiedi na
puvodni urovni. S odpady ze stavby a provozu bude nakldddno v souladu se zakonem C.
185/2001 Sb. O odpadech, v platném znéni.

5/ Bezpecnost prace
Pii provadéni stavby je nutné dodrzovat obecné platné piedpisy o bezpecCnosti prace,
zejména pak zakon ¢.309/2006 Sb. a NV ¢.591/2006. V podminkach vystavby se zddraziuje

zejména pazeni a zabezpeceni vykopt, respektovani bezpecnosti prace v blizkosti el. silovych
kabelt, vrchnich vedeni VN a pfi praci na komunikacich.
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