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1/ U&el objektu

Vystavba vodovodu pro zadsobovani obyvatelstva RD pitnou vodou.
2/ Kapacity

Jedna se o vystavbu vodovodniho fadu pro zdsobovani obyvatelstva pitnou vodou véetné
vodovodnich ptipojek. Celkova délka fadu je 197m. Celkovy pocet vodovodnich ptipojek je
6kusi.

3/ Technické reSeni

V lokalité bude proveden vodovodni fad z PE100 RC SDR11 PN16 De90.

Materialem vodovodu bude PE100RC SDR11.
Potrubi z PE 100 RC se zvySenou odolnosti vi¢i Sifeni trhliny

Technickeé parametry potrubi:

Vnéj$i prameér - De 90 mm
Tlakovéa fada -PN 16
Zakladni material - vysokohustotni polyetylen PE 100 RC se zvySenou

odolnosti vi¢i Sifeni trhliny
Minimalni pozadovana pevnost MRS - 10 MPa

Bezpecnostni koeficient - ¢ 1,25 pro PN 16, c 2 pro PN 10
Specifikace spoje - svar pomoci elektrotvarovky, nebo svaienim na tupo
Barevné provedeni - modré barva pro vodu

Potrubi pro pitnou vodu odpovidajici EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 z PE 100 RC
s vysokou odolnosti proti pomalému S$ifeni trhlin. (FNCT spliiuje pozadavek na min 8760 h
pti 80 ° C). Potrubi je opatfeno integrovanou indika¢ni vrstvou modré barvy pro pitnou vodu.
Tato vrstva tvoii 10% sily stény a je pevnou soucCasti potrubi, kterd se pii svatfovani
neodstranuje.

K dodiavkam potrubi budou doloZeny inspek¢ni certifikaty ke kazdé varce potrubi a
certifikat prokazujici, Ze potrubi odpovida PAS 1075, a jsou na ném provadény
pribézné kontroly kvality vyrobeného potrubi.

Na vodovodnim fadu bude osazen jeden nadzemni pozarni hydrant.

Poklopy armatur budou tadné vySkové osazeny a na armatuie vystiedény. Déle budou
poklopy fixovany proti posunuti. Po fddném zhutnéni vykopu budou poklopy podbetonovany
nebo podezdény. V kazdém poklopu bude voln€ namotdn médény vodi¢ v délce min.0,5 m.

Pro vyhledani uloZen¢ho vodovodu bude na potrubi upevnén signaliza¢ni vodi¢ CYY
4mm?2.

Hlavni lomy na potrubi a armatury ve volném terénu budou oznaceny tycemi a tabulkami.
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Armatury v zastavbé budou oznaceny tabulkami.

Soucasti vodovodu jsou jeSté armatury a tvarovky pro pripojky po uzavér. Celkem
se predpoklada 6 pripojek. Pro kaZzdou pripojku se jedna o navrtavaci pas, tvarovku,
Soupatko se zemni zakopovou soupravou a poklopem.

Vodovodni ptipojky 6ks PE100 RC SDR11 D32.

Pro napojeni vodovodni ptipojky na vodovodni fad bude pouzit navrtavaci pas D90/32, Soupé
D32 se zemni teleskopickou soupravou. Toto je soucdsti stavby vodovodu dle zdkona o
vodovodech a kanalizacich. Materidlem ptipojky bude HDPE 100RC SDR11 D32. Ptipojka
bude vedena kolmo na vodovodni fad a bude ukonéena uvniti objektu, nebo ve vodomérné,
vodotésné, plastové $achté umisténé cca Im za hranici soukromého pozemku. Sachta bude
samonosnd, plastova, kruhova DN1200mm, svétly plast, tl. stény 8mm, tl. stropu a dna
11mm, 3 x pfi¢na vyztuz, vySka kominku 300mm, opatfend stupadly a poklopem s ochranou
UV. V ptipad¢ vyskytu podzemni vody bude Sachta opatiena proti vyplavani vztlakovou
pojistkou, ptipadné obetonovana celd. VSechny Sachty musi byt obetonovany ve spodni ¢dsti,
aby nedoslo k jejich vyplavani pfi vétSich destich.

Délka jednotlivych piipojek viz. tabulka ptipojek.

Napojeni piipojky na fad je mozné pouze se souhlasem vlastnika, v souladu s podminkami
vydanym vlastnikem a provozovatelem vodovodniho fadu.

Vodomérna sestava s vodomérem s Q, = 2,5 m’/hod bude umisténa ve vodomérné
Sachté, nebo uvniti objektu. Konkrétni typ dle obchodniho nazvu podle technickych
podminek odbéru vody stanovi provozovatel.

Vypocet mnozstvi potieby pitné vody

6RD

Pocet obyvatel 18 (EO)

prumérna denni Q,= 18 osob . 120 l/os/den = 2160 l/den = 0,025 /s
maximalni denni  Q,,= 2160 l/den . 1,5 = 3240 l/den 0,038 1/s
max. hodinova Q.= 3240 l/den . 7.2 / 24 hod = 972 1/hod 0,270 1/s
prumérna ro¢ni Q.= 2,16 m’den . 365 dnu = 788,4 m’/rok

Zemni prace

Po vyty€eni vSech podzemnich inZenyrskych siti budou provedeny vykopové prace v ryze
s kolmymi sténami pazenymi pfiloznym roubenim. Siika ryhy bude 1100 mm. Hloubka cca
1500 mm. Potrubi bude uloZeno na piskovém podsypu tl.100 mm a obsypano 300 mm nad
vrchol.

Zasyp ryh musi byt proveden z prokazateln¢ hutnitelnych zemin, coz bude dolozeno
laboratornimi zkouSkami, bude provaddén po vrstvach tl. max. 20 - 30cm. Hutnéni bude
provadéno po vrstvich mocnosti max 30 cm v celé ploSe ryhy. Zasyp bude proveden
vhodnou prokazatelné hutnitelnou sypaninou na pozadovanou miru zhutnéni D = min. 97 %
PS. V tloust’ce min 50 cm pod povrchem bude hutnéni provedeno na D = 100 % PS.
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Bazalni a stfedni vrstva zadsypového télesa se doporucuje provést z hrubozrnné
(smésné¢) zeminy s pozadovanou mirou zhutnéni D = min. 97 % PS. Pfitom modul
pfetvarnosti métfeny statickou zatéZovaci zkouskou by mél prekracovat hodnotu Egern = 45
MPa. Aktivni zénu (povrchova vrstva nasypového télesa, v tl. min. 50 cm pod silni¢ni plani)
se doporucuje provést z dobie hutnénych Stérkopiscitych zemin charakteru GW, GP, G-F,
SW, SP, S-F. Povrchova vrstva zasypu musi dosahovat parametri zhutnéni min D = 100 %
PS.

Silnic¢ni _plan (stykovda plocha konstrukce vozovky s podloZim) musi mit modul
pitetvdarnosti Ey.r» = min 50 MPa.

Povrchy

Pti podélnych zasazich do asfaltu komunikaci se predpokladd oprava podlozi i povrchl
zasazenych komunikaci dle zvyklosti jejich spravct.

Povrchy terénu

Povrch terénu poruseny vystavbou bude uveden do ptivodniho stavu.

Asfaltova vozovka

Uvedenim nemovitosti (silni¢niho pozemku) do piivodniho stavu se rozumi v piipadé
zéasahu do vozovky silnice obnoveni vSech jejich konstrukénich vrstev, véetné poruSenych a
uvolnénych casti konstrukéniho souvrstvi pocinaje zafiznutim asfaltovych vrstev do
pravidelného obrazce s piesahem zahrnujicim veSkeré naruSeni vozovky, vCetné stavajicich
spar, min. v§ak 20cm na vsSechny strany, a znovu vybudovani konstruk¢énich vrstev vozovky,
v souladu s platnymi TP 146 a TPK staveb pozemnich komunikaci, vydanych MDS CR, v
rozsahu:

ACO 11 (ABS ) Scm .... v poloviné §irky vozovky+vyrovnavka podkladu
ACL 22 (ABVH 1) 7cm..... s piesahem 20cm na ob¢ strany nad ryhou z OK 1
ACP 22 (OK 1) 8cm..... s pfesahem 25cm na obé€ strany nad ryhou z SC |
SI(SCI) 15cm.... s pfesahem 25c¢m na obé strany nad ryhou ze SP

SP 25cm..... v §ifce ryhy, hutnéni 120 MPa

Plan hutnéni 50 MPa, po vrstvach 15cm, vykopek vyména za Stérkodrt’
Spary budou zality pruznou asfaltovou zalivkou.

Krytovou vrstvu obalovanou smési provede firma specializujici se na tyto prace.

Jako zasypovy material ( pod konstrukci vozovky) lze pouZit pouze materialy uvedené v
¢l.6. TP 146-vytéZenou zeminu z vykopu nelze na zdsyp pouZit pokud neni uvedena v
citovaném c¢l.6.

Stmelené podkladni vrstvy konstrukce musi byt provedeny ve vétsi Sifce nez jakou maji pod
nimi lezici vrstvy nestmelené, resp. vlastni ryha.

Zustane-li od okrajii opraveného zasahu k obrubniku nebo jinému okrajovému prvku plocha,
jejiz sitka je mensi nez 1,0m, potom se musi tyto ¢asti vozovky Upln€ obnovit spolu s
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konstrukei ryhy a to min. V krytové vrstvé — presny zpiisob stanovi inspektor SUS na misté
zasahu.

Krytova vrstva balenou smési bude u podélnych a plosnych zasahii provedena finiSerem,
firmou specializujici se na tyto préce.

b) Pracovni spary musi byt fadné utésnény flexibilni (stalepruznou) asfaltovou zélivkou.

¢) Pti pfedani zdsahu do komunikace budou dolozeny zkousky hutnosti plan¢ a konstrukénich
vrstev, zkousky pouzitych materialt a zkousky zivicnych balenych smési.

d) Bude ptedan protokol o identifikatnim rozboru vrchnich asfaltovych vrstev vozovky na
pritomnost dehtovych pojiv.

e) U nezpevnénych krajnic budou obnoveny konstrukéni vrstvy s pficnym sklonem 8%, u
zelenych a stfednich délicich past budou provedeny terénni Gpravy a zatravnéni

f) Silni¢ni ptikopy budou obnoveny v fadném profilu a zajiSténa jejich odvodiiovaci funkce,
zejména z hlediska vazby na niveletu stavajicich zatrubeni (kanalizace+sjezdy)

h) Obnovit osazeni svislého DZ a obnovit vodorovné DZ

Jako zasypovy material ( pod konstrukci vozovky) lze pouZit pouze materialy uvedené v
¢l.6. TP 146-vytéZenou zeminu z vykopu nelze na zdsyp pouZit pokud neni uvedena v
citovaném cl.6.

Stmelené podkladni vrstvy konstrukce musi byt provedeny ve vétsi Sitce, nez jakou maji pod
nimi leZici vrstvy nestmelené, resp. vlastni ryha.

Vozovka Stérkova

- mechanicky zpevnéné kamenivo MZK fr. 0-32 180 mm
- §térkodrt’ SD fr. 0-63 200 mm
- §térkodrt’ SD fr. 0-63 200 mm
- geotextilie

Celkem 580mm

Plan hutnéni 45 MPa, po vrstvach 15cm, vykopek vymeéna za Stérkodrt’.

Pozadavky na vybaveni

Zabory pro vystavbu vodovodu budou pouze docasné. Béhem vystavby vodovodni sité
dojde k doCasnému zéboru ze zemédélského ptidniho fondu, které nepiesdhne dva meésice. K
zaboru lesniho pidniho fondu v rdmeci vystavby nedojde.

Stavebni material nebude ukladan v okoli trasy vodovodu.

Piijezd na stavenisté bude ze silnice ve spravé SUS a mistnich komunikaci.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd pievazné o liniovou stavbu, bude zafizeni stavenisté
pomérné malé. Predpokladdaji se cca 2 stavebni bunky dodavatele. Buiniky doporucuje
projektant umistit na pozemku investora.

Na stavenisti budou pouzivana pouze prfenosna chemicka WC.

V aredlu zafizeni stavenisté musi byt pro pracovniky zajistény:

* Satny, vybavené skiinikami na Cisty a Spinavy odév,

* oSetfovna — vyclenéna v objektu kanceléii jako mistnost pro prvni pomoc,

* ubytovani pro pracovniky, ktefi maji trvalé¢ bydlist¢ mimo uvedené obce, pokud nezajisti
dodavatel pro tyto pracovniky ubytovani jinak.
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Mimo aredl zatfizeni stavenisté bude investorem ve spolupraci s dodavatelem zajisténo:

» zdravotni zafizeni v méstské nemocnici,

* doprava pracovnikil na pracovisté, pokud budou ubytovani mimo areal zafizeni staveniste,
je povinen zajistit dodavatel,

* pozarni zabezpeceni, zajistované po dobu stavby bude ze stavajiciho rybnika

V arealu centrdlniho zafizeni staveniS$té bude umisténa mobilni bunka pro detaSované
pracovisté spravce stavby.

Vlastni zafizeni staveni$t€¢ musi byt navrzeno s ohledem na pozarni bezpecnost budov a
objektu vcetn¢ vSech skladi a skladek. Hoflaviny a vSechny snadno hoftlavé latky musi byt
skladovany tak, aby nedoslo k jejich samovolnému vzniceni. VSechny budovy a sklady musi
byt vybaveny hasicimi ptistroji s naplni vhodného druhu podle skladovanych materiélu.
Vsechna stavenisté vcetné jejich zafizeni musi byt fadné zabezpeCena a aredl zafizeni
staveni$t¢ oplocen. Ostrahu zpracuje a upfesni dodavatel stavby spolecné se vSemi
subdodavateli.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Stavba bude pfistupnd z vetejnych pozemkii a to pievazné z vetejnych komunikaci a
silnic pfedevsim pro moznosti udrzby a oprav ¢i poruch.

Napojeni na dalsi technickou infrastrukturu neni u vefejného vodovodu vyzadovano.

Pozadavky na postup stavebnich a montaZnich praci
Postup vystavby vodovodnich fadti bude probihat po provozu schopnych usecich od
napojeni.

Material v zoné potrubi

Pro obsyp se doporucuje pouzivat vyhradné kvalitni nesoudrzny material o smisené frakci O-
20 mm. (pisek, Stérkopisek, lomova vysevka). Pti pouzivani lomové vysevky je nutné, aby
obsahovala i jemnou frakci pro snadnéjsi hutnéni, idedlni je napf. frakce 0-8 mm. Maximalni
frakce u drceného kameniva je 16 mm, tim by se mélo zamezit vyskytu zrn vétSich nez 20
mm coz je maximalni pfipustné velikost drceného kameniva.

Hutnéni obsypu

U potrubi je nutné zabezpecit co nejvétsi roznaseci uhel ulozeni do loze a to vytvorenim tzv.
klinti pod potrubim. Pro dosazeni pfedepsaného zhutnéni obsypu na 95 % PS v komunikaci a
93% PS ve volném terénu, doporucujeme nejprve vytvorit technologicky postup hutnéni
zohlednujici pouzivany hutnici prostfedek a druh obsypového materialu.
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Vzorovy technologicky postup hutnéni:

Priklad zhutneni obsypu a zasypu pro dosazeni 95% PS

(tyto hodnoty jsou pouze orientacni a vzdy je nutno provézt presné zmeieni)

Zona a druh Hmotnost T¥idy zeminy
zhutnovacich stroji Stroje
(kg) Hrubozrnnd SmiSend Jemnozrnnd
(podil zrna <0,06 | (podil zrna <0,06 | (podil zrna
mm <5%) mm <5-10%) <0,06 mm
<40%)
Vyska Pocet Vyska Pocet Vyska Pocet
vIstvy pojezdi vIstvy pojezda vIstvy pojezd
u

V BEZPECNOSTNIM PASMU DO 0,3 M NAD POTRUBI - LEHKE ZHUTNOVACI STROJE

Vibraéni desky | Do 100 30 |5-6 30 [6-7 B |-

V BEZPECNOSTNIM PASMU OD 0,3 M DO 0,5 M NAD POTRUBI - ZHUTNOVACI STROJE

Vibraéni desky | Do 300 |15 | 5-6 | 10 | 6-7 |- |-

NAD BEZPECNOSTNIM PASMEM - V CELE ZONE ZASYPU

Dusadla na stlaceny 60-200 40 4-5 30 4-5 20 4-5
vzduch 100-500 30 5-6 30 5-6 20 5-6
Vibracni desky 300-750 40 6-7 30 6-7 - -
>750 60 6-7 40 6-7 - -
Vibraéni valce 600-8 000 30 7-8 30 7-8 - -

Zasady pro pouzivani hutnici techniky

Uvniti bezpe¢nostniho pasma - 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi pouzit pouze lehka
zhutnovaci technika, napf. vibracni péchy. Té&zka hutnici technika se pouziva az od 1 m nad
potrubim.

Statické posouzeni
Stupen zhutnéni obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovujici pro bézné podminky — obsypovy
material Stérkopisek, vyska kryti nad vrcholem potrubi 1,0 — 5,0 m.

Loze potrubi

Potrubi se uklada na dno vykopu do loZe z jemnozrnného nesoudrzného materidlu o vysce
cca 10 cm. Dno nesmi byt zaplavené vodou, v pfipadé¢ vysoké hladiny spodni vody, nebo
v pfipadé netnosného podlozi, doporucujeme dno vyztuzit Stérkovou vrstvou nebo
geotextilii. Predpoklada se Stérkovy polstar tl. 20cm.

Sie vykopu
Vykop se provede tak Siroky, aby byl zajistén ptistup k potrubi pro nalezité zhutnéni obsypu.
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UloZeni potrubi pod hladinou spodni vody

Odvedeni vody z ryhy a stabilizovani podlozi

Provedeni stabilizace loze a zplisob odvedeni vody zalezi na mistnich podminkach a neni
mozné napsat universalni navod. Ten by byl n¢kde pfili§ komplikovany a drahy a v nékterych
extrémnich ptipadech zase nedostatecné ucinny.
Podzemni vodu je vzdy pied pokladdnim trub nezbytné odvézt, toto je mozné provést napft.
pomoci drénu z hrubého Stérku frakce 32-63 mm v mocnosti podle mistnich podminek. Tento
Stérkovy polsStat rovnéz zpevni rozvodnéné dno vykopu a zabezpeci dostate¢nou Unosnost
podlozi. Do §térku je vhodné rovnéz jesté vlozit drenazni potrubi DN 100 mm do rohu
vykopu.

Obsyp potrubi:

Obsyp potrubi se provede ze stejného materialu jako podsyp z lomové vysevky frakce 0-16
mm s plynulou kiivkou zrnitosti. V mistech kde podzemni voda proudi a je nebezpeci
vyplavovani prachové slozky, je dulezit¢é zvolit vhodnou variantu zabezpeceni
s hydrogeologem. Jako jedno z mozZnosti je vytvofeni hrazi napti¢ vykopem z nepropustného
materialu.

Vystavba vodovodu probihd pievazné v ulicich obce a na pozemcich zemédélského
pudniho fondu luéniho charakteru. Vzhledem ke skutecnosti, ze v ulicich obce neni dostatek
mista na ukladani vytézené zeminy a rovnéz Ze prevazna Cast vytéZenych zemin je
nevhodné pro ukliddani do zpétnych zasypu a nasypu, bude vykopek z ulic po vytéZeni
odvazen. Mimo komunikace je sice mozné ryhy zasypat hutnénym vykopkem vcetné
jilovitych hornin, v z4sad¢ by vSak mel byt dodrzen stdvajici stratigraficky sled, tzn. do
spodnich partii ryhy Stérkovité a piscité horniny, nad n¢ jilovité (CH) a na povrch selektivné
skryté humusové (0,2-0,45 m) vrstvy. Vykopek zde muize byt ukladdn vedle ryhy, ovSem
rovnéz selektivne a po odtézeni a zpétném zahrnuti humusu na ploSe pod mezideponii.
Vhodnost vytézené zeminy pro zasypy je pro ucely projektové dokumentace odhadnuta, v
prabéhu vystavby musi byt posuzovana geologem po jednotlivych usecich. Vytézend zemina
vhodné pro zpétny zasyp bude skladovana na mezideponiich v katastru obce, prozatim jsou
urceny pouze vyse uvedené plochy pro ZS.

3/ Dusledky na Zivotni prostif‘edi a bezpe¢nost prace

Uvedenim stavby do provozu nedojde ke zhorseni ZP.

Negativni dopad je nutno ocekavat pti provadeéni stavby, zvlasté v Casti, kde stavebni
¢innosti dojde k omezeni pfistupu k objektim, ke zvySeni hlu¢nosti a prasnosti a k naruseni
povrchu uzemi a zeleng.

Projekt je zpracovan ve smyslu platnych norem a bezpe¢nostnich predpisti. Stavba musi
respektovat vesker¢ platné pravni predpisy vztahujici se k pfedmétnému dilu.

Obecné plati, ze:

» vSichni pracovnici musi byt fadné pouceni o bezpecnostnich piedpisech pro vSechny prace,
které prichazeji v ivahu; tato opatfeni musi byt fadné zajiSténa a kontrolovana;

» v§ichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky; na pracovistich musi byt
udrzovan potadek a Cistota. Musi byt dbano protipozarni bezpecnosti, hasicské pomucky se
musi udrzovat v pohotovosti;
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* pracovisté v temnych prostorach a pfi snizené viditelnosti musi byt fadné osvétlena;

* prace na elektro-zatizenich smi provadét pouze piezkouSeny elektrikar;

» vykopy na vefejnych prostranstvich musi byt fddné ohrazeny a za snizené viditelnosti
oznaCeny vystraznym svétlem. Vykopy musi byt peclivé pazeny, v usecich pod hladinou
podzemni vody musi byt pouzito hnané pazZeni;

* podzemni investice je nutno pfed zahajenim praci fadné vytyc€it a béhem praci se musi
zabezpecit proti poskozenti,

* pii styku s neovéfenymi podzemnimi sit€émi musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor
investora, ktery rozhodne o dalSim postupu;

* pii praci na komunikacich a pfi stavenistni dopravé musi byt dodrzovany dopravni piedpisy;
* na staveni$ti musi byt vyvéskou oznadmena telefonni c¢isla nejbliz§i hasi¢ské stanice,
1ékatské pohotovosti a policie.

Vykopy musi byt peclivé pazeny, na vefejnych prostranstvich fddné¢ ohrazeny a za
snizené viditelnosti oznaceny vystraznymi svétly. Prechody pro pési pres vykopy se opatii
pevnymi lavkami s oboustrannym zabradlim.

Pro hlavni prace by mél byt zpracovan technologicky piedpis, ve kterém se vedle
technickych udaji uvadi bezpecnostni rizika a stanovuji se bezpecnostni opatfeni v souladu s
prislusnymi predpisy. S témito opatfenimi musi byt pracovnici prokazateln¢ sezndmeni, za
jejich dodrzovani zodpovida stavbyvedouci. Na staveniStich musi byt udrzovan potradek a
Cistota, stavba nesmi znecCiStovat okolni vozovky. Pracovnici musi pouzivat ptredepsané
ochranné pomitcky. Svou ¢innosti nesmi ohrozovat sebe ani své spolupracovniky.

Aby stavebni Cinnosti nebyly poSkozeny stavajici inZenyrské sité, musi byt pied
zahajenim stavby za ucasti jejich spravci vytyCeny a jejich poloha ovéfena sondami.
Obnazené sit¢ musi byt ve vykopu vyvéSeny a zabezpeCeny proti poskozeni. Pfi praci v
ochrannych pasmech se musi dodrzovat podminky, které stanovili spravci siti. Pfi obnazovani
potrubi a kabelu se vykopy do vzdalenosti 1,5 m maji provadét ruc¢né.

Omezeni veifejné dopravy musi byt fadn€ vyznaceno v souladu s vydanym dopravné-
inZzenyrskym rozhodnutim. Vykopy na vetejnych prostranstvich se musi ohradit a za snizené
viditelnosti oznacit vystraznymi svétly. Prechody pro pé&si nutno zabezpecit lavkami min.
Sitky 1,20 m s pevnym oboustrannym zabradlim.

Velkou pozornost nutno vénovat pazeni vykopu. Je nutno pazit celoplo$né, pfi vyskytu
sypkych zemin, v blizkosti plotu a budov a pod hladinou podzemni vody, je nutné pouzit
celoplos$né pazeni zatazné. Pazeni nutno peclivé rozpirat. Pokud budou pouzity pazici boxy,
musi byt zajiStén celoploSny kontakt pazicich desek. Pti hloubeni nutno pazici desky v
piscitych zeminach, zejména pod hladinou podzemni vody, piedrazet.

Veskeré dotéené pozemky, objekty ¢i ploty musi byt uvedeny do piivodniho stavu.

Pii provadéni stavby je nutno dodrzovat obecné platné predpisy a normy bezpecnosti
prace,zejména:
- nafizeni vlady ¢.362/2005 o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
- nafizeni vlady ¢.591/2006 o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich
- zakon ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci
- zakon €. 17/92 Sb. o Zivotnim prostiedi ve znéni zakona ¢. 123/1998.
- zékon €. 183/2006 - stavebni zdkon
- CSN 34 3108 - Bezpeénostni predpisy o zachizeni s elektrickym zafizenim osobami bez
elektrotechnické kvalifikace
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- CSN 27 0140 - Bezpeénostni predpisy pro jefaby a jina zdvihadla se strojim pohonem

- CSN 27 0142 - Bezpetnostni piedpisy pro zdvihaci zafizeni - prostfedky pro vazani
zavazovani a uchopovani bfemen

- CSN 27 0143 - Zdvihaci zafizeni. Provoz, udrzba a opravy

- CSN 05 00610 - Bezpeénostni piedpisy pfi svafovani elektrickym obloukem

- CSN 37 3050 - Zemni prace

V podminkach vystavby se zdlraziiuje pazeni a zabezpecCeni vykoptli, dodrZzovani
bezpecnostnich predpist pii praci v blizkosti el.silovych kabelli, vrchnich vedeni VN a pfi
praci na komunikacich.

S odpady ze stavby a provozu bude nakladéno v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. O
odpadech, v platném znéni.

Pied zahdjenim zemnich praci je nutno pozadat majitele podzemnich inzenyrskych siti o
jejich vyty€eni. Jedna se o tato vedent :

- spojovaci kabely -Cetin

- el.kabely silové -CEZ Distribuce a.s.

- ver. osvétleni -Obec Bila Tremesna
- kanalizace -Obec Bila Tfemesna
- vodovod - Obec Bila Tremesna
- STL plynovod -Gasnet

Zameéfeni a vytyCeni

Dotfené¢ uzemi bylo vyskopisné a polohopisné zameéfeno odpovédnym geodetem.
Zam¢éfeni je provedeno v systému Balt po vyrovnani.

4/ Dopady stavby na Zivotni prostredi

Po dobu vystavby vodovodu se Zivotni prostiedi v okoli zhorsi v disledku hluku stavebni
mechanizace a aut, praSnosti, ¢i blativosti. Po dokonceni stavby bude zivotni prostiedi na
puvodni urovni. S odpady ze stavby a provozu bude nakldddno v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sb. O odpadech, v platném znéni.

5/ Bezpecnost prace
Pii provadéni stavby je nutné dodrzovat obecné platné piedpisy o bezpecCnosti prace,
zejména pak zakon ¢.309/2006 Sb. a NV ¢.591/2006. V podminkach vystavby se zddraziuje

zejména pazeni a zabezpeceni vykopt, respektovani bezpecnosti prace v blizkosti el. silovych
kabeld, vrchnich vedeni VN a pfi praci na komunikacich.
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