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1) Uéel objektu
Néplni této PD je ndvrh nové gravitacni splaskové kanalizace a piipojek v €asti obce Bila
Ttfemesna. Kanalizace bude slouzit k odvedeni splaskovych vod na stavajici centralni COV.

2) Kapacity
Sbéra¢ — PVC-U DN300-délka 332m
Kanalizac¢ni ptipojky 12ks PVC KG DN150

3) Technické reSeni

Misto napojeni na stavajici kanalizaci se nachazi u &p.71. Zde bude vybudovana nova Sachta S1.
Kanalizace bude zhotovena z materidlu PVC-U SN12 DN300 — dl.332m. V ramci vystavby bude
vybudovano 12ks kanalizacnich gravitacnich piipojek z PVC KG DNI150 zakoncenych 1m za
hranici pozemku revizni plastovou Sachtou DN400. Minimalni spady na ptipojkdch DN 150 jsou
2%. Trasa kanalizace je zfejma z podrobné situace.

Na stoce budou osazeny vodotésné, prefabrikované, betonové Sachty DN 1000. Sachty
s kompaktnim dnem a silou stény u skruzi 120mm (dno je vyrobeno zjednoho kusu betonu
pevnosti 45-50 MPa a hrdla pro potrubi jsou vyfrézovana do téla Sachty s vlozkou pro napojeni
plastového potrubi).

Vypocet mnozstvi odpadnich vod-vychazi z potieby pitné vody

12RD

Pocet obyvatel 36 (EO)

primérné denni Q,= 36 osob . 120 l/os/den = 4320 l/den = 0,050 /s
maximalni denni Q.= 4320 l/den . 1,5 = 6480 l/den 0,075 I/s
max. hodinova Q,= 6480 l/den . 7,2 / 24 hod = 1944 l/hod 0,540 /s
primérna ro¢ni Q.= 432 m¥den . 365 dnu = 1576,8 m’/rok

Technické parametry gravitaéniho kanaliza¢niho potrubi:

Technicke parametry potrubi:

Vnéj$i prameér - De 315mm

Kruhova tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 12 kN/m2

Zakladni material - PVC-U se zvySenou razovou odolnosti, barva modra
Tloustka zékladni stény - 10mm

Konstrukce stény potrubi - potrubi s plnosténnou konstrukci stény vyrobené dle

CSN EN 1401, s tésnénim opatfenym podptirnym PP
krouzkem odolnym do 2,5 bar.

Zptisob spojovani - na hrdla

Zpusob vyroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vstifikovanim do formy, tvarovky jsou s hrdly na obou
stranach z PVC-U rovnéz s tésnénim jisténym proti
posuvu
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Kanaliza¢ni stoka je navrzena z trubniho materidlu z PVC-U s hladkou kompaktni sténou, zvySenou
razovou odolnosti a kruhovou tuhosti SN min.12 kN/m2 odpovidajici CSN EN 1401-1. Potrubi je
soucasti uceleného vyrobniho programu vcetné tvarovek z PVC-U s prokazatelnou ptislusnosti
k systému, které maji u jednotlivych jmenovitych svétlosti tloustku stény odpovidajici tloust’ce
stény trubek a jsou vyradbéné jako jednolité piimym vstfikovanim do formy a to minimalné
v DN/OD 110-315 mm vcetné. Odbocky do DN/OD 315 vcetné jsou oboustranné hrdlované z
diivodu snizeni poctu spojii. Veskeré spoje (trubky i tvarovky) maji shodné napevno vlozené tésnéni
opatiené podpiirnym krouzkem z PP odolnym proti ropnym latkam a spliiujicim podminky CSN EN
681-2. T&snost spojti je min. 2,5 baru dle CN EN 1277.

V piipadé pouziti betonovych Sachet je nutné pouzit origindlni Sachtové vlozky vyrobce trubniho
programu s garanci piesnych rozmérti s dirazem na zvySenou tésnost celého systému. Osazené
tésnéni v Sachtovych vlozkach je shodné s tésnénim osazenym v trubkéch a tvarovkach se shodnou
tlakovou odolnosti tak, aby na celém systému nevznikala slab4 mista.

Vyrobce trub musi mit zavedenou kontrolu fizeni kvality ISO 9002. Konstrukce trubni stény
nesmi byt sendvicova (pénové jadro) a pro vyrobu nesmi byt pouzit recyklovany material. Nesmi
byt pouzito potrubi o kruhové tuhosti mensi nez SN 12 kN/m2. Prato¢ny profil musi byt zachovan
dle rozméru DIN 16 961. Zivotnost systému musi byt min. 90 let pii b&Zném provozu systému.
Systém musi mit odolny spoj proti vniku kofenti. Systém musi vyhovovat tlakovému cisténi po
dobu zivotnosti. V ramci zavazku kvality musi byt zhotovitel proskolen vyrobcem systému coz
bude doloZeno certifikatem. Systém musi mit ochrannou znamku Ekologicky Setrny vyrobek. Pii
pokladce, dopravé i skladovéani plastovych potrubi musi byt dasledné¢ dbano pokynu vyrobce
trubniho materialu. Gravitacni plastové potrubi musi byt konstruovano tak, aby vydrzelo pfi
maximalni rychlosti pritoku 5 m/s a bézném obsahu abraziva v odvadéné vod€ po dobu 100 let.
Potrubi musi byt certifikovano pro Ceskou Republiku akreditovanou zkusebnou ITC Zlin a vyrobni
zédvod musi mit zavedenou kontrolu fizeni kvality dle ISO 9002. Ochrannd zndmka Ekologicky
Setrny vyrobek musi byt vystavena Ministerstvem Zivotniho prostiedi.

Pro moznost napojeni jednotlivvch nemovitosti budou osazeny odboc¢ky pro pfipojky v poctu
cca 12 ks.

Zemni prace

Zemni prace budou provadény v zapazenych ryhach s kolmymi sténami. Druh paZeni bude uréen
dle soudrznosti zeminy. Potrubi bude uklddano do piskového podsypu tl. min. 100 mm, obsyp
potrubi bude proveden min. 300 mm vrcholem potrubi, ddle bude proveden zpétny zasyp v
nezpevnénych plochach vytézenou zeminou, ve zpevnénych plochidch vhodnym nenamrzavym
materidlem. Pfevazna ¢ast vytéZenych zemin je nevhodna pro uklidani do zpétnych zasypi a
nasypu. Uroveti pro strojni hutnéni je min. 300 mm nad vrcholem potrubi. Povrchy izemi budou
uvedeny do ptivodniho stavu nebo dle vzorovych fezli obnovy zpevnénych povrchi.
Pti vzajemném ktizeni kanalizaCnich fadl se stavajicimi fady vetfejného vodovodu véetné piipojek
budou respektovany minimélni vzdalenosti, dané CSN 73 60 05 /prostorové uspoiadani siti
technického vybaveni). Splaskova kanalizace musi byt v mistech kiizeni s vodovodem prostorové
ulozena pod potrubim vefejného vodovodu a vodovodnich ptipojek, pokud toto nebude mozné,
bude kanalizacni potrubi umisténo do chrani¢ky o minimalni délce Im od vnéjSiho lice potrubi
vefejného vodovodu na obé strany, Chrani¢ka bude na obou koncich zaplnéna specidlnim tmelem,
nebo zabetonovana.

Po vybudovéani kanalizacnich fadi bude provedena zkouSka tésnosti kanalizac¢nich stok a
kanalizacnich Sachet vzduchem a dale bude provedena kamerova prohlidka gravita¢nich
kanalizac¢nich stok s provéfenim spadu a ovality potrubi.
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Pii zemnich pracich bude probihat inZzenyrskogeologicky dohled opravnénym geologem.

Zasyp ryh musi byt proveden z prokazatelné hutnitelnych zemin, coz bude doloZeno
laboratornimi zkouskami, bude provadén po vrstvach tl. max. 20 - 30cm. Hutnéni bude provadéno
po vrstvach mocnosti max 30 cm v celé ploSe ryhy. Zasyp bude proveden vhodnou prokazatelné
hutnitelnou sypaninou na pozadovanou miru zhutnéni D = min. 97 % PS. V tloustce min 50 cm
pod povrchem bude hutnéni provedeno na D = 100 % PS.

Bazalni a stfedni vrstva zadsypového télesa se doporucuje provést z hrubozrmné (smésné)
zeminy s pozadovanou mirou zhutnéni D = min. 97 % PS. Pfitom modul pfetvarnosti méteny
statickou zatézovaci zkouSkou by mél pirekraCovat hodnotu Eg4fr» = 45 MPa. Aktivni zénu
(povrchova vrstva nasypového télesa, v tl. min. 50 cm pod silni¢ni plani) se doporucuje provést z
dobfe hutnénych StérkopisCitych zemin charakteru GW, GP, G-F, SW, SP, S-F. Povrchova
vrstva zdsypu musi dosahovat parametrt zhutnéni min D = 100 % PS.

Silnicni plaii (stykova plocha konstrukce vozovky s podloZim) musi mit modul pietvdarnosti Eg.r»
=min 50 MPa.

Pokladka potrubi se fidi jednotlivymi ustanovenimi specifikované CSN EN 1610.

Vykop ryh — CSN EN 1610 kap.6 a PD
Zasyp a hutnéni — CSN EN 1610 kap. 11 a PD
Zkousky béhem vystavby — CSN EN 1610 kap.. 10 a 12

Podminky pro uloZeni potrubi

Pozadavky na obsypovy materidl a miru zhutnéni obsypu v z6né€ potrubi pii béZzném kryti potrubi
120 — 400 cm nad hladinou spodni vody

Material v zoné potrubi

Pro obsyp se doporucuje pouzivat vyhradné kvalitni nesoudrzny material o smiSené frakci 0-20 mm.
(pisek, stérkopisek, lomova vysevka). Pii pouzivani lomové vysevky je nutné, aby obsahovala i
jemnou frakci pro snadné€j$i hutnéni, idealni je napft. frakce 0-8 mm. Maximalni frakce u drcené¢ho
kameniva je 16 mm, tim by se m¢lo zamezit vyskytu zrn vétSich nez 20 mm coz je maximalni
piipustna velikost drceného kameniva.

Hutnéni obsypu

U potrubi je nutné zabezpecit co nejvetsi roznaseci tthel ulozeni do loze a to vytvorenim tzv. klinti
pod potrubim. Pro dosaZeni piedepsan¢ho zhutnéni obsypu na 95 % PS v komunikaci a 93% PS ve
volném terénu, doporucujeme nejprve vytvofit technologicky postup hutnéni zohlediujici
pouzivany hutnici prostiedek a druh obsypového materialu.
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Vzorovy technologicky postup hutnéni:

Priklad zhutnéni obsypu a zdsypu pro dosazeni 95% PS

(tyto hodnoty jsou pouze orientacni a vzdy je nutno provézt presné zméieni)

Zona a druh Hmotnost T¥idy zeminy
zhutnovacich stroji Stroje
(kg) Hrubozrnnd SmiSend Jemnozrnnd
(podil zrna <0,06 | (podil zrna <0,06 | (podil zrna
mm <5%) mm <5-10%) <0,06 mm
<40%)
Vyska Pocet Vyska Pocet Vyska Pocet
vIStvy pojezda VIStvy pojezda VIStvy pojezd
il

V BEZPECNOSTNIM PASMU DO 0,3 M NAD POTRUBI - LEHKE ZHUTNOVACI STROJE

Vibraéni desky | Do 100 30 | 5-6 30 [6-7 B |-

V BEZPECNOSTNIM PASMU OD 0,3 M DO 0,5 M NAD POTRUBI - ZHUTNOVACI STROJE

Vibra¢ni desky | Do 300 |15 |5-6 | 10 | 6-7 |- | -

NAD BEZPECNOSTNIM PASMEM - V CELE ZONE ZASYPU

Dusadla na stlaceny 60-200 40 4-5 30 4-5 20 4-5
vzduch 100-500 30 5-6 30 5-6 20 5-6
Vibraéni desky 300-750 40 6-7 30 6-7 - -
>750 60 6-7 40 6-7 - -
Vibraéni valce 600-8 000 30 7-8 30 7-8 - -

Zasady pro pouzivani hutnici techniky

Uvniti bezpecnostniho pasma - 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi pouzit pouze lehka
zhutnovaci technika, napf. vibrani péchy. Teézka hutnici technika se pouziva az od 1 m nad
potrubim.

Statické posouzeni
Stupenn zhutnéni obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovujici pro bézné podminky — obsypovy
material Stérkopisek, vyska kryti nad vrcholem potrubi 1,0 — 5,0 m.

Loze potrubi

Potrubi se uklada na dno vykopu do loze z jemnozrnného nesoudrzného materialu o vysce cca 10
cm. Dno nesmi byt zaplavené vodou, v pfipadé¢ vysoké hladiny spodni vody, nebo v ptipadé
neunosného podlozi, doporu¢ujeme dno vyztuzit Stérkovou vrstvou nebo geotextilii. Pod hrdla
potrubi je nutné v lozi vytvoftit jamky, tak aby potrubi nebylo polozené na hrdlech a nemohlo dojit k
prihybim. Pokud se jako vyztuzeni dna vykopu provede betonovd deska je nutné na ni jesté
nasypat dal$i 5 cm vrstvu nesoudrzného materialu aby potrubi nelezelo na hrdlech.

Predpoklada se Stérkovy polstar tl. 20cm.
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UloZeni potrubi pod hladinou spodni vody

Odvedeni vody z ryhy a stabilizovani podloZi

Provedeni stabilizace loZe a zplsob odvedeni vody zalezi na mistnich podminkach a neni mozné
napsat universalni navod. Ten by byl nékde piili§ komplikovany a drahy a v n¢kterych extrémnich
ptipadech zase nedostate¢né ucinny.

Podzemni vodu je vzdy pted poklddanim trub nezbytné odvézt, toto je mozné provést napi. pomoci
drénu z hrubého S$térku frakce 32-63 mm v mocnosti podle mistnich podminek. Tento Stérkovy
polstat rovne€z zpevni rozvodnéné dno vykopu a zabezpeci dostateCnou inosnost podlozi. Do stérku
je vhodné rovnéz jeste vlozit drenazni potrubi DN 100 mm do rohu vykopu.

Podsyp pod potrubi:

Pod potrubi je nutné dat vrstvu podsypu o tlouStce 10 cm lomové vysevky frakce 0-16 mm
s plynulou kiivkou zrnitosti, aby nedoslo k poSkozeni stény potrubi. Pfed poloZenim jednotlivych
trub je nutné pod hrdly vytvofit jamky aby nedoslo k prihybiim na potrubi.

Obsyp potrubi:

Obsyp potrubi se provede ze stejného materidlu jako podsyp z lomové vysevky frakce 0-16 mm
s plynulou kfivkou zrnitosti. V mistech kde podzemni voda proudi a je nebezpeci vyplavovani
prachové slozky, je dulezité zvolit vhodnou variantu zabezpeceni s hydrogeologem. Jako jedno
z moznosti je vytvoreni hrazi napti¢ vykopem z nepropustného materilu.

Hutnéni obsypu

U potrubi je nutné zabezpecit co nejvetsi roznaseci tthel ulozeni do loze a to vytvorenim tzv. klinti
pod potrubim. Pro dosaZeni pifedepsan¢ho zhutnéni obsypu na 95 % PS v komunikaci a 93% PS ve
volném terénu, doporucujeme nejprve vytvofit technologicky postup hutnéni zohlediujici
pouzivany hutnici prostiedek a druh obsypového materialu.

Manipulace a skladovani potrubi

Potrubi se vyklada z kamionu pomoci textilnich tfmenti. Pro snadné&j$i manipulaci pfi napojovani
jednotlivych trub doporucujeme potrubi uchytit jednim tvazkem uprostred trouby.

Potrubi se skladuje na rovné plose na dievénych tramcich umisténymi po 3 m.

Teplotni roztaznost potrubi se projevuje zejména u teplot nad 20°C. Problémy mohou nastat
zejména s priahyby na potrubi vlivem vétSiho nahiivani vrchniho povrchu v porovnani s mensim
nahfivanim spodniho povrchu uskladnéného potrubi.

Z téchto davodi je vhodné co nejvice potrubi pied instalaci chranit proti slune¢nimu zéafeni. Pokud
to podminky dovoli, tak potrubi skladujte v zastfeSeném prostoru nebo potrubi alespon zakryjte
svétlou plachtou nebo geotextilii.

Po provedené zkousce vodotésnosti stok dle CSN 756909 bude proveden hutnény zasyp
v nezpevnénych plochach vytéZzenou zeminou, ve zpevnénych plochach piscitou nenamrzavou
Zeminou.

Material bude dopravovan ndkladnimi auty ze skladii prodejce nebo vyrobce.
Se stalym odbérem energii se béhem vystavby nepocitd, budou pouzivany pfenosné agregaty.

Poklopy pro Sachet budou v terénu fadné vyskove usazeny. Ochranné pasmo kanalizace, které
je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice potrubi na kazdou stranu, je min. 1,5 m pro
potrubi do profilu. V ochranném pasmu se nesmi provadét stavby, umist'ovat konstrukce, vysazovat
trvalé porosty, provadét skladky a provadét terénni Gpravy. Ostatni inzenyrské sit¢ budou umistény
mimo ochranné pasmo kanalizace. Pokud toto nelze splnit, musi byt v misté¢ soub¢hu a kiizeni
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dodrzeny min. vzdalenosti stanovené CSN 736005.

Povrchy

Ptfi podélnych zasazich do asfaltu komunikaci se predpoklada oprava podlozi i1 povrchla
zasazenych komunikaci dle zvyklosti jejich spravct.

Povrchy terénu

Povrch terénu poruseny vystavbou bude uveden do ptivodniho stavu.

Asfaltova vozovka

Uvedenim nemovitosti (silni¢niho pozemku) do pivodniho stavu se rozumi v ptipadé zasahu
do vozovky silnice obnoveni vSech jejich konstrukénich vrstev, véetné poruSenych a uvolnénych
casti konstruk¢niho souvrstvi poc¢inaje zatfiznutim asfaltovych vrstev do pravidelného obrazce s
pfesahem zahrnujicim veSkeré naruseni vozovky, vcetné stavajicich spar, min. vSak 20cm na
vSechny strany, a znovu vybudovani konstruk¢nich vrstev vozovky, v souladu s platnymi TP 146 a
TPK staveb pozemnich komunikaci, vydanych MDS CR, v rozsahu:

ACO 11 (ABS ) Scm .... v poloviné §irky vozovky+vyrovnavka podkladu
ACL 22 (ABVH 1) 7cm..... s piesahem 20cm na ob¢ strany nad ryhou z OK 1
ACP 22 (OK 1) 8cm..... s pfesahem 25cm na obé strany nad ryhou z SC 1
SI(SCI) 15cm.... s pfesahem 25c¢m na obé strany nad ryhou ze SP

SP 25cm..... v §ifce ryhy, hutnéni 120 MPa

Plan hutnéni 50 MPa, po vrstvach 15cm, vykopek vyména za Stérkodrt’
Spary budou zality pruznou asfaltovou zalivkou.

Krytovou vrstvu obalovanou smési provede firma specializujici se na tyto prace.

Jako zasypovy material ( pod konstrukci vozovky) lze pouzit pouze materialy uvedené v ¢l.6.
TP 146-vytéZenou zeminu 7 vykopu nelze na zasyp pouZit pokud neni uvedena v citovaném ¢L6.

Stmelené podkladni vrstvy konstrukce musi byt provedeny ve vétsi Sifce nez jakou maji pod nimi
lezici vrstvy nestmelené, resp. vlastni ryha.

Zustane-li od okrajii opraveného zasahu k obrubniku nebo jinému okrajovému prvku plocha, jejiz
Sitka je mensi nez 1,0m, potom se musi tyto ¢asti vozovky uplné obnovit spolu s konstrukci ryhy a
to min. V krytové vrstvé — presny zpiisob stanovi inspektor SUS na misté zasahu.

Krytova vrstva balenou smési bude u podélnych a ploSnych zasahl provedena finiSerem, firmou
specializujici se na tyto prace.

b) Pracovni spary musi byt fadné utésnény flexibilni (stalepruznou) asfaltovou zélivkou.

¢) Pii predani zasahu do komunikace budou dolozeny zkousky hutnosti plané a konstrukénich
vrstev, zkouSky pouzitych material a zkousky zivicnych balenych smési.

d) Bude piedan protokol o identifikaénim rozboru vrchnich asfaltovych vrstev vozovky na
ptitomnost dehtovych pojiv.

e) U nezpevnénych krajnic budou obnoveny konstrukéni vrstvy s pficnym sklonem 8%, u zelenych
a sttednich délicich past budou provedeny terénni upravy a zatravnéni

f) Silni¢ni ptikopy budou obnoveny v tadném profilu a zajisténa jejich odvodnovaci funkce,
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zejména z hlediska vazby na niveletu stavajicich zatrubeni (kanalizace+sjezdy)
h) Obnovit osazeni svislého DZ a obnovit vodorovné DZ

Jako zasypovy material ( pod konstrukci vozovky) lze pouZit pouze materialy uvedené v ¢L6.
TP 146-vytéZenou zeminu 7 vykopu nelze na zasyp pouZit pokud neni uvedena v citovaném ¢L.6.

Stmelené podkladni vrstvy konstrukce musi byt provedeny ve vétsi Sitfce, nez jakou maji pod nimi
lezici vrstvy nestmelené, resp. vlastni ryha.

Vozovka Stérkova

- mechanicky zpevnéné kamenivo MZK fr. 0-32 180 mm
- §térkodrt’ SD fr. 0-63 200 mm
- §térkodrt’ SD fr. 0-63 200 mm
- geotextilie

Celkem 580mm

Plan hutnéni 45 MPa, po vrstvach 15cm, vykopek vymeéna za Stérkodrt’.

Zamcfieni a vytyCeni
Dotcené uzemi bylo vysSkopisné a polohopisné¢ zaméfeno odpovédnym geodetem. Zaméieni je
provedeno v systému Balt po vyrovnani.

Zemina nevhodnd pro zasypy ¢i nasypy bude odvazena na trvalou skladku.

Stavebni materidl nebude ukladan v okoli trasy novych siti.

Ptijezd na staveniSt¢ bude z mistni komunikace.

Vzhledem k tomu, ze se jedna o liniovou stavbu, bude zafizeni staveni$t¢ pomérné malé.
Predpokladaji se cca 2 stavebni bunky dodavatele. Ptijezd k zafizeni stavenisté¢ bude po mistni
komunikaci.

Na stavenisti bude pouZzito pouze pirenosné chemické WC.

Celkovy pocet pracovniku pii vystavbé bude uren poctem pracovist’, kterd budou soucasné
provozovana. Vzhledem k plosnému rozsahu stavebnich praci neni vyloucena ani subdodavatelska
spoluprace zhotovitele stavby. Pracovni a socialni zabezpe€eni pracovniku zhotovitele bude plné
zajisténo v misté hlavniho zatizeni stavenisté. V aredlu zafizeni staveniSté musi byt pro pracovniky
zajistény:

* Satny, vybaven¢ skififtkami na Cisty a Spinavy odév,

* oSetfovna — vy¢lenéna v objektu kanceléii jako mistnost pro prvni pomoc,

* ubytovani pro pracovniky, ktefi maji trvalé bydlist¢ mimo uvedené obce, pokud nezajisti
dodavatel pro tyto pracovniky ubytovani jinak.

Mimo aredl zatfizeni staveniSté bude investorem ve spolupraci s dodavatelem zajiSténo:

» zdravotni zarizeni v méstské nemocnici,

* doprava pracovnikli na pracovisté, pokud budou ubytovani mimo aredl zafizeni stavenisSté, je
povinen zajistit dodavatel,

* pozarni zabezpeceni, zajistované po dobu stavby bude ze stavajici vodovodni sité v obci

V arealu centralniho zafizeni staveniSté¢ bude umisténa mobilni bunka pro detasované pracovisté
spravce stavby.

Vlastni zafizeni staveni$té musi byt navrzeno s ohledem na pozarni bezpecnost budov a objektu
véetné vSech skladu a skladek. Hoflaviny a vS§echny snadno hotlavé latky musi byt skladovany tak,
aby nedoslo k jejich samovolnému vzniceni. VSechny budovy a sklady musi byt vybaveny hasicimi
pfistroji s naplni vhodného druhu podle skladovanych materialu.
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Vsechna stavenisté véetné jejich zatizeni musi byt fadné zabezpeCena a aredl zafizeni stavenisté
oplocen. Ostrahu zpracuje a upiesni dodavatel stavby spole¢né se v§emi subdodavatel

4) Dopady stavby na Zivotni prostiedi

Po dobu vystavby vodovodu se zivotni prostiedi v okoli zhorsi v disledku hluku stavebni
mechanizace a aut, praSnosti, ¢i blativosti. Po dokonceni stavby bude Zivotni prostiedi na pavodni
urovni. S odpady ze stavby a provozu bude nakladano v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb. O
odpadech, v platném znéni. O odpadech vzniklych v pribéhu realizace stavby a zptisobu nakladani
snimi bude vedena evidence, kterou stavebnik spolu s kopiemi dokladi o ptfedani odpadu
opravnéné osobé, kterd je v souladu se zakonem o odpadech opravnéna k jeho ptevzeti, predlozi
pred zavére¢nou prohlidkou stavby na M&U, odbor Zivotniho prostiedi.

5) Bezpecnost prace
Pfed zahdjenim zemnich praci je nutno pozadat majitele podzemnich inZenyrskych siti o jejich
vyty€eni. Jedna se pfedevsim o tato vedent :

- spojovaci kabely -Cetin

- el.kabely silové -CEZ Distribuce a.s.

- vef. osvétleni -Obec Bil4 Tremesna
- kanalizace -Obec Bila Tiemesna
- vodovod - Obec Bila Tfemesna
- STL plynovod -Gasnet

Vsechny zastizené sit¢ musi byt ve vykopu opatrné obnazeny, peclivé vyvéseny a
zabezpeceny proti poSkozeni. Vykopy v blizkosti se stavajicimi vedenimi budou provadény ru¢né
s velkou opatrnosti. V ochranném pasmu nadzemnich vedeni VN musi stavba dodrzovat stanovené
bezpecnostni opatieni (zdkaz pouzivani zdvihacich stroju a stroji s lanovym ovladdnim a zékaz
pouzivani strojl, jejichz ¢asti by se mohly pfiblizit k vodi¢iim na kratsi vzdalenost nez 2,0 m).

Trasy navrhovanych siti se dotykaji ostatnich podzemnich a nadzemnich vedeni. Stavajici
podzemni vedeni jsou v situacich zakreslena pouze informativné na zdklad€ vyjadieni spravch
podzemnich vedeni. Nadzemni vedeni (elektricka, telefonni, aj.) jsou viditelnd pfimo v terénu a pfi
stavebnich pracich v blizkosti téchto vedeni je nutno dodrzovat pfislusSna ochrannd péasma,
bezpecnostni predpisy a podminky stanovené spravcem piislusného vedeni. Pred zahdjenim
stavebnich praci je bezpodminecné nutné provést ovéeni vyskytu stavajicich podzemnich vedeni
v dot€eném uzemi, zdali stav dle projektové dokumentace odpovida stavu dle skutecnosti, déle
zajistit pfesné vytyceni pfimo v terénu veskerych vyskytujicich se podzemnich vedeni a dodrzet
podminky dané spravci téchto vedeni pro kiizeni a soub¢h s navrhovanymi kanaliza¢nimi stokami.
Otéazce vyskytu stavajicich podzemnich vedeni v dot¢eném tUzemi je tfeba vénovat zvySenou
pozornost, aby nedoslo k nezddoucimu stfetu a naslednym materidlovym Skodam, nebo Gjmé na
zdravi pracovnika.

Projekt je zpracovan ve smyslu platnych norem a bezpecnostnich predpist. Stavba musi
respektovat veskeré platné pravni predpisy vztahujici se k pfedmétnému dilu.

Obecné plati, Ze:

» vSichni pracovnici musi byt fddné pouceni o bezpecnostnich predpisech pro vSechny préce, které
pfichazeji v tvahu; tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana;

* v§ichni pracovnici musi pouzivat

pfedepsané ochranné pomicky; na pracovistich musi byt udrzovan poradek a Cistota. Musi byt
dbéno protipozarni bezpecnosti, hasicské pomuicky se musi udrzovat v pohotovosti;

* pracovisté v temnych prostorach a pfi snizené viditelnosti musi byt fadné osvétlena;

» prace na elektro-zatizenich smi provadét pouze piezkouSeny elektrikar;

* vykopy na vetejnych prostranstvich musi byt fadn¢ ohrazeny a za snizené viditelnosti oznaceny
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vystraznym svétlem. Vykopy musi byt peclivé pazeny, v tsecich pod hladinou podzemni vody musi
byt pouzito hnané pazeni;

* podzemni investice je nutno pifed zahajenim praci fadné vytycit a béhem praci se musi zabezpecit
proti poskozeni;

* pii styku s neovéifenymi podzemnimi sit¢émi musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor investora,
ktery rozhodne o dalSim postupu;

* pii praci na komunikacich a pfi stavenistni dopravé musi byt dodrzovany dopravni piedpisy;

* na staveniSti musi byt vyvéskou ozndmena telefonni ¢isla nejbliz$i hasicské stanice, lékatské
pohotovosti a policie.

Vykopy musi byt peclivé pazeny, na vetejnych prostranstvich fd4dné ohrazeny a za snizené
viditelnosti oznaceny vystraznymi svétly. Pfechody pro pési ptes vykopy se opatii
pevnymi lavkami s oboustrannym zabradlim.

Pro hlavni prace by mél byt zpracovan technologicky ptredpis, ve kterém se vedle technickych
udajii uvadi bezpe€nostni rizika a stanovuji se bezpecnostni opatfeni v souladu s pfisluSnymi
piedpisy. S témito opatfenimi musi byt pracovnici prokazatelné seznameni, za jejich dodrzovani
zodpovida stavbyvedouci. Na staveniStich musi byt udrZzovan pofadek a Cistota, stavba nesmi
znecCistovat okolni vozovky. Pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Svou
¢innosti nesmi ohrozovat sebe ani své spolupracovniky.

Aby stavebni ¢innosti nebyly poSkozeny stavajici inzenyrské sit€¢, musi byt pfed zahajenim
stavby za UCasti jejich spravcl vytyCeny a jejich poloha ovéfena sondami. Obnazené sité musi byt
ve vykopu vyvéSeny a zabezpeceny proti poskozeni. Pii praci v ochrannych padsmech se musi
dodrzovat podminky, které stanovili spravci siti. Pfi obnazovani potrubi a kabelu se vykopy do
vzdalenosti 1,5 m maji provadét ruéng.

Omezeni vetejné dopravy musi byt fadné vyznaceno v souladu s vydanym dopravné-
inZenyrskym rozhodnutim. Vykopy na vefejnych prostranstvich se musi ohradit a za snizené
viditelnosti oznacit vystraznymi svétly. Pfechody pro pési nutno zabezpecit
lavkami min. $itky 1,20 m s pevnym oboustrannym zabradlim.

Velkou pozornost nutno vénovat pazeni vykopu. Je nutno pazit celoplo$né, pii vyskytu sypkych
zemin, v blizkosti plotu a budov a pod hladinou podzemni vody, je nutné pouzit celoplo$né pazeni
zatazné. Pazeni nutno peclivé rozpirat. Pokud budou pouzity pazici boxy, musi byt zajistén
celoplosny kontakt pazicich desek. Pfi hloubeni nutno pazici desky v pisCitych zeminach, zejména
pod hladinou podzemni vody, predrazet.

Veskeré dotéené pozemky, objekty ¢i ploty musi byt uvedeny do piivodniho stavu.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat obecné platné piedpisy a normy bezpecnosti prace,
zejména:
- nafizeni vlady ¢€.362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
- nafizeni vlady ¢€.591/2006 o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich
- zékon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
- zakon €. 17/92 Sb. o Zivotnim prostiedi ve znéni zakona ¢. 123/1998.
- zékon €. 183/2006 - stavebni zdkon
- CSN 34 3108 - Bezpe¢nostni piedpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim osobami bez
elektrotechnické kvalifikace
- CSN 27 0140 - Bezpeénostni predpisy pro jefaby a jina zdvihadla se strojim pohonem
- CSN 27 0142 - Bezpeénostni predpisy pro zdvihaci zaiizeni - prosttedky pro vazani zavazovéni a
uchopovani bfemen
- CSN 27 0143 - Zdvihaci zafizeni. Provoz, udrzba a opravy

- (:JSN 05 00610 - Bezpecnostni ptedpisy pii svafovani elektrickym obloukem
- CSN 37 3050 - Zemni prace
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Je nutné dodrzovat veskeré platné normy a piedpisy o bezpeCnosti prace, zejména pak zdkon
¢.309/2006 Sb. a NV ¢.591/2006. V podminkdch vystavby se zdlraziiuje zejména pazeni a
zabezpeceni vykopi, dodrzovani bezpecnostnich predpisti pii praci v blizkosti el. silovych kabeli,
vrchnich vedeni VN a pfi praci na silnicich.
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