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1/ Účel objektu 
 
    Výstavba vodovodu pro zásobování obyvatelstva RD pitnou vodou.  
 
2/ Kapacity 
 
    Jedná se o výstavbu vodovodního řadu pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou včetně 
vodovodních přípojek. Celková délka řadu je 197m. Celkový počet vodovodních přípojek je 
6kusů.  
 
3/ Technické řešení 
 
     V lokalitě bude proveden vodovodní řad z PE100 RC SDR11 PN16 De90.  
 

    Materiálem vodovodu bude PE100RC SDR11. 
Potrubí z PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny  
 
Technické parametry potrubí: 
 
Vnější průměr              - De 90 mm  
Tlaková řada     - PN 16 
Základní materiál  - vysokohustotní polyetylen PE 100 RC se zvýšenou    

odolností vůči šíření trhliny 
Minimální požadovaná pevnost MRS - 10 MPa 
Bezpečnostní koeficient   -  c 1,25 pro PN 16,  c 2 pro PN 10 
Specifikace spoje    - svar pomocí elektrotvarovky, nebo svařením na tupo 
Barevné provedení   - modrá barva pro vodu  
 

Potrubí pro pitnou vodu odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 z PE 100 RC 
s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin. (FNCT splňuje požadavek na min 8760 h 
při 80 ° C). Potrubí je opatřeno integrovanou indikační vrstvou modré barvy pro pitnou vodu. 
Tato vrstva tvoří 10% síly stěny a je pevnou součástí potrubí, která se při svařování 
neodstraňuje.  

K dodávkám potrubí budou doloženy inspekční certifikáty ke každé várce potrubí a 
certifikát prokazující, že potrubí odpovídá PAS 1075, a jsou na něm prováděny 
průběžné kontroly kvality vyrobeného potrubí.                 

     Na vodovodním řadu bude osazen jeden nadzemní požární hydrant.  
     Poklopy armatur budou řádně výškově osazeny a na armatuře vystředěny. Dále budou 
poklopy fixovány proti posunutí. Po řádném zhutnění výkopu budou poklopy podbetonovány 
nebo podezděny. V každém poklopu bude volně namotán měděný vodič v délce min.0,5 m. 
 
      Pro vyhledání uloženého vodovodu bude na potrubí upevněn signalizační vodič CYY 
4mm2. 
 
      Hlavní lomy na potrubí a armatury ve volném terénu budou označeny tyčemi a tabulkami. 
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Armatury v zástavbě budou označeny tabulkami. 
 
      Součástí vodovodu jsou ještě armatury a tvarovky pro přípojky po uzávěr. Celkem 
se předpokládá 6 přípojek. Pro každou přípojku se jedná o navrtávací pas, tvarovku, 
šoupátko se zemní zákopovou soupravou a poklopem. 
 
Vodovodní přípojky 6ks PE100 RC SDR11 D32. 
 
Pro napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad bude použit navrtávací pas D90/32, šoupě 
D32 se zemní teleskopickou soupravou. Toto je součástí stavby vodovodu dle zákona o 
vodovodech a kanalizacích. Materiálem přípojky bude HDPE 100RC SDR11 D32. Přípojka 
bude vedena kolmo na vodovodní řad a bude ukončena uvnitř objektu, nebo ve vodoměrné, 
vodotěsné, plastové šachtě umístěné cca 1m za hranicí soukromého pozemku. Šachta bude 
samonosná, plastová, kruhová DN1200mm, světlý plast, tl. stěny 8mm, tl. stropu a dna 
11mm, 3 x příčná výztuž, výška komínku 300mm, opatřená stupadly a poklopem s ochranou 
UV. V případě výskytu podzemní vody bude šachta opatřena proti vyplavání vztlakovou 
pojistkou, případně obetonována celá. Všechny šachty musí být obetonovány ve spodní části, 
aby nedošlo k jejich vyplavání při větších deštích. 
 
Délka jednotlivých přípojek viz. tabulka přípojek.                                        

     Napojení přípojky na řad je možné pouze se souhlasem vlastníka, v souladu s podmínkami 
vydaným vlastníkem a provozovatelem vodovodního řadu. 

     Vodoměrná sestava s vodoměrem s Qn = 2,5 m
3
/hod bude umístěna ve  vodoměrné 

šachtě, nebo uvnitř objektu. Konkrétní typ dle obchodního názvu podle technických 

podmínek odběru vody stanoví provozovatel. 
 
Výpočet množství potřeby pitné vody 

           
               
6RD 

              
Počet obyvatel 18 (EO) 

            
   

průměrná denní Qp = 18 osob . 120 l/os/den 
  

= 2160 l/den = 0,025 l/s 
maximální denní Qm = 2160 l/den . 1,5 

   
= 3240 l/den 

 
0,038 l/s 

max. hodinová Qh = 3240 l/den . 7,2 / 24 hod = 972 l/hod 
 

0,270 l/s 
průměrná roční Qr = 2,16 m3/den . 365 dnů 

  
= 788,4 m3/rok 

   
 
      Zemní práce 
 
      Po vytyčení všech podzemních inženýrských sítí budou provedeny výkopové práce v rýze 
s kolmými stěnami paženými příložným roubením. Šířka rýhy bude 1100 mm. Hloubka cca                                                           
1500 mm. Potrubí bude uloženo na pískovém podsypu tl.100 mm a obsypáno 300 mm nad 
vrchol. 
  Zásyp rýh musí být proveden z prokazatelně hutnitelných zemin, což bude doloženo   
laboratorními zkouškami, bude prováděn po vrstvách tl. max. 20 - 30cm. Hutnění bude 
prováděno po vrstvách mocnosti max 30 cm v celé ploše rýhy. Zásyp bude proveden 
vhodnou prokazatelně hutnitelnou sypaninou na požadovanou míru zhutnění  D = min. 97 % 
PS. V tloušťce min 50 cm pod povrchem bude hutnění provedeno na D = 100 % PS. 
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Bazální a střední vrstva zásypového tělesa se doporučuje provést z hrubozrnné 
(směsné) zeminy s požadovanou mírou zhutnění D = min. 97 % PS. Přitom modul 
přetvárnosti měřený statickou zatěžovací zkouškou by měl překračovat hodnotu Edef,2  = 45 
MPa. Aktivní zónu (povrchová vrstva násypového tělesa, v tl. min. 50 cm pod silniční plání) 
se doporučuje provést z dobře hutněných štěrkopísčitých zemin charakteru GW, GP, G-F, 
SW, SP, S-F. Povrchová vrstva zásypu musí dosahovat parametrů zhutnění min D = 100 % 
PS.  

Silniční pláň (styková plocha konstrukce vozovky s podložím) musí mít modul 

přetvárnosti Edef,2  = min 50 MPa.  
 
 
Povrchy 
     
    Při podélných zásazích do asfaltu komunikací se předpokládá oprava podloží i povrchů 
zasažených komunikací dle zvyklostí jejich správců.  

Povrchy terénu 

Povrch terénu porušený výstavbou bude uveden do původního stavu. 

 

Asfaltová vozovka 

Uvedením nemovitosti (silničního pozemku) do původního stavu se rozumí v případě 
zásahu do vozovky silnice obnovení všech jejích konstrukčních vrstev, včetně porušených a 
uvolněných částí konstrukčního souvrství počínaje zaříznutím asfaltových vrstev do 
pravidelného obrazce s přesahem zahrnujícím veškeré narušení vozovky, včetně stávajících 
spár, min. však 20cm na všechny strany, a znovu vybudování konstrukčních vrstev vozovky, 
v souladu s platnými TP 146 a TPK staveb pozemních komunikací, vydaných MDS ČR, v 
rozsahu: 

ACO 11 (ABS I)              5cm  .... v polovině šířky vozovky+vyrovnávka podkladu 

   ACL 22 (ABVH II)         7cm….. s přesahem 20cm na obě strany nad rýhou z OK I 

   ACP 22 (OK I)                8cm..... s přesahem 25cm na obě strany nad rýhou z SC I 

   SI (SC I)                        15cm…. s přesahem 25cm na obě strany nad rýhou ze ŠP 

   ŠP                                 25cm..... v šířce rýhy, hutnění 120 MPa 

Pláň hutnění 50 MPa, po vrstvách 15cm, výkopek výměna za štěrkodrť 

 Spáry budou zality pružnou asfaltovou zálivkou. 

 Krytovou vrstvu obalovanou směsí provede firma specializující se na tyto práce.  

 

Jako zásypový materiál ( pod konstrukcí vozovky) lze použít pouze materiály uvedené v 
čl.6. TP 146-vytěženou zeminu z výkopu nelze na zásyp použít pokud není uvedena v 
citovaném čl.6. 

Stmelené podkladní vrstvy konstrukce musí být provedeny ve větší šířce než jakou mají pod 
nimi ležící vrstvy nestmelené, resp. vlastní rýha. 

Zůstane-li od okrajů opraveného zásahu k obrubníku nebo jinému okrajovému prvku plocha, 
jejíž šířka je menší než 1,0m, potom se musí tyto části vozovky úplně obnovit spolu s 
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konstrukcí rýhy a to min. V krytové vrstvě – přesný způsob stanoví inspektor SÚS na místě 
zásahu.  

Krytová vrstva balenou směsí bude u podélných a plošných zásahů provedena finišerem, 
firmou specializující se na tyto práce. 

b) Pracovní spáry musí být řádně utěsněny flexibilní (stálepružnou) asfaltovou zálivkou. 

c) Při předání zásahu do komunikace budou doloženy zkoušky hutnosti pláně a konstrukčních 
vrstev, zkoušky použitých materiálů a zkoušky živičných balených směsí. 

d) Bude předán protokol o identifikačním rozboru vrchních asfaltových vrstev vozovky na 
přítomnost dehtových pojiv. 

e) U nezpevněných krajnic budou obnoveny konstrukční vrstvy s příčným sklonem 8%, u 
zelených a středních dělících pásů budou provedeny terénní úpravy a zatravnění 

f) Silniční příkopy budou obnoveny v řádném profilu a zajištěna jejich odvodňovací funkce, 
zejména z hlediska vazby na niveletu stávajících zatrubení (kanalizace+sjezdy) 

h) Obnovit osazení svislého DZ a obnovit vodorovné DZ 

Jako zásypový materiál ( pod konstrukcí vozovky) lze použít pouze materiály uvedené v 
čl.6. TP 146-vytěženou zeminu z výkopu nelze na zásyp použít pokud není uvedena v 
citovaném čl.6. 

Stmelené podkladní vrstvy konstrukce musí být provedeny ve větší šířce, než jakou mají pod 
nimi ležící vrstvy nestmelené, resp. vlastní rýha. 

 
 Vozovka štěrková 
- mechanicky zpevněné kamenivo MZK fr. 0-32                                       180 mm  
- štěrkodrť ŠD fr. 0-63                                                                        200 mm 

- štěrkodrť ŠD fr. 0-63                                                                         200 mm 

 - geotextilie                                                                                                                  
                                                                                                          Celkem  580mm 

Pláň hutnění 45 MPa, po vrstvách 15cm, výkopek výměna za štěrkodrť. 
 

Požadavky na vybavení 
Zábory pro výstavbu vodovodu budou pouze dočasné. Během výstavby vodovodní sítě 

dojde k dočasnému záboru ze zemědělského půdního fondu, které nepřesáhne dva měsíce. K 
záboru lesního půdního fondu v rámci výstavby nedojde. 

Stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy vodovodu. 
Příjezd na staveniště bude ze silnice ve správě SÚS a místních komunikací. 

Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o liniovou stavbu, bude zařízení staveniště 
poměrně malé. Předpokládají se cca 2 stavební buňky dodavatele. Buňky doporučuje 
projektant umístit na pozemku investora.   

Na staveništi budou používána pouze přenosná chemická WC.     
V areálu zařízení staveniště musí být pro pracovníky zajištěny: 
• šatny, vybavené skříňkami na čistý a špinavý oděv, 
• ošetřovna – vyčleněna v objektu kanceláří jako místnost pro první pomoc, 
• ubytování pro pracovníky, kteří mají trvalé bydliště mimo uvedené obce, pokud nezajistí 
dodavatel pro tyto pracovníky ubytování jinak. 
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Mimo areál zařízení staveniště bude investorem ve spolupráci s dodavatelem zajištěno: 
• zdravotní zařízení v městské nemocnici, 
• doprava pracovníků na pracoviště, pokud budou ubytováni mimo areál zařízení staveniště, 
je povinen zajistit dodavatel, 
• požární zabezpečení, zajišťované po dobu stavby bude ze stávajícího rybníka 
V areálu centrálního zařízení staveniště bude umístěna mobilní buňka pro detašované 
pracoviště správce stavby. 
Vlastní zařízení staveniště musí být navrženo s ohledem na požární bezpečnost budov a 
objektu včetně všech skladů a skládek. Hořlaviny a všechny snadno hořlavé látky musí být 
skladovány tak, aby nedošlo k jejich samovolnému vznícení. Všechny budovy a sklady musí 
být vybaveny hasícími přístroji s náplní vhodného druhu podle skladovaných materiálu. 
Všechna staveniště včetně jejich zařízení musí být řádně zabezpečena a areál zařízení 
staveniště oplocen. Ostrahu zpracuje a upřesní dodavatel stavby společně se všemi 
subdodavateli. 
 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Stavba bude přístupná z veřejných pozemků a to převážně z veřejných komunikací a 

silnic především pro možnosti údržby a oprav či poruch.  

Napojení na další technickou infrastrukturu není u veřejného vodovodu vyžadováno.  

Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
 Postup výstavby vodovodních řadů bude probíhat po provozu schopných úsecích od 

napojení. 

Materiál v zóně potrubí 
Pro obsyp se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 0-
20 mm. (písek, štěrkopísek, lomová výsevka). Při používání lomové výsevky je nutné, aby 
obsahovala i jemnou frakci pro snadnější hutnění, ideální je např. frakce  0-8 mm. Maximální 
frakce u drceného kameniva je 16 mm, tím by se mělo zamezit výskytu zrn větších než 20 
mm což je maximální přípustná velikost drceného kameniva. 
 
Hutnění obsypu  
U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tzv. 
klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS v komunikaci a 
93% PS ve volném terénu, doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění 
zohledňující používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu.  
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Vzorový technologický postup hutnění: 

Příklad zhutnění obsypu a zásypu pro dosažení 95% PS 

(tyto hodnoty jsou pouze orientační a vždy je nutno provézt přesné změření) 
 
 

 
Zona  a druh 

zhutňovacích strojů 
 
 

 
Hmotnost  
Stroje  
(kg) 
 

Třídy zeminy 

Hrubozrnná 

(podíl zrna <0,06 
mm <5%) 

Smíšená 

(podíl zrna <0,06 
mm <5-10%) 

 

Jemnozrnná 

(podíl zrna 
<0,06 mm 
<40%) 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezdů 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezdů 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezd
ů 

V BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU DO 0,3 M NAD POTRUBÍ – LEHKÉ ZHUTŇOVACÍ STROJE 

Vibrační desky Do 100 30 5-6 30 6-7 - - 

V BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU OD 0,3 M DO 0,5 M NAD POTRUBÍ – ZHUTŇOVACÍ STROJE 

Vibrační desky Do 300 15 5-6 10 6-7 - - 

NAD BEZPEČNOSTNÍM PÁSMEM – V CELÉ ZÓNĚ ZÁSYPU 

Dusadla na stlačený 
vzduch 

60-200 
100-500 

40 
30 

4-5 
5-6 

30 
30 

4-5 
5-6 

20 
20 

4-5 
5-6 

Vibrační desky 300-750 
>750 

40 
60 

6-7 
6-7 

30 
40 

6-7 
6-7 

- 
- 

- 
- 

Vibrační válce 600-8 000 30 7-8 30 7-8 - - 

 
Zásady pro používání hutnící techniky  
Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká 
zhutňovací technika, např. vibrační pěchy.  Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad 
potrubím. 
 
Statické posouzení 
Stupeň zhutnění obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovující pro běžné podmínky – obsypový 
materiál štěrkopísek, výška krytí nad vrcholem potrubí 1,0 – 5,0 m.  
 
Lože potrubí 
Potrubí se ukládá na dno výkopu do lože z jemnozrnného nesoudržného materiálu o výšce 
cca 10 cm. Dno nesmí být zaplavené vodou, v případě vysoké hladiny spodní vody, nebo 
v případě neúnosného podloží, doporučujeme dno vyztužit štěrkovou vrstvou nebo 
geotextílii. Předpokládá se štěrkový polštář tl. 20cm. 
 
Šíře výkopu 
Výkop se provede tak široký, aby byl zajištěn přístup k potrubí pro náležité zhutnění obsypu.  
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Uložení potrubí pod hladinou spodní vody 
 
     Odvedení vody z rýhy a stabilizování podloží 
     Provedení stabilizace lože a způsob odvedení vody záleží na místních podmínkách a není 
možné napsat universální návod. Ten by byl někde příliš komplikovaný a drahý a v některých 
extrémních případech zase nedostatečně účinný. 
 Podzemní vodu je vždy před pokládáním trub nezbytné odvézt, toto je možné provést např. 
pomocí drénu z hrubého štěrku frakce 32-63 mm v mocnosti podle místních podmínek. Tento 
štěrkový polštář rovněž zpevní rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost 
podloží. Do štěrku je vhodné rovněž ještě vložit drenážní potrubí DN 100 mm do rohu 
výkopu.  
 
Obsyp potrubí: 
Obsyp potrubí se provede ze stejného materiálu jako podsyp z lomové výsevky frakce 0-16 
mm s plynulou křivkou zrnitosti. V místech kde podzemní voda proudí a je nebezpečí 
vyplavování prachové složky, je důležité zvolit vhodnou variantu zabezpečení 
s hydrogeologem. Jako jedno z možností je vytvoření hrází napříč výkopem z nepropustného 
materiálu. 
 

Výstavba vodovodu probíhá převážně v ulicích obce a na pozemcích zemědělského 
půdního fondu lučního charakteru. Vzhledem ke skutečnosti, že v ulicích obce není dostatek 
místa na ukládání vytěžené zeminy a rovněž že převážná část vytěžených zemin je 
nevhodná pro ukládání do zpětných zásypů a násypů, bude výkopek z ulic po vytěžení 
odvážen. Mimo komunikace je sice možné rýhy zasypat hutněným výkopkem včetně 
jílovitých hornin, v zásadě by však mel být dodržen stávající stratigrafický sled, tzn. do 
spodních partií rýhy štěrkovité a písčité horniny, nad ně jílovité (CH) a na povrch selektivně 
skryté humusové (0,2-0,45 m) vrstvy. Výkopek zde může být ukládán vedle rýhy, ovšem 
rovněž selektivne a po odtěžení a zpětném zahrnutí humusu na ploše pod mezideponií. 
Vhodnost vytěžené zeminy pro zásypy je pro účely projektové dokumentace odhadnuta, v 
průběhu výstavby musí být posuzována geologem po jednotlivých úsecích. Vytěžená zemina 
vhodná pro zpětný zásyp bude skladována na mezideponiích v katastru obce, prozatím jsou 
určeny pouze výše uvedené plochy pro ZS.  

 
3/ Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

 
Uvedením stavby do provozu nedojde ke zhoršení ŽP.  
Negativní dopad je nutno očekávat při provádění stavby, zvláště v části, kde stavební 

činností dojde k omezení přístupu k objektům, ke zvýšení hlučnosti a prašnosti a k narušení 
povrchu území a zeleně.  

 
Projekt je zpracován ve smyslu platných norem a bezpečnostních předpisů. Stavba musí 
respektovat veškeré platné právní předpisy vztahující se k předmětnému dílu. 
 
Obecně platí, že: 
• všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, 
které přicházejí v úvahu; tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolovaná; 
• všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky; na pracovištích musí být 
udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno protipožární bezpečnosti, hasičské pomůcky se 
musí udržovat v pohotovosti; 
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• pracoviště v temných prostorách a při snížené viditelnosti musí být řádně osvětlena; 
• práce na elektro-zařízeních smí provádět pouze přezkoušený elektrikář; 
• výkopy na veřejných prostranstvích musí být řádně ohrazeny a za snížené viditelnosti 
označeny výstražným světlem. Výkopy musí být pečlivě paženy, v úsecích pod hladinou 
podzemní vody musí být použito hnané pažení; 
• podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytyčit a během prací se musí 
zabezpečit proti poškození; 
• při styku s neověřenými podzemními sítěmi musí být ihned vyrozuměn stavební dozor 
investora, který rozhodne o dalším postupu; 
• při práci na komunikacích a při staveništní dopravě musí být dodržovány dopravní předpisy; 
• na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší hasičské stanice, 
lékařské pohotovosti a policie. 
       Výkopy musí být pečlivě paženy, na veřejných prostranstvích řádně ohrazeny a za 
snížené viditelnosti označeny výstražnými světly. Přechody pro pěší přes výkopy se opatří 
pevnými lávkami s oboustranným zábradlím. 
          Pro hlavní práce by měl být zpracován technologický předpis, ve kterém se vedle 
technických údajů uvádí bezpečnostní rizika a stanovují se bezpečnostní opatření v souladu s 
příslušnými předpisy. S těmito opatřeními musí být pracovníci prokazatelně seznámeni, za 
jejich dodržování zodpovídá stavbyvedoucí. Na staveništích musí být udržován pořádek a 
čistota, stavba nesmí znečišťovat okolní vozovky. Pracovníci musí používat předepsané 
ochranné pomůcky. Svou činností nesmí ohrožovat sebe ani své spolupracovníky. 
         Aby stavební činností nebyly poškozeny stávající inženýrské sítě, musí být před 
zahájením stavby za účasti jejich správců vytyčeny a jejich poloha ověřena sondami. 
Obnažené sítě musí být ve výkopu vyvěšeny a zabezpečeny proti poškození. Při práci v 
ochranných pásmech se musí dodržovat podmínky, které stanovili správci sítí. Při obnažování 
potrubí a kabelu se výkopy do vzdálenosti 1,5 m mají provádět ručně. 
       Omezení veřejné dopravy musí být řádně vyznačeno v souladu s vydaným dopravně-
inženýrským rozhodnutím. Výkopy na veřejných prostranstvích se musí ohradit a za snížené 
viditelnosti označit výstražnými světly. Přechody pro pěší nutno zabezpečit lávkami min. 
šířky 1,20 m s pevným oboustranným zábradlím. 
       Velkou pozornost nutno věnovat pažení výkopu. Je nutno pažit celoplošně, při výskytu 
sypkých zemin, v blízkosti plotu a budov a pod hladinou podzemní vody, je nutné použít 
celoplošné pažení zátažné. Pažení nutno pečlivě rozpírat. Pokud budou použity pažící boxy, 
musí být zajištěn celoplošný kontakt pažících desek. Při hloubení nutno pažící desky v 
písčitých zeminách, zejména pod hladinou podzemní vody, předrážet. 
        Veškeré dotčené pozemky, objekty či ploty musí být uvedeny do původního stavu.  
 
   Při provádění stavby je nutno dodržovat obecně platné předpisy a normy bezpečnosti 
práce,zejména:   
- nařízení vlády č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č.591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
- zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
- zákon č. 17/92 Sb. o životním prostředí ve znění zákona č. 123/1998. 
- zákon č. 183/2006 - stavební zákon 
- ČSN 34 3108 - Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením osobami bez 
elektrotechnické kvalifikace 
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- ČSN 27 0140 - Bezpečnostní předpisy pro jeřáby a jiná zdvihadla se strojím pohonem 
- ČSN 27 0142 - Bezpečnostní předpisy pro zdvíhací zařízení - prostředky pro vázání 
zavazování a uchopování břemen 
- ČSN 27 0143 - Zdvíhací zařízení. Provoz, údržba a opravy 
- ČSN 05 00610 - Bezpečnostní předpisy při svařování elektrickým obloukem 
- ČSN 37 3050 - Zemní práce 
 
V podmínkách výstavby se zdůrazňuje pažení a zabezpečení výkopů, dodržování 
bezpečnostních předpisů při práci v blízkosti el.silových kabelů, vrchních vedení VN a při 
práci na komunikacích. 
    S odpady ze stavby a provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O 
odpadech, v platném znění.      
    Před zahájením zemních prací je nutno požádat majitele podzemních inženýrských sítí o 
jejich vytyčení. Jedná se o tato vedení : 
 

                                       - spojovací kabely                    -Cetin    
                                                - el.kabely silové                      -ČEZ Distribuce a.s.    

                                       - veř. osvětlení                         -Obec Bílá Třemešná                                    
                                       - kanalizace                              -Obec Bílá Třemešná 
                                        - vodovod                                - Obec Bílá Třemešná 
                                        - STL plynovod                       -Gasnet 
 

 
    Zaměření a vytyčení 
 
    Dotčené území bylo výškopisně a polohopisně zaměřeno odpovědným geodetem. 
Zaměření je provedeno v systému Balt po vyrovnání.  
 
4/ Dopady stavby na životní prostředí 
 
    Po dobu výstavby vodovodu se životní prostředí v okolí zhorší v důsledku hluku stavební 
mechanizace a aut, prašnosti, či blátivosti. Po dokončení stavby bude životní prostředí na 
původní úrovni. S odpady ze stavby a provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb. O odpadech, v platném znění. 
 
5/ Bezpečnost práce 
 
 Při provádění stavby je nutné dodržovat obecně platné předpisy o bezpečnosti práce, 
zejména pak zákon č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006. V podmínkách výstavby se zdůrazňuje 
zejména pažení a zabezpečení výkopů, respektování bezpečnosti práce v blízkosti el. silových 
kabelů, vrchních vedení VN a při práci na komunikacích. 


