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B1 -  Popis území stavby : 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované 

stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  
• zájmová se nachází na severozápadě území obce Třebechovice pod Orebem, místní část Nepasice 

v Královohradeckém kraji. Jedná se o samostatný areál bývalého zemědělského družstva s několika 
hospodářskými objekty, který byl nově geodeticky rozdělen a postupně rozprodán několika 
samostatným subjektům. Zájmová plocha sestává z několika stávajících objektů a volných ploch: 

- stávající objekt vepřína na p.p.č. st. 96 
- stávající objekt nákladové rampy na p.p.č.st. 123 
- pozemek p.p.č. 257/10 
- pozemek p.p.č. 257/51 
- pozemek p.p.č. 257/38 (odděleno dle GP č.371-90/2017) 
- pozemek p.p.č. 257/58 (odděleno dle GP č.371-90/2017) 
- pozemek p.p.č. 257/60 (odděleno dle GP č.371-90/2017) 

 
• zájmová oblast se nachází v současně zastavěném území obce 
• navržená stavba je v souladu s charakterem okolního území 
• na pozemku st.č. 96 se nachází jednopodlažní montovaný objekt vepřína, na pozemku st.č. 123 

zděný jednopodlažní objekt nákladové rampy, pozemek p.p.č. 257/10 a část pozemku p.p.č. 257/38 
jsou zastavěny betonovými nádržemi na kejdu, pozemky p.p.č. 257/51, 257/58 a 257/60 jsou 
nezastavěné 

 
b) údaje o souladu s ÚPD, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané ÚPD 

• v současně platném ÚP obce Třebechovice pod Orebem, místní část Nepasice z roku 2008 se 
zájmová lokalita nachází v současně zastavěné území obce v ploše zemědělské výroby s přípustným 
využitím pro stavby a zařízení pro výrobu bez negativního vlivu na okolí a stavby a zařízení pro stavby 
administrativní, obchodní a stravovací, hygienické a sociální sloužící pro obsluhu tohoto území.   

 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území  

• nejsou požadovány výjimky z obecných požadavků 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
• nejsou vydána závazná stanoviska 

   
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

• byl proveden inženýrsko-geologický průzkum f. GeoEko s.r.o., Chrudim, který stanovil možnosti jak 
plošného, tak i hlubinného zakládání, stanovil hladinu podzemní vody na úrovni 2,2 – 2,3 m pod 
terénem a byl stanoven koeficient vsaku kv=1,2.10-5, což odpovídá slabě propustným horninám 

 
• dále byl na zájmových pozemcích projektantem proveden zběžný stavebně technický průzkum, který 

neodhalil překážky budoucí přístavby. Bude třeba respektovat stávající podzemní vedení NN a 
sdělovací kabel Cetin a dále stávající ochranné pásmo stožárové trafostanice 

 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

• pozemky se nenacházení v památkové zóně ani nacházejí v chráněném území  
 
g) poloha vzhledem k záplavovému nebo poddolovanému území 

• pozemek se nachází mimo záplavové nebo poddolované území 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

• navržená stavba svým navrhovaným umístěním nebude mít vliv na stávající objekty a okolní 
pozemky.  

 
i) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

• na zájmových pozemcích p.p.č. st. 96 a st. 123 budou odstraněny stávající objekty (vepřín a 
nákladová rampa), stávající nádrže na kejdu na pozemcích p.p.č. 257/10 a 257/38 budou rovněž 
odstraněny vč. základových konstrukcí 

 
• vzrostlá bříza na pozemku 257/60 zůstane zachována, náletové dřeviny kolem objektu vepřína budou 

odstraněny 
 
 
 



j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
• zájmové pozemky jsou vedeny v KN jako zastavěná a ostatní plocha bez BPEJ a proto není třeba 

vyjmutí ze ZPF 
 
k) územně technické podmínky  

• stavba je napojena stávající vnitro areálovou zpevněnou komunikaci na veřejnou komunikaci II. tř. a 
následně na komunikaci I.tř. č. 11 Hradec Králové – Žambek 

• napojení na technickou infrastrukturu bude realizováno novými přípojkami na stávající vedení v okolí 
• přístup k navrhované stavbě je bezbariérový po stávajících zpevněných komunikacích.   

 
l) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

• předpokládaná doba výstavby: 08/2018 – 12/2021 
• podmiňující, vyvolané a související investice nejsou      

 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí  
 

Pozemek 
Katastrální území Vlastník  a jeho adresa  Výměra (m

2
)  

parc. č. druh 

st.96 
zastavěná 

plocha 
Nepasice 

ELMONTIA a.s.  
Vinohradská 2165/48, Praha 1 700 

st.123 
zastavěná 

plocha 
Nepasice 

ELMONTIA a.s.  
Vinohradská 2165/48, Praha 22 

257/10 
ostatní 
plocha 

Nepasice 
ELMONTIA a.s.  
Vinohradská 2165/48, Praha 58 

257/51 
ostatní 
plocha 

Nepasice 
ELMONTIA a.s.  
Vinohradská 2165/48, Praha 62 

257/38 
ostatní 
plocha 

Nepasice 
ELMONTIA a.s.  
Vinohradská 2165/48, Praha 2 333 

257/58 
ostatní 
plocha 

Nepasice 
ELMONTIA a.s.  
Vinohradská 2165/48, Praha 289 

257/60 
ostatní 
plocha 

Nepasice 
ELMONTIA a.s.  
Vinohradská 2165/48, Praha 859 

257/11 
ostatní 
plocha 

Nepasice 
Zemědělské družstvo Dobruška 
Puklická 377, 518 01 Dobruška 4 328 

     

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 
• nejsou  

 
 
B2 -  Celkový popis stavby 
 
  
B 2/1 -  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím stavu, závěry stavebně 

technického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
• novostavba 

 
b) účel užívání stavby 

• SO-01 – administrativní budova se sociálním a hygienickým zázemím 
SO-02 – výrobní a skladový objekt 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba  

• trvalá stavba 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

• nejsou požadovány žádné výjimky 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

• vznesené požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány 



f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
• stavba není kulturní památka ani není kulturně chráněna 

 
 
g) navrhované parametry stavby   

• zastavěná plocha:  SO-01 -     332 m2  
    SO-02 – 1 226 m2       

• zpevněné plochy                  - 1 760 m2 

• počet podlaží  SO-01 – 3 NP  
SO-02 – 1 NP 

• obestavěný prostor      SO-01 –   3 746m3

   
    SO-02 - 10 330 m3 

• užitná plocha               SO-01 -     851 m3

   
SO-02 -  1 191 m3                          

• výška hřebene  SO-01 -  12,00 m od +0,000   
SO-02 -  8,70 m od +0,000  

 

• počet bytových jednotek - 0 BJ   
 
    

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy 

 
• Zásobování vodou – vnitřní vodovod bude napojen novým areálovým vodovodem na stávající 

vodovodní přípojku sousedního areálu. Podružné měření spotřeby vody bude umístěno u 
napojovacího místa na pozemku p.p.č. 257/11. Kapacita stávající vodovodní přípojky je dostačující. 
Nový vodovod  do objektu bude proveden z PE D63. 
 

Pro výpočet potřeby vody byla použita normová spotřeba dle Směrnice 9/73 Sb. A vyhl. č. 428/2001 Sb. 
upravena podle reálných spotřeb v tomto typu zařízení a dle zkušenosti zpracovatele. 
 

Potřeba pitné vody : 
č.   druh odběru   počet MJ  os  MJ  l/os/den  celkem 
1.  recepce    /  1 os   50        50 l/den 
2.  zaměstnanci výroba   /  15 os   100     1 500 l/den 
3.  zaměstnanci administrativa /  30 os   50  1 500 l/den 
4.  úklid     /  1500 m2  0,05       75 l/den 

celkem         3 125 l/den 

      Qd   =   3,13 m3/den 
 

Přehled :      Qp   =   0,036 l/s 
kd   =   1,5 
Qm   =   0,054 l/s 
kh   =   2,1 
Qh   =   0,114 l/s 

výpočtový průtok ZTI -    Qv   =   1,35 l/s 
Qpož   =   0,9 l/s 

Souhrnné množství :     Qrok   =   938 m3/rok 
 
 
 

Potřeba teplé vody : 
č.  druh odběru   počet MJ  os  MJ  l.os-1.den-1  celkem 
1.  recepce     /  1 os   20   20 l.den-1 
2.  zaměstnanci výroba   /  15 os   40   600 l.den-1 
3.  zaměstnanci administrativa /  30 os   20   600 l.den-1 
4.  úklid     /  1500 m2  0,02   30 l.den-1 

celkem       =   1 250 l.den-1 
Qd-TV   =   72,7 kWh.den-1 

Souhrnné množství :     Qrok-TV  =   24,0 MWh.rok-1 
 
 
 
 



• Bilance odpadních vod - odvedení splaškových odpadních vod z řešeného objektu bude provedeno 
navrženou splaškovou kanalizací do bezodtokové jímky na pozemku investora.  
 

č.   druh odběru  počet MJ  os  MJ  l/os/den   celkem 
1.   recepce   /  1 os   50   50 l.den-1 
2.   zaměstnanci výroba /   15 os   100   1 500 l.den-1 
3.   zaměstnanci administrativa /  30 os   50   1 500 l.den-1 
4.   úklid    /  1500 m2  0,05   75 l.den-1 

Celkem       =   3 125 l.den-1 
Qd   =   3,13 m3.den-1 
 

Přehled :      Qp   =   0,072 l.s-1 
kh   =   7,0 
Qmax   =   0,506 l.s-1 
Qh   =   1,8 m3.hod-1 

výpočtový odtok ZTI -     Qs   =   4,17 l.s-1 
přepočet  =   31 EO 
Qměsíc  =   94 m3 
Qrok   =   938 m3 

 
 

• Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod - dešťové vody ze střechy objektu a 
okolních zpevněných ploch budou svedeny navrženou dešťovou kanalizací do vsakovacích galerií 
na pozemku investora, kde budou vsakovány do horninového prostředí. Splaškové odpadní vody 
budou smluvně vyváženy na nejbližší ČOV 

 
 

• Zásobování plynem – objekt bude napojen novým venkovním NTL z pilířku HUP v oplocení areálu, 
který bude napojen novou STL plynovodní přípojkou. Tato přípojka není součástí této dokumentace, 
ale je součástí samostatného projektu, jako společná projektová příprava se sousedními areály. 

 
 Bilance spotřeby plynu 

 
Popis     Počet   Spotřeba ZP    Výkon 

                                                                                                         (m3/h) (kW)                                     
 

Plynová teplovzdušná jednotka   8   3,0     29,5 
Plynový kotel     1   5,4     42,5 

__________________________________________________________________________________ 
 

Celkový výkon         278,5 kW 

Celková spotřeba plynu        29,4 m3/h 

Minimální spotřeba plynu       3,0 m3/h 

Předpokládaná celková roční spotřeba plynu:     210.000 kWh 

Předpokládaná celková roční spotřeba plynu:     21.100 m3/rok 
 
 
 
 

• Zásobování elektrickou energií – objekt bude napojen novou elektro přípojkou, řešeno samostatným 
projektem  

 
Pi/kW/ s   Pp/kW/   I p ( A ) 

Administrativa SO-01 
Osvětlení     4,2   0,8  3,36   5,11 
Zásuvky 230V     6   0,5  3   4,56 
Zásuvky 230V PC 1np    3   0,8  2,4   3,65 
Zásuvky 230V PC 2np    11   0,8  8,8   13,4 
Zásuvky 230V PC 3np    9,5  0,8  7,6   11,6 
Výtah      2   0,8  1,60   2,43 
Kuchyňky     12   0,5  6   9,12 
VZT      3   0,8  2,4   3,65 
Chlazení     12,2   0,8  9,76   14,8 
 



Výrobní a skladová hala SO-02 
Osvětlení     5,8   0,8  4,64   7,05 
Zásuvky 230V    2,0  0,8  1,6   2,43 
Zásuvkové skříně 400+230V 17ks  17   0,5  8,5   12,9 
Kompresor     10   0,8  8,00   12,2 
Mostový jeřáb (15-20kW)   20   0,8  16   24,3 
Zásuvky 400V 63A (dozkoušení 
jednotek)  2ks     40   0,5  20   30,4 
Spotřebiče -technologie    33,05   0,5  16,525   25,1 
VZT      3,22   0,8  2,576   3,92 

 
CELKEM               193,97                           122,761              187 

        294,8344 (A)                   186,597 
 

Roční spotřeba el. energie                                             cca  34 373 kWh 

 
 
 

• Celkové množství produkovaných odpadů 

 
Katalogové 
číslo odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Odhadované 
množství za rok 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O cca 300 kg 
15 01 02 Plastové obaly O cca 150 kg 
15 01 03 Dřevěné obaly O cca 500 kg 
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O cca 10 kg 
12 01 13 Odpady ze svařování O cca 10 kg 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N cca 100 kg 

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky N cca 100 kg 
16 10 02 Odpadní vody neuvedené pod 

číslem 16 10 01  
O cca 950 m3 

20 03 01 Směsný komunální odpad O cca 3,5 t 
20 01 21  Zářivky a jiný odpad obsahující 

rtuť 
N cca 10 kg 

 
 
 

• Třída energetické náročnosti budovy - dle zpracovaného PENB je budova řazena do třídy B. 
 
 

• Tepelná bilance objektů 

 ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT – SO 01 

Tepelné ztráty:                                                                                40,3 kW 

Ohřev teplé vody:                                                                             5,0 kW 

Topný výkon pro ohřev vzduchu:                                                       5,9 kW 

Celkem:                                                                                            51,2 kW 

  

Spotřeba energie a paliva pro vytápění a vzduchotechniku: 

67 960 kWh/rok                     6 834 m3/rok 

  

Spotřeba energie a paliva pro ohřev TV: 

12 66 kWh/rok                     1 213 m3/rok 

  

MONTÁŽNÍ A SKLADOVÁ HALA – SO 02 
Tepelné ztráty:                                                                                79,6 kW 

Spotřeba energie a paliva pro vytápění a vzduchotechniku: 

130 235 kWh/rok                   13 096 m3/rok 



 
 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci, členění na etapy. 

• předpokládaná doba výstavby: 08/2018 – 12/2021 
• stavba není členěna na jednotlivé etapy      

 
 
j) orientační náklady stavby – cca 50 mil. KČ 
 
 
B 2/2 -  Celkové urbanistické a architektonické řešení : 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Záměr firmy ELMONTIA a.s. je navrhován do prostoru areálu bývalého Zemědělského družstva 
Dobruška, který postupně  získává novou funkci i vzhled. Řešený prostor je napojen na centrální přístupovou 
komunikaci, u které je umístěna centrální třípodlažní administrativní budova s následující hmotou výrobní a 
skladovací haly. Polohově jsou nově navrhované objekty v linii stávajících budov, kdy administrativní budova 
využívá směru hlavní silnice na Ostravu R 11 natočením čelní prosklené fasády s nápisem firmy. Tímto 
dochází k vykročení budovy ze šedi sousedních objektů a ke zviditelnění firmy ze směru od hlavní sinice. 
Provozně  vzniká u nového  napojení na stávající komunikaci parkoviště v mírném oblouku, přes které se lze 
dostat na centrální provozní dvůr s vraty do výrobní haly a skladovací části. Prostor centrálního dvora bude 
vyasfaltován a výškově upraven s poloměry pro možný vjezd kamionu do výrobní části.  
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  

Architektura budov areálu vychází s provozního a kompozičního záměru, kdy se hlavním objektem 
stává třípodlažní administrativní budova s vychýlením rohového akcentu. Tento prosklený prvek je v dobrém 
poměru plných (bílá omítka) a prosklených částí fasády budovy a je zakončen zvýšením atiky v základním 
směru objektu, což podporuje myšlenku vložení prvku. Ostatní budovy areálu mají sedlovou střechu, kde se 
objevuje pod římsou výrazné horizontální okno podporované horizontálním kladením panelů obvodového 
pláště v tmavě stříbrné barvě. Areál bude od hranice veřejného parkoviště oplocen, kdy v pohledových 
částech u komunikace bude použit vertikální žárově zinkovaný plot. Ostatní části oplocení budou standardně 
oploceny poplastovaným pletivem.  
 
B 2/3 -  Celkové provozní řešení, technologie výroby : 
 
         Provozní řešení zázemí firmy vychází z logických potřeb společnosti, které bylo v průběhu projektování 
detailně konzultováno. Na centrální prostor vstupní haly navazuje výrobní část a dále část skladů se zázemím. 
Celková navrhovaná kapacitu záměru je 31 osob, kdy je uvažováno 16 lidí do administrativy a 15 lidí do 
výroby. Na tuto kapacitu výroby je dimenzováno i zázemí s tím, že je počítáno pouze s obsazením výroby 
muži. Zaměstnání osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace se dle údajů stavebníka 
nepředpokládá. 
 
         Administrativní část pracuje s formou centrálního schodiště s výtahu a ochozem, na který navazuje 
forma otevřených kanceláří dělených pouze lehkými skleněnými nebo plnými příčkami. V levé části 
administrativy jsou koncentrovány sociální zázemí, úklidová komora a malá kuchyňka. Touto formou dochází 
k návrhu ekonomické dispozice bez množství chodeb. V přízemí je centrální vstupní hala s recepcí, na kterou 
navazují konferenční místnosti. U kanceláří ve druhém nadzemním podlaží je umožněn pohled do výrobní 
haly.  
 
         Výrobní část haly je dělena na dvě části, které jsou propojené mostovým jeřábem o nosnosti 10t. 
Výrobní program společnosti je především kompletační a montážní činnost kontejnerových 
vzduchotechnických jednotek. V rámci výroby dochází v malé míře ke svařování konstrukcí a drobnému 
obrábění ocelových částí jednotek. V hlavní části výrobní haly je umožněn vjezd kamionu s vlekem a jeho 
naložení. Tomuto faktu jsou přizpůsobeny parametry výšky haly (včetně dimenze mostového jeřábu), vrat i 
poloměrů vjezdových křivek kamionu. Navazující skladovací hala bez mostového jeřábu bude využita ke 
skladování kovových komponentů výrobní části v samonosných regálech. Manipulace se zbožím bude 
prováděna pomocí ručních paletovacích vozíků a elektrických vysokozdvižných vozíků. Součástí skladovací 
haly je zázemí skladníka a oddělený prostor pro umístění kompresoru. 
 
 
B 2/4 -  Bezbariérové užívání stavby : 
 
 Přístup do novostavby a napojení na vnější přístupové plochy jsou řešeny jako bezbariérové.  Vnitřní 
dispozice objektu je bezbariérová, pohyb mezi jednotlivými podlažími v objektu SO-01 (administrativa) je 
řešen pomocí výtahu.   



B 2/5 -  Bezpečnost při užívání stavby : 
 

Stavba musí být používána pouze k navrženým účelům. Je třeba řádně vyznačit únikové cesty a tyto 
udržovat volné a průchodné. Dále je nutno označit přístup k hlavnímu uzávěru vody a plynu a k hlavnímu jističi 
elektroinstalace v objektu. Stavbu je třeba vybavit náležitým počtem vnitřních protipožárních čidel a ručních 
hasicích přístrojů, příp. vnitřních hydrantů - viz požární zpráva. Veškeré práce a instalace elektro a plynu musí 
odpovídat platným předpisům a normám ČSN a bezpečnostním předpisům při práci s elektrickými a plynovými 
zařízeními. Majitel je povinen pravidelně udržovat a kontrolovat stavbu, zajišťovat potřebné revize zařízení dle 
platných předpisů a odstraňovat případné vady ohrožující zdraví osob a majetek. 
 
B 2/6 -  Základní charakteristika objektu : 
 
a) stavební řešení – při stavbě bude použito tradičních stavebních technologií a postupů. Navržený objekt 

SO-01 (administrativa) je třípodlažní, nepodsklepená. Nosná část je tvořena kombinací zděných stěn a 
monolitického skeletu, stropní konstrukce budou provedeny pomocí monolitických železobetonových 
desek. Objekt SO-02 (výrobní a skladová hala) je jednopodlažní, nepodsklepený objekt, jehož nosná 
konstrukce je tvořena prefabrikovaným železobetonovým skeletem. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení -  

Objekt SO-01 (administrativa) - nosná kostra objektu je tvořena obvodovými zděnými stěnami 
v kombinaci s vnitřní nosnou betonovou stěnou a monolitickými železobetonovými sloupy. Základové 
konstrukce jsou tvořeny železobetonovou deskou tl. 200 mm se ztužujícími žebry, která jsou vynášena 
vrtanými železobetonovými pilotami Ø 800 mm.  Obvodové stěny jsou zděné z cihelných bloků a doplněné 
zavěšenou prosklenou fasádou s hliníkovými nosnými profily. Vodorovné stropní konstrukce nad 
jednotlivými podlažími jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami.  Jako překlady jsou použity 
systémové nosné překlady v kombinaci s monolitickými železobetonovými průvlaky. Vnitřní dělící příčky 
jsou navrženy v kombinaci zděných cihelných příček tl. 125 mm a samonosných celoprosklených stěn. 
Střešní plášť je navržen jako jednoplášťová, nevětraná konstrukce s mechanicky kotvenou krytinou z PVC 
folie na tepelné izolaci.  Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude provedena pomocí PVC folie uložené do 
ochranné vrstvy z geotextilie. Obvodové stěny budou opatřeny vnějším kontaktním zateplovacím 
systémem s vnější nataženou omítkou bílé barvy. Vnitřní omítky jsou vápenné, štukové s konečnou 
úpravou malbou. Podlahové pláště jsou tvořeny povlakovou krytinou z PVC, lepeným kobercem nebo 
keramickou dlažbou. Výplně otvorů jsou plastové se zasklením izolačním trojsklem.  

 
Objekt SO-02 (výrobní a skladová hala) - nosná část objektu je tvořena prefabrikovaným 

železobetonovým skeletem o příčném osovém rozponu 17,5 m a s podélným modulem 6,0 m. Svislé 
sloupy budou opatřeny náběhy pro uložení jeřábové dráhy, příčný vazník je plnostěnný, sedlového tvaru.  
Založení objektu je provedeno hlubinnými základy – vrtanými monolitickými železobetonovými pilotami Ø 
800 mm, která budou ukončeny železobetonovým zhlavím Ø 1500 mm s kalichem pro osazení svislých 
sloupů. Přes zhlaví jednotlivých pilot budou uloženy prefabrikované základové prahy, v prostoru okapu 
bude po obvodu osazeno přes jednotlivé sloupy železobetonové podélné ztužidlo. Vnitřní dělící konstrukce 
budou vyzděny z cihelných bloků tl. 300 mm se dvěma vodorovnými ztužujícími železobetonovými věnci, 
dělící příčky v prostoru skladu budou zděné z cihelných příčkovek tl. 150 mm. Obvodové opláštění bude 
provedeno pomocí zavěšených, zateplených horizontálních panelů. Střešní plášť je navržen jako skládaná, 
jednoplášťová, nevětraná konstrukce s mechanicky kotvenou krytinou z PVC folií na tepelné izolaci na 
trapézovém plechu.  Podlahová konstrukce je navržena z betonové desky z drátkobetonu tl. 250 mm se 
strojně hlazeným povrchem s přísadou pro zvýšení odolnosti proti obrusu. Výplně otvorů jsou plastové 
se zasklením izolačním trojsklem, vjezdová vrata zateplená, sekční nebo rolovací.  

 
c) mechanická odolnost a stabilita - stavba je navržena ve shodě s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a za 

dodržením všech platných norem tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek:  - zřícení stavby nebo její části 

       - větší stupeň nepřípustného přetvoření 
       - poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného   
     vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
       - poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

     
 
B 2/7 -  Základní charakteristika technických a technologických zařízení : 
 

a) technické řešení 
 
 vytápění – systém vytápění objektu SO-01 (administrativa) je navržen jako nízkoteplotní, 

dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody pomocí oběhových čerpadel. Způsob vytápění je řešen 
otopnými tělesy. Teplotní spády jsou voleny 60°C / 45°C pro otopná tělesa a 80°C / 60°C pro vzduchotechniku. 
Zdrojem tepla pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev teplé vody je plynový kondenzační kotel o jmenovitém 



výkonu 45kW. Systém vytápění objektu SO-02 (montážní a skladová hala) je řešen plynovými cirkulačními 
teplovzdušnými jednotkami v kombinaci se srážecími ventilátory umístěnými pod stropy hal. 

 
 zdravotní technika - v objektu budou osazeny typové zařizovací předměty dle katalogů jejich 

výrobců, budou osazeny tradičním způsobem dle dispozice místnosti. Napojení na přívod vody a odpadní 
potrubí bude provedeno tradičním způsobem.  

 
Celý rozvod vnitřního vodovodu bude proveden z tlakových trub PP-RCT a jeho dimenze jsou v 

souladu s ČSN. Hlavní rozvod bude veden na závěsech pod stropem, po stěnách. Připojovací a stoupací 
potrubí bude vedeno ve stěnách a předstěnách připevněné příchytkami a zakryto, popřípadě po povrchu 
konstrukcí. Připojovací potrubí studené a teplé vody bude vedeno nad sebou. Potrubí bude vedeno převážně 
ve výšce 0.5 m nad podlahou, ve které budou napojeny jednotlivé vodovodní baterie nebo armatury 
zařizovacích předmětů. Veškeré rozvody vnitřního vodovodu budou opatřeny izolací z pěněného polyethylenu 
PE. 

 
 Ohřev teplé vody pro zařizovací předměty bude zajištěn centrálně nepřímo ohřívaným zásobníkem 

teplé vody, který bude natápěn plynovým kotlem a bude umístěn v 3.NP v technické místnosti – dodávka UT. 
Na potrubí studené vody bude osazena pojistná skupina s tlakovou nádobou. Potrubí teplé vody bude vedeno 
v souběhu s potrubím studené vody a bude přivedeno v příslušných výškách napojení k jednotlivým 
vodovodním bateriím. Vzhledem k velkým vzdálenostem mezi místem ohřevu teplé vody a jednotlivými místy 
odběru je v objektu navržena cirkulace teplé vody. Cirkulace je propojena s potrubím teplé vody před 
nejvzdálenějším zařizovacím předmětem a je vedena mezi rozvody studené a teplé vody. Před zásobníkem 
bude na cirkulaci osazeno cirkulační čerpadlo DN 25 mm. Cirkulace bude napojena na vývod zásobníku teplé 
vody. Spínání čerpadla budou zajišťovat vestavěné časové spínací hodiny.  
 

Materiálem připojovacích a odpadních potrubí od výše jmenovaných zařizovacích předmětů bude 
kanalizační odhlučněné PP SKOLAN dB.  Materiálem ležatých svodů bude PVC - KG systém. Budou použity 
průměry potrubí 32 až 200 mm. Dimenze potrubí jsou navrženy dle doporučených hodnot v ČSN. Hlavní 
ležatý svod bude veden v min. sklonu 2.0 % pod podlahou 1.NP. Do těchto svodů budou postupně zaústěna 
jednotlivá odpadní potrubí od všech zařizovacích předmětů v min. sklonu 2.0 %. Připojovací a odpadní potrubí 
bude vedeno v drážkách ve stěnách a předstěnách ve sklonu min. 3%. Odvětrání celého potrubního rozvodu 
vnitřní splaškové kanalizace budou zajišťovat ventilační hlavice osazené na odpadních potrubích dle PD. 
Ostatní navržená odpadní potrubí budou vyvedena pod strop a zaslepena. Na odpadních potrubích 
v nejnižším podlaží ( tam kde je to možné, tj. mimo obytné místnosti spíže, atd. ), budou osazeny 1.0 m nad 
podlahou čistící tvarovky. 
 

 V objektu budou umístěny požární hydranty DN 25 mm s průtokem Q = min. 0.3 l.s-1, délka hadice 30 
m, přetlak min. 0.2 MPa, provedení na stěnu. Hydrantová skříň bude použita typu DN 25 - 650x650x285 mm, 
která bude napojena na vnitřní vodovod objektu. Vedení potrubí požárního vodovodu bude provedeno z 
ocelového pozinkovaného potrubí.  
 

Čisté dešťové vody ze střechy budovy budou podchyceny střešními žlaby a svedeny do země přes 
lapače střešních splavenin a dále dešťovou kanalizací PVC DN 150, 200 mm dále napojeny do jednotlivých 
vsakovacích galerií na pozemku investora dle projektové dokumentace. Dešťové vody z komunikací v areálu 
budou podchyceny sorpčními uličními vpustmi a svedeny dešťovou kanalizací PVC DN 150, 200 mm do 
jednotlivých vsakovacích galerií na pozemku investora dle projektové dokumentace. Areálová dešťová 
kanalizace je navržena z PVC DN 150 mm o celkové délce 85 m, PVC DN 200 mm o celkové délce 140 m. 
Materiálem venkovní kanalizace bude potrubí PVC SN12. Na kanalizaci budou provedeny plastové revizní 
šachty DN 600 mm. Na šachtách budou použity poklopy D 400. Uliční vpusti budou použity se sorpční náplní 
Prefa DN 1000 mm. Na vpustech budou použity mříže D 400.  
 

 elektroinstalace –  
 
Napěťová soustava  3PEN AC50Hz 230V/400V TN-S od HR 
Vnější vlivy   Viz protokol o určení vnějších vlivů č.18/2016  
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

- živých časti  - krytím a izolaci dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
- neživých časti - samočinným odpojením od zdroje v sítích TN dle ČSN33 2000-4-41 ed.2 

ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
ochranné zemněni, hlavni a vedlejší pospojovaní dle ČSN 33 2000-5-54. 
ochrana před nadproudy jističi a proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-43 ed.2 ,473. 

Ochrana proti přepětí - vzhledem k využiti a umístěni objektu je uvažovaná ochrana před atmosférickým 
přepětím (viz. bleskosvod) dle EN 62 305. Z hlediska přepěti vlivem spínaní v síti NN a vzhledem 
k umístěni je uvažovaná ochrana svodiči přepěti dle ČSN 33 2000-1 ed.2 

 



V trafostanici TS HK0525 bude provedena úprava stávajících kabelových vedení NN do nové 
rozpojovací skříně HDS, která bude osazena výkonovými pojistkami (ampérsekundovou charakteristikou gG 
3x 250A) proti zkratu a přetíženi ve smyslu ČSN 33 2000-5-523. Z kabelové skříně povede kabel do 
elektroměrové skříně NR212, která bude umístěna vedle. Hlavni domovní vedeni NR212 do hlavního 
rozvaděče objektu HR zemními kabely. Kabely budou uloženy v běžné trase dle ČSN 34 1050 a dle ČSN 73 
6505, v jemnozrnném pískovém loži 8cm nad i pod kabelem, nad kabelem 20cm zakryt výstražnou folii 
červené barvy dle ČSN 73 6006 nebo betonové dlaždice.  

Vnitřní elektroinstalace je navržena celoplastovými kabely CYKY. Ve SO02 budou vedeny v prostoru 
na povrchu v předem připravených instalačních trasách z drátěných žlabů.  V místnostech objektu SO-01 
budou kabely vedeny pod omítkou, v kabelových parapetních stíněných kanálech a v dutinách konstrukci. 
Všechny průchody kabelových vedeni požárně dělicími konstrukcemi musí byt utěsněny požárními ucpávkami 
certifikovaného systému. Těsnicí konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolnosti 
konstrukce, kterou vedeni prostupuje. 
 
 plynoinstalace – na pozemek investora bude přivedena STL plynovodní přípojka, která bude 
ukončena v pilířku HUP v oplocení areálu s volným přístupem z veřejného prostranství. STL plynovodní 
přípojka je součástí samostatného projektu. Navržený vnitřní NTL areálový plynovod bude napojen novým 
venkovním NTL areálovým plynovodem PE-RC dn 90 mm na STL tuto plynovodní přípojku. Materiál vnějšího 
plynovodu budou trubky LPE, Robust Pipe, SDR 11, materiál PE 100+, s vnější ochrannou vrstvou z HDPE se 
signalizačním vodičem a ocelové bezešvé hladké, s izolací Bralen. V pilířku HUP bude osazen HUP DN 25 
mm. Za uzávěrem bude nově osazena redukce, regulátor tlaku plynu B25 a plynoměr G25, rozteč 335 mm se 
šroubeními DN 50 mm a uzávěrem DN 80 mm. HUP je opatřen uzamykatelnými plechovými dvířky, vnitřní 
prostor je odvětrán do venkovního prostředí. Z pilířku bude veden NTL areálový venkovní plynovod PE-RC Dn 
90 mm, který bude zaveden do budovy haly, kde bude umístěn HUP DN 80 mm. Dále budou provedeny 
rozvody vnitřního NTL areálového plynovodu z OC DN 25-80 mm k jednotlivým spotřebičům. Vnitřní NTL 
plynovod bude ukončen vždy spotřebičovým uzávěrem. Budou použity plynové spotřebiče v provedení ,,C“ s 
přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí. Provedení odtahu spalin musí být provedeno v 
souladu s ČSN 73 4201. 
 

 větrání – základním způsobem větrání vnitřních prostor bude přirozené větrání infiltrací a 
provětráváním. Prostory, které nelze větrat přirozeně, nebo by bylo přirozené větrání nedostatečné, budou 
větrány nuceně. Systém větrání je nízkotlaký.  

Vybrané místnosti kanceláří, administrativy a zasedací místnosti ve 2. a 3.NP budou větrány nuceným 
rovnotlakým způsobem. K tomuto účelu je navržena kompaktní rekuperační jednotka, která bude osazena na 
podlaze v technické místnosti ve 3.NP. Celkové přiváděné množství čerstvého venkovního vzduchu 2250 
m3/h je stanoveno dle dávky čerstvého vzduchu 30 m3/h na osobu v zasedací místnosti a 50 m3/h na osobu 
v kancelářích – trvalé pracoviště. Přiváděný vzduch zajistí ve větraných kancelářích cca 2 výměny vzduchu za 
hodinu a v zasedacích místnostech cca 4 výměny vzduchu za hodinu. Čerstvý venkovní vzduch bude nasáván 
z fasády objektu přes protidešťovou žaluzii na úrovni 3.NP. V jednotce bude vzduch filtrován, v zimním období 
v rotačním rekuperačním výměníku předehříván a ve vodním ohřívači dohříván. Do větraných místností bude 
vzduch přiváděn i odváděn pomocí stropních difuzorů.  

Místnosti hygienického zařízení budou větrány nuceným podtlakovým způsobem pomocí místních 
potrubních ventilátorů. Přívod náhradního vzduchu za vzduch odsávaný bude proveden ze sousedních 
vytápěných a přirozeně větraných prostor přes mezeru pod dveřmi nebo přes stěnové mřížky.  Znehodnocený 
vzduch bude odváděn pomocí kovových ventilů a bude vyfukován nad střechu objektu. Ventilátory budou 
ovládány dle pohybových čidel s nastavitelným časovým doběhem.  

 Kuchyňky budou větrány nuceným podtlakovým způsobem pomocí potrubních ventilátorů. Vzduchový 
výkon ventilátorů, 150m3/h, zajistí v kuchyňkách cca 8 výměn vzduchu za hodinu. Přívod náhradního vzduchu 
za vzduch odsávaný bude proveden ze sousedních vytápěných a přirozeně větraných prostor přes stěnové 
mřížky. Znehodnocený vzduch bude odváděn pomocí kovových ventilů a bude vyfukován nad střechu objektu.  

Skladová hala a obě montážní haly budou větrány nuceným způsobem pomocí odvodních nástěnných 
axiálních ventilátorů. Vzduchový výkon ventilátorů v prostoru větraných hal zajistí cca 2 výměny vzduchu za 
hodinu. Ventilátory budou osazeny na stěně v nejvyšším místě hal. Přívod náhradního vzduchu bude zajištěn 
přes přívodní otvory osazené na protější straně haly cca ve výšce 1m, tak aby došlo k co nejlepšímu 
provětrání celého prostoru. Uvnitř bude na přívodních otvorech i na výfuku osazeny uzavírací těsné klapky, 
která bude otevírána současně s chodem ventilátorů. V zimním období, bude větrání haly zajištěno pomocí 
směšovacích topných jednotek v části ÚT. 

Místnost kompresoru bude větrána podtlakově s přirozeným přívodem vzduchu a s nuceným odvodem 
vzduchu pomocí ventilátoru osazeného pod stropem větrané místnosti. Sání i výfuk bude řešen dvojím 
způsobem v létě z fasády objektu přes protidešťové žaluzie a v zimě z prostoru skladové haly (přepínání 
pomocí ručních klapek). Větrání je navrženo pro odvod letní tepelné zátěže. Vzduchový výkon ventilátoru, 
3000 m3/h, zajistí odvod cca 5000 W při pracovním rozdílu teplot 5 K. Zajištění přívodu vzduchu pro 
kompresor, stlačovaný vzduch, bude zajištěno přirozeně podtlakem přes zpětnou klapku ze sousední haly. Na 
výfuku ventilátoru a na sání do místnosti bude osazen tlumič hluku a do přívodního a odvodního potrubí 
směrem do venkovního prostředí bude použita uzavírací klapka ovládaná servopohonem. 
 



vzduchotechnika  - v místnosti serveru bude dále z důvodu zajištění maximální vnitřní teploty +22°C 
a odvodu tepleného zisku cca 1500 W osazeno strojní chladící zařízení, systém SPLIT. Venkovní 
kondenzační jednotka bude osazena na střeše objektu. Vnitřní chladící jednotka bude použita nástěnná o 
celkovém chladícím výkonu 2,5 kW. Ovládání bude automatické systémem MaR, který je součástí zařízení. 
Bude použito zařízení s autorestartem a s funkcí chlazení i při nízkých teplotách do -15°C.  

Strojní chlazení je navrženo do většiny kanceláří a všech zasedacích místností ve 2.NP a ve 3.NP. 
Bude použit systém miniVRV – na jednu venkovní kondenzační jednotku je napojeno více vnitřních chladících 
jednotek. Pro každé patro bude použit samostatný systém. Místnosti budou chlazeny pomocí kazetových 
cirkulačních jednotek. Venkovní kondenzační jednotky budou umístěna na střeše objektu na podpůrné 
ocelové konstrukci. Aby se zabránilo přenosu vibrací, budou osazeny na 4 silentblocích. Vnitřní jednotky 
budou s venkovní kondenzační jednotkou propojeny chladivovým potrubím a komunikačním kabelem. 

 
              
b) výčet technických a technologických zařízení   
 
Objekt SO-01 administrativní budova: 

- rekuperační jednotka větrání 
- plynový kondenzační kotel vytápění 45 kW 
- osobní výtah s kabinou pro imobilní 

 
 
Objekt SO-02 výrobní a skladová hala: 

- mostový jeřáb – nosnost 10 t 
- kompresor 

 
 
B 2/8 -  Zásady požárně bezpečnostního řešení : 

 
 Objekt stavby je z protipožárního hlediska řešen v samostatné části „Požárně bezpečnostního řešení“ 

zpracovaným f. Aterint s.r.o., Jedov 37, Náměšť nad Oslavou pod zakázkovým číslem 2018-02/30, které je 
nedílnou součástí tohoto projektu. Vlastní stavba je dělena na dva samostatné objekty.  

 
Objekt SO-01 – administrativní budova se 3NP a nehořlavým konstrukčním systémem tvoří jeden 

požární úsek N 01.1/N3 se zařazením do III. stupně požární bezpečnosti. Úsek bude vybaven min. 5-ti ks PHP 
s obsahem hasiva 6 kg a hasící schopností 34 A (183 B) a jedním vnitřním nástěnným hydrantem D 25 
s tvarově stálou hadicí D 25 délky 30 m na každém podlaží. Evakuace z požárního úseku je vedena po 
nechráněných únikových cestách přímo na volné prostranství.  

 
Objekt SO-02 - skladová a výrobní hala je jednopodlažní budova s nehořlavým konstrukčním 

systémem, která je dělena do dvou požárních úseků – N 01.2 (výrobní hala) a N 01.3 (skladová hala). Oba 
požární úseky jsou zařazeny do I. stupně požární bezpečnosti. Úsek N 01.2 bude vybaven min. 5-ti ks PHP 
s obsahem hasiva 6 kg a hasící schopností 34 A (183 B) a min. jedním vnitřním nástěnným hydrantem D 25 
s tvarově stálou hadicí D 25 délky 30 m uvnitř úseku. Úsek N 01.3 bude vybaven min. 4-mi ks PHP a min. 
jedním vnitřním nástěnným hydrantem D 25 s tvarově stálou hadicí D 25 délky 30 m. Evakuace z úseků je 
vedena jedním směrem po nechráněné únikové cestě přímo na volné prostranství. 

 
Požární zásah je možné vést z vnějšku objektu, vnitřní zásahové cesty nejsou zřízeny. Vnější 

zásahové cesty jsou zajištěny vnějším požárním žebříkem, který je umístěn na objektu jednopodlažní haly. 
Žebřík bude vybaven suchým požárním vedením opatřeným koncovkami DIN „B“. Na střeše bude osazeno 
bleskosvodné zařízení s řádným uzemněním. Únikové cesty a východy budou označeny fotoluminiscenčními 
značkami. V objektu bude provedeno nouzové osvětlení s vestavěnými akumulátory s dobou funkčnosti 60 
minut. Veškerá protipožární opatření vyplývající z „Požárně bezpečnostního řešení“ je nutno realizovat před 
uvedením stavby do provozu. 
 
 
B 2/9 -  Úspora energie a tepelná ochrana : 
 

Výpočet tepelných ztrát objektů byl proveden dle ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – 
Výpočet tepelného výkonu  pro venkovní výpočtovou teplotu -12°C, klimatická oblast 2, průměrná teplota 
5.2°C a počet dnů 229 v otopném období. Stupeň těsnosti obvodového pláště 2.0 – limitní hodnota obálkové 
průvzdušnosti pro daný typ budovy. Stupeň zastínění ,,e“ je žádné – budova mimo hustě zastavěnou oblast. 
Zátopový součinitel fRH 0.0 – nepřerušované vytápění s plně automatickým provozem. Lineární tepelné vazby 
jsou stanoveny zjednodušenou metodou zadáním korigovaných součinitelů prostupu tepla. Budova je 
nebytová s užíváním v pracovních dnech. Výměna vzduchu v jednotlivých místnostech je uvažována 
v souladu s projektovou dokumentací vzduchotechniky. 



            Teploty ve vytápěných místnostech byly voleny v souladu ČSN EN 12 831. Tepelné odpory stavebních 
konstrukcí byly posuzovány dle ČSN 730540-2:2011 s přihlédnutím na použité materiály. 

 
B 2/10 -  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí : 

 
 Objekt je navržen v souladu se závaznými hygienickými předpisy a nařízeními. Pro potřeby výstavby 
budou používány pouze schválené materiály s řádným hygienickým atestem. Při vlastním provozu objektu 
nevznikají látky nebezpečné pro zdraví, V objektu není zdroj nepřiměřeného hluku, vibrací, prašnosti nebo 
jiných nepříznivých vlivů na vnitřní prostředí. Jednotlivé pobytové místnosti jsou osvětleny a osluněny 
v souladu s ČSN 73 0580-1, ČSN 73 0580-2. Zábrana proti oslnění a nadměrnému oteplení je řešena 
stínícími doplňky. Intenzita umělého osvětlení je navržena v souladu s požadavky ČSN EN 12 464-1, TNI 
360450. Vnitřní prostory jsou vytápěny pomocí ústředního vytápění, jsou řádně odvětrány přirozeným 
způsobem okny a napojeny na zdroj pitné vody. Vnitřní hygienická zařízení jsou odvětrávána pomocí 
nuceného větrání. 
 
 
B 2/11 -  Zásady ochrany stavby před negativními účinky okolí : 

 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

• dle zpracovaného posudku pronikání radonu z podloží č. 85/18 zpracovaného ing. Pavlem Petrů 
v březnu 2018 na pozemcích p.p.č.st. 96, p.p.č. 257/38 a 257/11 jsou předmětné pozemky řazeny do 
nízkého radonového indexu pozemku. Pro stavbu není proto třeba navrhovat žádné speciální opatření 
proti proniku radonu z podloží do objektu.   

 
b) ochrana před bludnými proudy  

• v dané lokalitě není předpoklad výskytu bludných proudů 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou  

• objekt se nenachází v seizmické oblasti ani v blízkosti zařízení vyvolávajících technickou seizmicitu 
 
d) ochrana před hlukem  

• nebyly prokázány negativní zdroje hluku v okolí 
.  
e) protipovodňová opatření  

• stavba se nenachází v záplavovém území, proti přívalové zátopě je stavba chráněna osazením cca 
150 mm nad okolní terén 

 

f) ostatní účinky  
• nebyly prokázány  

 
 
B3 -  Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) napojovací místa – stavba bude napojena novými přípojkami  
 
 elektro – řeší ČEZ Distribuce samostatným projektem mimo toto dokumentaci 

 plyn -  řešeno samostatným projektem mimo tuto dokumentaci 

 vodovod – na stávající vnitroareálovou přípojku na p.p.č. 257/11 

 splašková kanalizace – napojeno do bezodpadové jímky na vyvážení do ČOV 

dešťová kanalizace  - napojena do vsakových galerií na pozemku stavebníka 
 
 
b) připojovací rozměry, kapacity, délky 
 

elektro – viz samostatný projekt 

plyn -  viz samostatný projekt 

 vodovod – PE D63, 80 bm 

 splašková kanalizace – PVC-KG DN 200, 15 bm 

dešťová kanalizace – PVC-KG DN 150, 85 bm 
 PVC-KG DN 200, 140 bm 



B4 -  Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení  
• v jihovýchodní části je navržena přístupová komunikace k areálu pro zásobování a údržbu v základní 

šíři 7,20 m. Podél stávající komunikace je navrženo rozšíření a šikmá parkovací stání v počtu 3 
šikmých stání a obratiště pro osobní automobily. Po obou stranách navržené komunikace jsou kolmá 
parkovací stání v počtu 12-ti stání. Mezi navrženou komunikací a hlavním vstupem do objektu je 
navržen chodník částečně krytý střešní konstrukcí objektu. Před výrobní halou (jižním směrem) je 
navržena zpevněná plocha, na jejímž konci je navržena zpevněná plocha s povrchem ze zatravňovací 
dlažby. Na konci haly (západním směrem) je navržen přístup pro dodávkový automobil vč. obratiště. 
Vjezdy do objektu hal byly prověřeny vlečnými křivkami pro dodávku a tahač s návěsem. Veškeré 
pojezdové plochy jsou navrženy s povrchem z asfaltobetonu, parkovací stání z betonové dlažby a 
zpevněná plocha západním směrem z betonové zatravňovací dlažby. Chodníky jsou navrženy s 
povrchem z betonové dlažby barvy přírodní.  

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

• území je napojeno stávající zpevněnou komunikací na veřejnou komunikaci I. tř. č.11 Hradec Králové 
- Žamberk 

 
c) doprava v klidu  

• Výpočet parkovacích stání: 
 

Výroba, sklady, výstaviště - výrobní podnik:  
 

Účelová jednotka  15 zaměstnanců 
 

Dle ČSN 736110 tab. 34 je na 1 stání uvažován počet účelových jednotek (zaměstnanců) = 4 
    15 / 4 = 4 stání 

 
Administrativa s malou návštěvností 
 

Účelová jednotka  255,84 m2 kancelářské plochy 
  

Dle ČSN 736110 tab. 34 je na 1 stání uvažován počet účelových jednotek (kancelářské plochy) = 35 
    255,84 / 35 = 8 stání 

N =  Oo x ka + Po x ka x kp 
 

Výrobní podnik:  

     N = 12 x 1 x 1 = 12 parkovacích stání 
 

• Vyhodnocení potřeb dopravy v klidu: 
 
Výpočet _     12 stání 
Návrh ...     15 stání pro osobní automobily 
      Stojany pro 6 jízdních kol  
 

Návrh vyhovuje normovým požadavkům na počet stání pro osobní vozidla. Z počtu 15 stání pro osobní 
vozidla bude dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhrazeno 1 stání pro vozidla přepravující 
těžce pohybově postižené osoby. 

 
d) pěší a cyklistické stezky  

• nejsou navrženy 
 
 
B5 -  Řešení vegetace a terénních úprav 

 
a) terénní úpravy  

• jsou minimálního rozsahu, po dobudování objektu se nezmění stávající reliéf pozemku 
 

b) použité vegetační prvky  
• volné plochy budou ohumusovány tl. 150 mm a osety směsí parkovou travního semene. V ploše je 

navržena výsadba nových okrasných keřů.  
 



c) biotechnická opatření  
• nejsou navržena 

 
 
B6 -  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
a) vliv stavby na životní prostředí 
 
ovzduší – v objektu bude umístěn jeden stacionární zdroje znečištění ovzduší (plynový kotel ÚT). Použité 

topidlo musí splňovat emisní limity stanovené zákonem 201/2012 Sb. 
 
hluk – provozem objektu není vyvíjen nadměrný hluk škodlivý pro okolí, z hlediska provozu a charakteru 

stavby nebude stavba zdrojem zvýšené hladiny hluku. Objekt se nachází v průmyslové zóně bývalého 
zemědělského závodu a nejbližší zástavba rodinnými domky se nachází ve vzdálenosti cca 250 m.  

 
voda – zásobování pitnou vodou je prováděno z veřejné vodovodní sítě. Prováděním ani následným 

provozem nebudou ovlivněny vodní poměry ani jakost nebo množství podzemních vod. Materiály použité 
na stavbu neobsahují zvlášť nebezpečné ani nebezpečné látky, neohrozí tedy jakost povrchových anebo 
podzemních vod. V zájmovém prostoru nejsou léčebné prameny ani ochranná pásma vodních zdrojů. 

 
odpady – odpad vznikající při vlastním provozu objektu bude tříděn dle jednotlivých druhů odpadu a ukládán 

na příslušných místech dle vnitropodnikové směrnice, nebezpečné odpady budou shromažďovány 
odděleně. Likvidace jednotlivých druhů odpadů se bude řídit provozním řádem. 

 
půda – stavba je navržena na pozemcích, které jsou vedeny jako zastavěná a ostatní plocha bez BPEJ.  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu  

• prováděním stavby ani následným užíváním nebude ovlivněna ochrana přírody a krajiny. Na staveništi 
není třeba kvůli plánované výstavbě kácet žádnou zeleň. 
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  
• v  okolí stavby se nenacházejí chráněná území 

 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska o posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 

je-li podkladem 

• nejsou stanoveny 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

• stavba nepodléhá posouzení EIA 
 

f) navrhovaná bezpečnostní a ochranná pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
• nejsou navrhována žádná bezpečnostní ani ochranná pásma 

 
B7 -  Ochrana obyvatelstva 
 

Základní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva byly při návrhu 
respektovány. Stavba nebude svým umístěním a provozem ohrožovat obyvatelstvo v okolí. 
 
B8 -  Zásady organizace výstavby 

 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

• pro potřeby výstavby bude zajištěn zdroj vody a připojení na elektrickou energii provizorními 
přípojkami s měřením spotřeby ze stávajících vnitropodnikových rozvodů v okolí.  

 
b) odvodnění staveniště  

• v průběhu výstavby je třeba zabránit stékání znečištěné vody na okolní pozemky a přilehlou 
komunikaci. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

• staveniště je napojeno stávajícím sjezdem na stávající vnitropodnikovou přilehlou komunikaci, 
napojení na technickou infrastrukturu bude realizováno z provizorních přípojek na pozemku 
stavebníka. 



 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

• provádění stavby je realizováno pouze na pozemcích stavebníka a nemá vliv na okolní stavby nebo 
pozemky. V průběhu stavebních prací je třeba počítat se zvýšenou hladinou hluku a prašnosti v okolí 
stavby.  
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
• během výstavby bude zásobování materiálem a vývoz zeminy po ulici prováděn v míře nezbytně 

nutné pro stavbu a mimo hodiny nočního klidu. Pro potřeby staveniště je třeba nejdříve demolovat 
stávající objekty – vepřín na p.p.č.st. 96 a nákladová rampa na p.p.č.st. 123. Není třeba kácet stávající 
vzrostlé dřeviny (bříza v severovýchodním rohu pozemku p.p.č. 257/60), stávající náletové dřeviny a 
keře kolem objektu vepřína budou odstraněny 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
• staveniště bude umístěno pouze na pozemcích stavebníka, nezasáhne okolní pozemky a po ukončení 

stavby bude likvidováno 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

• nejsou 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  

• veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou likvidovány dodavatelskou firmou v souladu s 
obecně závaznou vyhláškou, nebezpečné odpady budou předány k likvidaci oprávněné organizaci. 

 
Katalogové 
číslo odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Množství za 
dobu výstavby 

Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové odpady O cca 100 kg spálením, odevzdáním do sběru 
15 01 02 Plastové obaly O cca 100 kg tříděný odpad, sběrné místo 
15 01 03 Dřevěné obaly O cca 500 kg spálením na staveništi 
17 01 02 Cihly  O cca  20 kg odvoz na skládku 
17 02 01 Dřevo O cca 800 kg spálením na staveništi 
17 02 02 Sklo O cca 50 kg tříděný odpad, sběrné místo 
17 04 05 Železo a ocel O cca 1 t tříděný odpad, sběrné místo 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
neuvedené  pod číslem 17 01 
06 

O cca 1 t odvoz na skládku 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené 
pod čísly 170601 a 170603 

O cca 100 kgt odvoz na skládku 

17 05 04 Zemina a kamení  O cca  3 000 t odvoz na skládku 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

• bilance zemních prací je značně přebytková, přebývající výkopová zemina bude odvezena a uložena 
na skládce.  

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě  

• při výstavbě je třeba dbát zásad ochrany životního prostředí, stávající vzrostlá bříza bude během 
výstavby chráněna proti poškození 

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

• při práci na staveništi je nutno dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření 
k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 361/ 2007 Sb.  

• bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb.,č. 
148/2006 Sb. dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

• požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem dodavatele stavby 
• je nutné dodržovat všechny platné související předpisy platných ČSN. Jednotliví pracovníci budou 

seznámeni a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude 
jednotlivými osobami podepsán 

• montážní práce budou provedeny za dodržení závazných ustanovení ČSN EN 12056-1-5, ČSN 
756760, ČSN 755455, směrnic a předpisů výrobců zařízení a pracovníky s patřičnými úředními 
oprávněními 

• na stavbě bude umístěna lékárnička s předepsaným vybavením 
• v prostoru stavby bude výrazně vyznačena cesta eventuálního úniku 
• v kanceláři stavbyvedoucího budou umístěna nouzová telefonní čísla rychlé pomoci. 



 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

• během výstavby nebudou užívány žádné stávající stavby, a proto nebudou realizována žádná 
opatření pro bezbariérové užívání.   

 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření  

• nejsou navržena 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

• pro stavbu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

• nejprve bude provedeno oplocení staveniště pro zabránění přístupu nepovolaných osob, zejména 
dětí. Hranice staveniště bude zřetelně označena výstražnými cedulemi zřetelnými i pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Následně je třeba zajistit podmínky umožňující vjezd a 
přípravu staveniště, provizorní napojení na energie a odstranění stávajících objektů. Poté budou 
provedeny hrubé terénní práce a zahájena vlastní stavba nových objektů. Následně budou zřízeny 
vnějších zpevněné plochy a konečné terénní úpravy na pozemku. 

 
 
B9 -  Celkové vodohospodářské řešení 
 

Zásobování navrhovaného objektu pitnou vodou bude zajištěno novým areálovým vodovodem PE D 
63 mm, který bude napojen na stávající vodovodní přípojku DN 100 PVC sousedního areálu. U místa napojení 
bude provedena nová ŽB monolitická vodoměrná šachta o vel. 2.5 x 1.5 m, ve které bude osazena podružná 
vodoměrné sestava DN 50 mm na konzolách na stěně šachty. Vodoměr bude osazen o parametrech: DN 25, 
Qn = 6 m3/h (způsob připojení, typy armatur, atd. nadefinuje správce sítě). Kapacita stávající vodovodní 
přípojky je dostačující. Odtud bude veden areálový vodovod PE D 63 mm jižním směrem do řešené budovy, 
kde bude ukončen hlavním uzávěr vnitřního vodovodu. 

 
Provozem objektu budou vznikat dva druhy odpadních vod: vody běžné splaškového charakteru, vody 

dešťové čisté ze střech a s možným obsahem ropných látek  
 
Odvedení splaškových odpadních vod z řešeného objektu bude provedeno navrženou splaškovou 

kanalizací do bezodtokové jímky na pozemku investora. Souhrnné množství splaškových odpadních vod je 
cca 3.12 m3/měsíc ( 938 m3.rok-1). Pro delší periodu vyvážení navrhujeme objem akumulační nádrže 21.9 
m3 za předpokladu, že se bude vyvážet cca 1x za 7 dní, při užití specifické potřeby jedné osoby na jeden den 
- dle praktických zkušeností projektanta. Předpokládá se běžné komunální znečištění. Doporučujeme 
pravidelně kontrolovat její naplnění zvednutím poklopu a při naplnění smluvně vyvážet oprávněnou firmou na 
nejbližší ČOV. 

Dešťové vody ze střechy objektu a okolních zpevněných ploch budou svedeny navrženou dešťovou 
kanalizací do vsakovacích galerií na pozemku investora, kde budou vsakovány do horninového prostředí. Na 
řešeném pozemku je dle HG posudku využitelná především struktura písčitých zemin S KOEF. VSAKU 
1,2*10-5 m/s, v hloubkové úrovni 0,8 až 1,8 m p. t., přičemž hladina podzemí vody byla vrtnými pracemi 
naražena v hloubce od 2,20 m p.t..Na množství srážkových vod jsou navrženy vsakovací galerie VG1 až VG4, 
které budou realizovány ve plastových blocích š. = 0.6 m, dl. = 0,6 m, v. = 0.61 m. Každý blok má kapacitu 
0.220 m3 a jsou navrženy na min. 2 násobek návrhové srážky. Do celkového objemu retenční galerie lze 
připočítat i štěrkový podsyp a obsyp jako rezervu. Celkový retenční objem činí 46.2+10.6+3.3+27.1=87.2 m3. 

Dešťové vody z komunikací v areálu budou podchyceny sorpčními uličními vpustmi a svedeny 
dešťovou kanalizací PVC DN 150, 200 mm do jednotlivých vsakovacích galerií na pozemku investora dle 
projektové dokumentace. Sorpční vpusti se dodávají jako jeden kompletně vybavený montážní celek v 
jednonádržovém provedení se železobetonovou zákrytovou deskou s osazenou vtokovou mříží D 400  a 
šachtovým poklopem. Vlastní nádrž sorpční vpusti je monolitická, vyrobená z kvalitního vodostavebního 
betonu třídy C35/45, uvnitř opatřená oleji vzdorným nátěrem. Vnitřní kovové zařízení je vyrobené z 
nerezavějící oceli, resp. ze žárově pozinkovaného plechu. 
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