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1. UVOD

Tato ¢4st projektu feSi zasobovani plynem objektu haly a administrativni budovy v k.0.
Nepasice.

Navrzeny vnitfni NTL arealovy plynovod bude napojen novym venkovnim NTL arealovym
plynovodem na STL plynovodni pfipojku, ktera bude ukonéena v pilitku HUP v oploceni aredlu.
STL plynovodni pfipojka je soucasti samostatného projektu, jako spolec¢na projektova priprava
se sousednimi aredly.

Tato projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhlaSkou o dokumentaci
staveb s ohledem na druh a vyznam stavby, umisténi, stavebné technické provedeni, Ucel
vyuziti, vliv na Zivotni prostfedi a dobu trvani stavby byl rozsah jednotlivych ¢asti zjednodusSen.

1.1. Vychozi podklady

Podkladem pro vypracovani projektu byly vykresy stavebni &asti objektu v digitalni
podobé, pozadavky spravcl vefejnych siti, pozadavky hlavniho projektanta a investora,
technické podklady vyrobcu.

Technické normy - PLYN:

CSN EN 10 204 Kovové vyrobky-Druhy dokumentd kontroly;

CSN EN 10 208-1 Ocelové trubky pro potrubi na hoflava média. Technické dodaci podminky; Cast 1 —
Trubky s poZadavky tfidy A;

CSN EN 10 208-2 Ocelové trubky pro potrubi na hoAava média. Technické dodaci podminky;

Céast 2 — Trubky s poZzadavky tfidy B;

CSN EN 12 007 1,2,3,4 (38 6413) Zasobovani plynem — Plynovody s nejvy$sim provoznim tla-kem do 16
bard véetné —

Céast 1: VSeobecné funkéni pozadavky,

Cast 2: Specifické funkéni pozadavky pro polyethylen (nejvy$si provozni tlak do 10 bard véetné),

Cast 3: Specifické funkéni pozadavky pro ocel,

Cést 4: Specifické funkéni pozadavky pro rekonstrukce;

CSN EN 12 327(38 6414) zZasobovani plynem — Tlakové zkousky, postupy p#i uvadéni do provozu a
odstavovani z provozu — Funkéni pozadavky;

CSN EN 12 732 (38 6412) Zasobovani plynem — Svarfované ocelové potrubi — Funkéni poZzadavky;

CSN EN 1555 1,2,3,4,5 (646412) Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv (PE) Cést 1:
Veobecné, Cast 2: Trubky, Cast 3: Tvarovky, Cast 4: Armatury, Cast 5: Vhodnost pro pouZiti;

CSN EN 287-1 Zkousky svafeéi-Tavné svarovani Cast 1: Oceli;

CSN EN ISO 14731 Svarecsky dozor — Ukoly a odpovédnosti;

CSN EN 970 (05 1180) Nedestruktivni zkouseni tavnych svard. Vizualni kontrola;

CSN EN ISO 3834 — 1,3,4,5 Pozadavky na jakost pfi tavném svafovani kovovych materiald;
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CSN ISO 12176-2 Trubky a tvarovky z plasti - Zafizeni pro tavné svarfovani polyethylenovych sys-tému -
Cést 2: Elektrosvarovant;

CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkd a konstrukci staveb. Cast 1 - Klasifikace podle
vysledkd zkouSek reakce na oheri;

CSN EN 14 731 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Hloubkové zhutriovani zemin vibrovanim;
CSN EN 12 613 Oznacovaci vystrazné félie z plasti pro kabely a potrubi ulozené v zemi;

CSN EN 1775 (38 6441) Zasobovani plynem — Plynovody v budovach. Nejvy3si provozni tlak < 5 bar
Provozni pozadavky;

CSN 41 1503 Ocel 11503;

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaventi;

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybavent;

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci;

CSN 75 2130 Kfizeni a soubéhy vodnich tokd s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi;

Vyhlasky:

vyhl. 21/1979 Vyhrazena plynova zarizeni

vyhl. 601/2006 Bezpecnost prace a technickych zafizeni pi stavebnich pracich
vyhl. 670/2004 Energeticky zakon

vyhl. 91/1993 Vyhlaska k zajiSténi bezpecnosti prace v nizkotlakych kotelnach

Technické pravidla:

TPG 609 01 Reguléatory tlaku plynu pro vstupni tlak do 4 bar véetné. Umistovani a provoz (nahrazuji TPG
609 01 platna od 1.7.2001);

TPG 700 02 Stanoveni technického stavu nizkotlakych a stfedotlakych plynovodnich siti z oceli.
Diagnostické metody (Nahrazuji TPG 700 02 schvélen& 26.04.1994);

TPG 700 21 Cichacgky pro plynovody a pfipojky;

TPG 700 24 Oznacovani plynovodd a pfipojek;

TPG 702 01/Z1 Plynovody a pfipojky z polyetylenu (nahrazuji TPG 702 01 schvélena 9.3.1999 a TPG 702
02, vydana COPZ, schvalen& 1.4.1993); Z1 je z 01.03.2008

TPG 702 03 Opravy plynovodd a pfipojek z polyetylenu;

TPG 702 04/Z1 Plynovody a pripojky z oceli s nejvySSim provoznim tlakem do 100 bard véetné (nahrazuji
TPG 702 04 schvélena 21.03.2002); Z1 je z 01.01.2010;

TPG 702 06/Z1 PreruSeni pratoku plynu v plynovodech uzaviracimi balony; Z1 je z 01.01.2007

TPG 702 08 Opravy ocelovych plynovodd a pfipojek s nejvySSim provoznim tlakem do 5 bard véetné
(platnost od 1.1.2007);

TPG 704 01 Odbérn& plynova zafizeni a spotfebi¢e na plynna paliva v budovach (nahrazuji TPG 704 01 z
25.5.1999;

TPG 905 01/21 Z&kladni pozadavky na bezpeénost provozu plynarenskych zarizeni (nahrazuji TPG 905
01 schvalena 13.04.1999; Z1 je z 1.12.2010;
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TPG 913 01/Z1 Kontrola tésnosti a c¢innosti spojené s problematikou Uniku plynu na plynovodech a
plynovodnich pripojkach (nahrazuji TPG 913 01 schvalena 26.10.1998); Z1 je z 1.12.2010

TPG 920 21 Protikorozni ochrana v zemi uloZenych ocelovych zafizeni. Volba izolacnich systémd

TPG 920 23 Ochrana kovovych objektd a zarizeni proti atmosférické korozi

TPG 920 24 Z&sady provadeéni jiskrovych zkouSek ochrannych povilakd

TPG 920 25 Omezeni korozniho Gc¢inku bludnych a interferencnich proudd na GloZzna zarizeni;

TPG 921 01 Spojovani plynovodd a plynovodnich pfipojek z polyetylénu (nahrazuji TPG 921 01
schvélena 11.1.1994);

TPG 921 02 Vizualni hodnoceni svarovych spojd plastd;

TPG 921 21 Pozadavky na svafovaci zafizeni pro svary na tupo;

TPG 923 01-1 Certifikace procesd. Ovéerovani odborné Grovné a kvality prace v oblasti plynovych zafizeni
— Cést 1: V3eobecné;

TPG 923 01-2/Z1 Certifikace procesd. Ovéfovani odborné Urovné a kvality prace v oblasti plyno-vych
zafizeni — Cést 2: Plynarenska zafizeni; Z1 je z 1.1.2010;

TPG 927 04 Zkousky svarect plynovodd z plastd pro vydani Osvédéeni odborné zpdsobilosti;

TPG 927 06 Svarovani plastd. Kurzy pro Skoleni vySSiho svarecského personéalu (nahrazuji TPG 927 06
schvalena 14. 11. 2002);

TPG 934 01 Plynoméry. Umistovani, pfipojovani a provoz(nahrazuji TPG 934 01 schvélena 20.9.1996);
TPG 935 01 Trasové uzavéry plynovodd z ocelovych trub;

TPG 935 02 Prechody pfimé svarfované pro plynovody DN 150 af DN 1000 do PN 40;

TPG 935 03 Tvarovky T 90° svarfované pro plynovody. Stavebni rozméry a konstrukéni pozadavky;

TPG 936 02 Technické dodaci podminky trubnich obloukd vyrobenych ze Sroubovicové svafovanych
trubek ohybanim za tepla.

Pravni pfedpisy:

VyhlaSka 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zarizeni a stanovi nékteré podminky

k zajiSténi jejich bezpeénosti, ve znéni pozdéjSich predpisd;

Z&kon 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakond (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd;

Z&kon ¢.183/2006Sh. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni;

Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sh., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi p/i
praci na stavenistich;

Vyhlaska 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
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1.2. Bilance spot feby plynu

NAVRHOVANY STAV:

Popis Pocet Spotfeba ZP Vykon
(m®h) (kW)

Plynové teplovzdusné jednotka 8 3,0 29,5

Plynovy kotel 1 5,4 425

Celkovy vykon 278,5 kW

Celkova spot feba plynu 29,4 m %h

Minimalni spot feba plynu 3,0m ¥h

Predpokladana celkova ro éni spot Feba plynu: 210.000 kWh

Predpokladanéa celkova ro éni spot Feba plynu: 21.100 m3/rok

2. VNITRNI PLYNOVOD

2.1. NTL areélovy plynovod

Na pozemek investora bude pfivedena STL plynovodni pfipojka, ktera bude ukonéena v
pilitku HUP v oploceni arealu s volnym pfistupem z vefejného prostranstvi. STL plynovodni
pfipojka je soucasti samostatného projektu.

Navrzeny vnitfni NTL arealovy plynovod bude napojen novym venkovnim NTL aredlovym
plynovodem PE-RC dn 90 mm na STL tuto plynovodni pfipojku.

Zpusob pfipojeni, typy armatur, atd. nadefinuje spravce sité. Budou respektovany
podminky pfipojeni OPZ k distribuéni soustavé. Material vnéjSiho plynovodu budou trubky LPE,
Robust Pipe, SDR 11, material PE 100+, s vnéjSi ochrannou vrstvou z HDPE se signaliza¢nim
vodi¢em a ocelové bezesvé hladké, s izolaci Bralen.

V pilitku HUP bude osazen HUP DN 25 mm. Za uzavérem bude nové osazena redukce,
regulator tlaku plynu B25 a plynomér G25, rozte€ 335 mm se Sroubenimi DN 50 mm a uzivérem
DN 80 mm.

HUP je opatfen uzamykatelnymi plechovymi dvifky, vnitfni prostor je odvétrdn do
venkovniho prostfedi, coz je umoznéno vétracimi otvory ve dvifkach. Uvnitf skfiné je umistén
kli¢ na ovladani armatur. Pro zajiSténi stabilizace rozte¢e napojovaciho potrubi na plynomér a
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odstranéni pfipadného pnuti pfenaSeného z potrubi na plynomér je provedena stavitelna
rozpérka. Umisténi a montaz plynoméru bude provedena v souladu s TPG 93401.

Z pilitku bude veden NTL aredlovy venkovni plynovod PE-RC dn 90 mm, ktery bude
zaveden do budovy haly, kde bude umistén HUP DN 80 mm. Déle budou provedeny rozvody
vhitfniho NTL areélového plynovodu z OC DN 25-80 mm k jednotlivym spotfebi¢m. Vnitfni NTL
plynovod bude ukon&en vZdy spotfebi¢ovym uzivérem.

Budou pouzity plynové spotfebic¢e v provedeni ,,C* s pfivodem spalovaciho vzduchu
z venkovniho prostfedi. Provedeni odtahu spalin musi byt provedeno v souladu s CSN 73 4201.
Odvod spalin bude oznacen identifikacnim Stitkem. Identifikacni Stitek musi byt instalovan na
spalinové cesté. Stitek bude zpracovan vyrobcem nebo montazni firmou. Po dokoné&eni
montaZe spalinové cesty bude provedena vychozi kontrola dle CSN 73 4201. Po dokon&eni
kontrol spalinové cesty bude provedena zkousSka provozuschopnosti a to zkouSkou kominového
tahu, zkouSkou tésnosti komina, na zakladé pozadavku investora je mozné doplnit zkousku o
zkouSku plynotésnosti. Vétrani bude provedeno dle TPG 908 02. Vétrani kotelny je FeSeno
v projektové dokumentaci vzduchotechniky.

2.2. Material vnit iniho plynovodu

Pro stavbu vnitfniho plynovodu je navrzeno pouzit trubek:
- Trubky ocelové napt. podle CSN 420142, CSN 420152, CSN EN 10208+1, CSN 425710
U chrani¢ek na vnitfnim plynovodu je jedno €elo chrani¢ky utésnéno proti vniknuti
necistot, popfipadé vody a Uniku plynu, druhé &elo utésnéno neni. Jako armatury se pfednostné
pouZzivaji plnopriichodné kulové kohouty, v odivodnénych pfipadech Soupata, ventily a kuZelové
kohouty do DN15. PryZové t&snici materialy musi vyhovovat CSN EN 682, t&snici materialy pro
zavitové spoje musi vyhovovat CSN EN751-1,2,3. Tésnici materidly se pouZivaji podle
podminek stanovenych vyrobcem. Flexibilni potrubi musi byt na koncich opatfeno napfiklad dle
CSN EN 15266.

2.3. Provad éni vnit iniho plynovodu

Montazni prace smi provadét pouze opravnéna organizace v souladu s EN 1775.
Svéaredské prace mohou provadét fyzické osoby, které maji zkousku podle CSN EN 287-1
(050711), pajeni médénych materiald fyzické osoby podle CSN EN 13133 (055905) a TPG 700
01.

Plynovod z kovu bude podélné elektricky vodivy a bude napojen na hlavni pospojovani
budovy dle EN 1775. Po provedeni zkouSek bude plynovod opatfen natérem Zzluté barvy,
popfipadé na vhodnych mistech 20 mm &irokymi pruhy podle CSN 13 0072.
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Pro ochranu plynovodu pfed nebezpeénym dotykovym napétim plati CSN 332000-4-41,
pro elektrick& zafizeni v koupelnach, sprchach a saunach CSN 33200-7-701 a CSN 332000-7-
703.

Pro vodivé pfemosténi plynomérd plati TPG 934 01 a pro pfipojovani plynovodd na
hromosvod plati CSN EN 62305. Potrubi bude upevnéno Gchyty z materidlu tfidy reakce na
ohen Al nebo A2. Plynovod musi byt proveden tak, Ze v pfipadé poZaru nedojde k poruseni
celistvosti potrubi nebo pfipojeni spotfebi¢e, majici za nasledek spontanni Unik plynu a
jednotlivé prvky rozvodu plynu musi vyhovét G¢inkim pozaru nejméné 650°C po dobu 30min.

2.4. ZkousSeni plynovodu

Zkousky plynovodu budou provedeny podle CSN EN 13 480-5, CSN EN 1775 a TPG 704
01, pred natérem potrubi. ZvySovani tlaku pfi zkouskach musi byt pozvolné a plynulé. Kontrola
tlaku pfi zkouSkach se provadi kontrolnimi méfidly tlaku, jejichz citlivost a méfici rozsah
odpovidaji méfenym tlakiim. Pouziva se bud vodni tlakomér nebo tlakomér tfidy pfesnosti 0,6%
v rozsahu takovém, aby pfedpokladany méfeny tlak byl ve 2/3 rozsahu stupnice tlakoméru.

Zkouska pevnosti:

ZkousSka pevnosti bude provedena na dokonéeném plynovodu zkuSebnim tlakem
nejméné 100kPa. Jako zkuSebni medium Ize pouzit vzduch nebo inertni plyn. ZkouSka musi byt
provadéna vzdy pred zkouskou tésnosti. VSechny soucasti plynovodu ( regulatory tlaku,
plynoméry, zabezpecovaci zafizeni, spotfebice.....), které nejsou konstruovany na zkuSebni tlak
se pfed zkouskou pevnosti odpoji. V tomto pfipadé musi byt pfislusna soucast plynovodu
nahrazena trubkou nebo se ¢asti plynovodu pfed a za odstranénym dilem tésné uzaviou, zajisti
a zkouSeji samostatné. Plynovod se ponecha pod zkuSebnim tlakem po dobu nutnou ke zjisténi,
zda na plynovodu nebo jeho ¢astech nevznika mechanicka poskozeni, nejméné vSak 15 minut.
Zkouska pevnosti je UspéSna, pokud v dobé jejiho trvani nedoslo k zjevnému mechanickému
poskozeni plynovodu nebo jeho ¢4sti a nedochézi k aniku zkuSebniho média.

Zkouska tésnosti:

Tlakova zkouSka tésnosti navazuje na zkousku pevnosti bude provedena stlatenym
vzduchem o pretlaku minimalné 15 kPa u plynovodu s provoznim pretlakem 2,2 kPa. Doba pro
vyrovnani teplot je nejméné 15 minut, pficemz Ize v této dobé provadét zkouSku pevnosti. Doba
tlakové zkousky bude dle objemu plynovodu viz. TPG 704 01. U plynovodu o geometrickém
objemu do 50I je doba tlakové zkouSky 15 minut u plynovodu s MOP 5kPa, 30 minut je to pro
plynovody o geometrickém objemu nad 50I. Nad 300l vnitrniho geometrického objemu se na
kazdych zapocatych 100l prodluzuje doba trvani zkouSky o 5 minut. ZkouSeny plynovod ma
geometricky objem nad 50I. Plynovod je povazovan za tésny, pokud v pribéhu zkousky nedojde
k poklesu zkuSebniho tlaku nebo pokud Ize zjistény rozdil mezi hodnotami zkuSebniho tlaku na
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pocatku a na konci zkouSky zcela prokazatelné pricist zménam teploty zkuSebniho média nebo
atmosférického tlaku a okolni teploty v priibéhu zkousky.

Protokol o zkouSké&ch:

O uspésnych zkouSkach pevnosti a tésnosti vyhotovi osoba povéfend — revizni technik, ktery
zkouSku provedl. O zkouSce provozuschopnosti vyhotovi zapis o vpusténi plynu do OPZ.
Protokol musi obsahovat jednoznacné uréeni zkouSeného Useku plynovodu, datum, druh
provedenych zkouSek, zkuSebni hodnoty (doba trvani zkousky, zkuSebni tlak, teplota atd.) a
vysledek provedenych zkouSek. PFi negativnim vysledku zkouSek je nutno vyhledat netésnosti
vhodnym zplsobem a vadné ¢asti se bud vymeéni, nebo opravi. Po odstranéni Unikd se zkouska
opakuje.

2.5. PROVOZ PLYNOVODU

2.5.1. Ochrana plynovodu

Po provedenych zkouSkach bude potrubi plynovodu opatfeno natérem dvojnasobnym
olejovym s dvakrat zakladnim natérem. Posledni vrstva natéru bude v barvé okr. Zluty, &islo
odstinu 6600.

2.5.2. Vpust éni plynu

Vpusténi plynu je do vybudovaného plynového zafizeni mozno provést na zakladé
souhlasu plynarenského podniku po UspésSném provedeni zkouSky tésnosti. Plynové zafizeni
musi byt Gpiné odvzdusnéno. Uplnost odvzdusnéni se kontroluje zkouskou odebraného vzorku
plynu. Pro odvzdusfiovani plynovodu a pro vzorkovani plati CSN 38 6405 a CSN EN 12327.

2.5.3. Funk éni zkouSka

Funkéni zkouSka celého plynového zafizeni bude provedena po vpusténi plynu pfi
respektovani technickych podminek vyrobce kotld, regulaéniho, zabezpeéovaciho zafizeni a
plynovych hofaku. PFi funkéni zkouSce bude ovéfeno spravné nastaveni vSech regulaénich a
zabezpecCovacich prvkd vcetné jejich bezpecné a spolehlivé funkce. Soucasné s funkéni
zkouskou bude provedena vychozi revize dodavatelem pfivodu plynu a dodavatelem plynovych
kotlG v souladu s vyhl.&. 85/78 Sh., vyhl.&. 91/93 Sbh. a CSN 38 6405.

Pro provérovani, funkéni zkousky zafizeni a kvalifikaci pracovniku, ktefi provéfovani a
funkéni zkousky zafizeni provadsji plati vyhl. CUBP a CBU &. 21/79 Sb., ve znéni vyhl.&. 554/90
Sh. a vyhl.¢. 85/78 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu.
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3. PROVADENI STAVBY

KRIZENI NEBO SOUB EZNA VEDENI:
Nutnost dodrZeni vzajemnych vzdalenosti podzemnich siti dle CSN 73 6005 v platném znéni
kiizeni kabell elektro Fesit v souladu s CSN 73 6005 (ochrana betonovymi korytky nebo Zlaby).

PRIPRAVA A UPRAVA PRACOVNIHO PRUHU:

Sife pracovniho pruhu bude stanovena dohodou dodavatele s investorem s ohledem na potfeby
mechanizmd pfi manipulaci s materidlem, na potfeby mechanizm( pro vykopové prace, na
mistni podminky, bezpecénost prace, technologii vystavby, ke svétlosti budovaného potrubi a na
prostor, v némz se konkrétni Usek stavby nachazi.

Pfed zahajenim vykopu v blizkosti podzemnich vedeni technického vybaveni musi byt
provedeno jejich vytyéeni a ruéni obnazeni podzemniho zafizeni za podminek stanovenych
spravcem nebo provozovatelem uvedeného zafizeni.

V pfipadé, Ze v pracovnim pruhu plynovodu se nachdzi jind podzemni zafizeni, musi jejich
provozovatel stanovit podminky, za kterych se mize vystavba provadét. Tyto podminky musi byt
respektovany pfi technologickém postupu zhotovitele.

Po dokonéeni stavebnich praci budou pozemky upraveny do plvodniho stavu.

DOPRAVA, SKLADOVANI A ROZVOZ MATERIALU:

PFi manipulaci s trubkami a kompletaénimi prvky, v€etné skladovani, se musi dbat, aby nedoslo
k jejich poSkozeni. Trubky musi byt skladovany podle druhd, materidlu a tloustky stén. Konce
trubek se musi zajistit proti vnikani vody a nedistot.

Doba skladovani ¢ernych trubek je maximalné 2 roky od data vyroby. P¥i dopravé trubek nesmi
byt sniZena jejich jakost dosazena pfi vyrobé.

Navijené trubky se prednostné prepravuiji v leZzatém stavu.

ZEMNI PRACE:

Provadéni zemnich praci definuje TPG 702 01, CSN 73 6133 a Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.,
o bliz8ich minimélnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Pouziti vykopu pro konkrétni Usek stavby se povoluje zapisem do stavebniho deniku.
Poskytovatel PRS kontroluje pokladku potrubi a provedeni obsypu a zasypu potrubi. Tyto
operace musi probéhnout v co nejkratSim ¢asovém Useku, aby nemohlo dojit k znecisténi
vykopu a ohrozeni potrubi nevhodnym a nebezpeénym materidlem.

O zemnich pracich musi zhotovitel vést zd&znam doloZeny vykresem skute¢ného provedeni, ze
kterého musi byt zfejma hloubka a Sifka vykopu, tfida zeminy podle rozpojitelnosti, zpisob
zhutnéni véetné vysky jednotlivych vrstev, vySka podzemni vody, provedeni loZze potrubi a
provedeni zasypu potrubi. V zapisu se uvede jméno odpovédného zaméstnance, ktery Upravu
dna vykopu, obsypu i zasypu Fidil.

Pfed polozenim plynovodu bude provedena zastupcem budouciho provozovatele pFipojky
kontrola dna ryhy, zhutnéni podsypu a hloubku vykopu.
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Moznost pouziti jiného obsypového materialu musi byt pfedem konzultovana s technikem pro
plasty plynaren, prostfednictvim stavebniho dozoru investora.

Zemni prace pfi hloubeni ryhy budou provadény strojné a ruéné kopanim. V misté vedeni
stavajiciho NTL plynovodu a kfiZzeni s ostatnimi vedenimi budou zemni prace provadény ru¢né
S co nejvétSi opatrnosti, aby nedoslo k jejich poruSeni.

Hloubka ryhy bude minimalné 1,3 m. Sklon stén ryhy bude uréen po provedeni sondy podle
druhu zeminy v misté vykopu.

Dno ryhy bude vyrovnano a zbaveno kamen( a proveden podsyp o minimalni zhutnéné tloustce
10 cm. Podsypovy material bude jemnozrnny pisek bez ostrohrannych ¢astic s ojedinélymi zrny
do velikosti 16 mm. Dno vykopu musi byt pevné a vyrovnano tak, aby po poloZeni potrubi
nedochazelo k jeho bodovému podpirani. Podsyp nesmi byt aplikovan na dno vykopu se
zamrzlymi kaluzemi.

Po celé délce potrubi je proveden obsyp. Nejmensi vySka obsypu po zhutnéni musi byt takova,
aby sahal nejméné 0,2 m nad vrch potrubi. Nejmensi Sifka vrstvy obsypu od vnéjSiho povrchu
potrubi je 0,1 m. Pro obsyp potrubi z PE Ize pouzit, neni-li jeho dodavatelem prokazano jinak,
jen téZeny pisek, nebo jiny jemny material, ktery nem& negativni vliv na Zivotni prostfedi, bez
ostrohrannych zrn s velikosti nejvySe 16 mm. Hutnéni obsypu se provadi postupné po vrstvach
a rovnomérné v celém profilu vykopu bez pouZiti téZké techniky. Technologie hutnéni musi
vylougit pohyb a poSkozeni ulozeného potrubi béhem zhutriovani.

Zasyp vykopu se provadi bezprostfedné po ulozZeni plynovodu do vykopu. Pfed zasypem potrubi
se provedou potfebna zaméreni trasy a svaru plynovodu. Vysledky méfeni se zaznamenavaji do
montazniho deniku. Obsyp a zasyp rozebiratelnych spoju se provadi aZ po tlakové zkouSce.
Uzaviraci armatury v€etné zemni soupravy se v zastavénych a k zastavéni uréenych mistech
zasypavaji piskem nebo jemnozrnnym materidlem s velikosti zrn do 16 mm az do vyse
podkladnich betonovych desek poklopa.

KLADENI POTRUBI:

Trubni vedeni se poklada tak, aby nedoSlo pfi jeho kladeni k poSkozeni napf. narazem na
prekazku, sténu nebo dno vykopu. Pouziji se vhodné podlozky, valecky apod.

Béhem premistovani, spousténi nebo jiné manipulaci s trubnim vedenim nesmi dojit k lamani,
torznimu naméahani a ohybdm potrubi.

SKLON POTRUBI:
Potrubi se klade se sklonem podle terénu.

MONTAZ PLYNOVODU:

Montdz plynovodu bude provedena podle Technickych pravidel TPG 702 01, technickych
instrukci mistné pfislusného plynarenského podniku.

Pro zplsob spojovani potrubi musi byt zhotovitelem montdze zpracovan technologicky postup
praci, ktery pred zahajenim praci predloZi provozovateli k odsouhlaseni. Postup musi zarugit
proveditelnost a poZzadovanou jakost spoje.
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Zpusob provadéni montaze musi vyloucit moznost vzniku nepfipustného pnuti v potrubi.
Dodavatel stavby musi zamezit po dobu stavby vniknuti vody a necistot do potrubi. Pfi ukonceni
nebo pfi preruSeni montdznich praci na stavbé, kdy neni potrubi pod pfimym dozorem
zhotovitele je nutné tésné zaslepeni koncl trubek mechanickou zaslepovaci zatkou nebo
navarovaci zaslepkou.
Pfed zahdjenim montéznich praci se provede kontrola trubek a kompletacnich prvkl, zejména
jejich znaceni, rozméru, povrchu a prachodnosti a zabrani se proniknuti nezadoucich predméta,
necistot nebo vody do jednotlivych potrubnich Gsekd. Hloubka ryh na trubce a poskozeni
povrchu nesmi pfesahnout 10 % jmenovité tloustky stény.
Spoje potrubi plynovodu budou provadény vyhradné elektrotvarovkami s topnou spiralou.
Evidence jednotlivych svarl musi obsahovat nasledujici Udaje:

» typ a vyrobni €islo svafeciho zafizeni

» identifikace svéarece

e datum provadeéni svaru

» Cislo svaru

» venkovni teplotu ve °C

* typ, rozmér a tlakovou fadu svafovanych dild a jejich vyrobce, nebo autorizovanou

znacku

Pfesnou podobu evidence dohodne provadéci firma pfed zahajenim stavby s provozovatelem
pFipojky.
VSechna svafovaci zafizeni musi byt vybavena registracni jednotkou schopnou zaznamenat a
vyhodnotit parametry dle TPG 921 01. Nejmensi poloméry ohybu trubniho vedeni z tyéového
materialu jsou dany vztahem dle TPG 704 01u potrubi zhotoveného z trubek z materialu PE 100
r 2 25 x d. Nejmensi polomér navijeného potrubi r je dan nejmensim polomérem ohybu potrubi
ve svitku. Pro budouci vytyCeni trasy plynovodu bude na vrch potrubi plynovodu pfipevnén
signalizaéni vodi¢ CYY 2,5 se zesilenou izolaci. Vodi¢ bude pfipevnén na plynovod paskou
izolepa po 2 m na vrchlik potrubi. Signalizaéni vodi¢ bude propojen na stavajici ocelové potrubi
alumintermickym spojem a ukonéen v objektu HUP. Ve skfini HUP se signaliza¢ni vodi¢
uchycuje ve svitku kdrzdku prechodky. Spoje vodi¢e budou letovany nebo opatieny
mechanickymi spojkami pro dany prdfez vodie. Pfed pfedanim dila bude provedena zkouSka
signaliza¢niho vodi¢e za Ucasti zastupce provozovatele plynovodu. O vysledku kontroly bude
vyhotoven zapis, ktery je soucasti dokumentace predani dila.
Pred tlakovou zkouskou plynovodu bude provedeno cisténi podle technologie dodavatele
stavby. Pfi ¢isténi plynovodu musi byt pfitomen zastupce budouciho provozovatele plynovodu.
O provedeném vycisténi provede dodavatel zapis do stavebniho deniku.
Pokladka plynovodu na zamrzlé, nebo zasnéZené dno vykopu, nebo do vykopu zaplnéného
vodou nesmi byt provedena.
Obsyp a zasyp vSech spoju a mist, u kterych je pfedepsano ovéfeni na tésnost pénotvornym
roztokem, nebo jinym vhodnym zpUsobem se provede az po tlakové zkouSce. Ve vySce 30 cm
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nad plynovodem bude poloZzena vystrazna félie zluté barvy, kterd musi pfesahovat minimalné 5
cm Sitky pres okraj potrubi plynovodu.

Zastupce budouciho provozovatele kontroluje pokladku potrubi plynovodu, provedeni obsypu a
zasypu plynovodu az do vySe polozeni vystrazné félie

Zbytek ryhy bude zasypan vytéZenou zeminou a povrch ryhy bude upraven do puavodniho stavu
terénu.

O vpusténi plynu do plynovodu a odvzdusnéni plynovodu se sepiSe zapis (viz pfiloha 8) TPG
70201. Odvzdusnéni nebo odplynéni plynovodu se provadi podle zasad CSN EN 12327 (38
6414) a CSN 38 6405.

Provedené propojeni potrubi zakresli zhotovitel v méfitku 1 : 100, popf. vétSim a vykres preda
budoucimu provozovateli.

SVAROVACI ZARIZENI:
Svarovaci zafizeni PE:
Periodicka kontrola ovéfeni funkénosti svafovacich zafizeni musi byt provedena v souladu TPG
921 21 a CSN EN ISO 12176-2 a ve Ihiitach stanovenych vyrobcem, nejméné viak 1* roéné.
Kontrolu smi provadét vyrobce nebo jim smluvné povéfena servisni organizace.
Svarovaci zafizeni pro svarovani PE metodou:
* na tupo — doporuCuje se pouZzivat svafovaci zafizeni se zdznamem o prabéhu
svarovaciho procesu
» elektrotvarovkou — svarovaci zafizeni musi umoznovat tisk protokolu o prabéhu
svarovaciho procesu. Protokoly svart musi byt v pribéhu stavby na vyzadani k dispozici
pro kontrolni ¢innost. Jsou-li v pribéhu stavby na zakladé vizualni kontroly svar(
pochybnosti o jejich kvalité¢, musi byt zhotovitel tyto protokoly schopen bezprostfedné
dolozit.

MATERIAL PLYNOVODU:

Plynovodni pfipojka bude zhotovena z oplasténého potrubi ROBUST PIPE dn50mm. Materidl
trubek a soucasti plynovodu bude PE 100RC. Tvarovky budou pouZzity vyhradné s topnou
spiralou. Pouzité technologické postupy svarfovani musi byt v souladu s TPG 921 01. Material
potrubi musi byt doloZen osvéd&enim o jakosti na parametry dané SarZe instalovaného potrubi.
Trubky a tvarovky z PE pro rozvod plynu musi mit na povrchu ¢itelné a nesmazatelné oznaceni.
Znageni musi byt v souladu s CSN EN 1555. U dovaZeného potrubi maze byt znageni podle
DIN 8074. Skladovani trubek a tvarovek musi byt podle podminek stanovenych vyrobcem, pfi
respektovani CSN 64 0090.

ZKOUSENI:

Tlakova zkouska plynovodu bude provedena dle TPG 702 01, CSN EN 12007 —1 a 2 a CSN
EN 12327. Zkousky smi provadét povéfena osoba, kterd zaroven odpovida za jejich pribéh.
Tlakova zkouSka bude provedena metodou s méfenim pretlaku pfFi tlakové zkousSce
deformaénim tlakomérem. Pfed zkouSkou se tésné uzaviou vSechny konce potrubi.
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Tlakova zkouSka pevnosti bude provedena stlatenym vzduchem o pretlaku rovného nejméné -
stanoveno min. 100 kPa.
Soucasné se zkouSkou pevnosti bude provedena zkouSka tésnosti. ZkuSebni médium a
zkuSebni tlak jsou v tomto shodné. Nejsou-li zkouSka pevnosti a tésnosti provadény spole¢né,
musi byt zkouSka pevnosti provedena jako prvni. V8echny soucasti plynovodu, které nejsou
konstruovany na zkuSebni tlak, se pfed zkouskou demontuji a pfislusna ¢ast plynovodu se
nahradi trubkou.
Tlakova zkouSka tésnosti bude provedena stlaéenym vzduchem o pretlaku rovného nejméné 1,5
nasobku maximalniho provozniho pretlaku média, stanoveno min. 15 kPa. Pribéh ustalovani
tlaku pfed tlakovou zkouSkou se kontroluje manometrem deformaénim s prdmérem pouzdra 160
mm, rozsah 0 — 1 MPa, tfida pfesnosti 2,5. Zména tlaku pfi tlakové zkouSce bude kontrolovano
deformaénim tlakomérem s pramérem pouzdra 160 mm, rozsah 0 — 1 MPa , tfida presnosti
minimalné 0,6%. Doba trvani tlakové zkousky je minimalné 30 minut pro kazdych i zapocatych
250 | objemu. Tésnost potrubi plynovodu je vyhovujici, jestlize v prabéhu tlakové zkouSky
nedosSlo ke zméné tlaku vlivem aniku zkuSebniho média ( nutno pfihlizet ke zménam teplot ) a
nebyly zjiStény netésnosti pfirubovych spoju, zavitovych spojd, ucpavek armatur, nebo zjisténé
netésnosti byly odstranény.
O Uspésné tlakové zkouSce vypracuje povérend osoba protokol o tlakové zkouSce, ktery je
soucasti dokumentace pfi pfedani dila.
Pfed prevzetim plynovodu budou provedeny predepsané zkousSky plynovodu a vychozi
revize. Provoz, obsluha a udrzba budou provadény podle CSN EN 12007 — 1 a 2, TPG G 702
01, CSN a vyhl. souvisejicich.
Technologicky postup musi obsahovat:

» odkazy na pfislusnou projektovou dokumentaci;

» zpUsob oddéleni zkouSeného Useku od zdroje tlaku;

» pokyny pro bezpe¢nou manipulaci s méficimi a uzaviracimi zafizenimi a dale zplsob

zabezpeceni proti manipulaci nepovolanou osobou;

e zpusob kontroly odvzdusnéni potrubi pfi tlakové zkouSce topnym plynem;

» zpusob kontroly zkouSeného Useku po dosazeni 30 % aZ 50 % zkuSebniho tlaku;

» zajiSténi odectu a kontroly hodnot méficich pfistrojd;

» vybaveni G¢astnikl zkouSky osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, s pfihlédnutim

k mistnim podminkam;

» podminky za kterych je zkouSka uznana za Uspésnou;

» zpusob sniZeni tlakd po provedeni tlakové zkousky.
Pfi jeho zpracovani je nutné respektovat pozadavky vyrobce armatur.
O vysledku zkousky vyhotovi revizni technik protokol o zkouSce s pfislusnym zhodnocenim
pribéhu
zkousky, s uvedenim potfebnych Gdaji a odeétenych veliin a se zavére¢nym konstatovanim,
zda bylo zkouSené potrubi uznano za pevné a tésné. Protokol o zkouSce obsahuje nalezitosti
podle CSN EN 12327 (38 6414).
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DOKUMENTACE PLYNOVODU:

Pro provoz plynovodd je nutno zajistit dokumentaci, kter4 obsahuje doklady vefejnopravni,
projektové a stavebni dle TPG 702 01 odstavec 8.2, 8.3 a 8.4 nebo dle TPG 702 04 odstavec
10.2.2,10.2.3 2 10.2.4.

ODEVZDANI A PREVZETI PLYNOVODU, REVIZE PLYNOVODU:

Po skonceni realizace dila, pfed pfevzetim plynovodu zajisti zhotovitel vychozi revizi.

Po kontrole predlozené dokumentace provedou zastupci zhotovitele, objednatele a budouciho
provozovatele kontrolu trasy plynovodu podle pfedloZzené dokumentace a provéfi celé zafizeni,
vE. vSech doklad(l, zda odpovidaji skuteénému stavu ulozeného plynovodu.

O odevzdani a pfevzeti se podle zjiSténych skutecnosti sepiSe zapis.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA:

Styk se sd élovacimi kabely:

Na trase plynovodu dochazi ke kfizeni a soubéhu se sdélovacim kabelem ve spravé Telefénica
02. Navrzené sité budou provedeny v souladu s CSN 73 6005.

Styk s elektrickymi kabely CEZ a VO:

Na trase plynovodu dochazi ke kfiZzeni a soubéhu s elektrickymi kabely. Navrzené sité budou
provedeny v souladu s CSN 73 6005.

Styk s vodovodnim a kanaliza €nim Fadem:

Na trase plynovodu dochazi ke kfizeni a soubé&hu s vodovodnim a kanalizaénim Fadem.
Navrzené sité budou provedeny v souladu s CSN 73 6005.

Udaje o provozu:

Projektovana stavba je svym charakterem stavbou nevyrobni s nehmotnymi vystupy.

Udaje o ochrannych pasmech:

PFi provadéni jakékoliv stavebni €innosti v ochranném a bezpecnostnim pasmu plynarenskych
zafizeni, viz zdkon 458/2000 Sb. Nesmi dojit k poruSeni tohoto plynarenského zafizeni.
Ochranné pasmo dle § 68, odst. 3, zdkona €. 458/2000 ¢ini: u NTL a STL plynovodl a pfipojek
1m na obé strany od pldorysu, u ostatnich plynovod( a pfipojek 4m na obé strany od pudorysu,
u technologickych objektd 4m na vSechny strany od puadorysu.

Stavebni Cinnost a Upravy terénu v ochranném pasmu lze provadét pouze s predchozim
souhlasem provozovatele, ktery odpovida za provoz pfislusného plynarenského zafizeni.
KFizeni a soubéh s ostatnim podzemnim vedenim bude u STL plynovodu a pfipojek feSeno v
souladu s CSN 73 6005 a zak. ¢. 458/2000.

Ochranna pasma inzenyrskych siti:

Pfi stavbé je nutno dodrZzet podminky stanovené ve vyjadfenich jednotlivych spravca
podzemnich siti.

Ochrannym pasmem se rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti inZenyrské sité k zajisténi jejiho
spolehlivého provozu a ochrané zivota, zdravi a majetku osob.
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Vodovod a kanalizace— dle podminek spravy vodovodnich zafizeni je ochranné pasmo do DN
500 na kazdou stranu 1.5 m od lice potrubi, nad DN 500 na kazdou stranu 2.5 m od lice potrubi
dle zakona €.274/2001 Sb. § 23, odstavec 3 a 5.

NTL a STL plynovodu a pfipojek, jimZ se pfivadi plyn v zastavéném Uzemi obce je 1.0 m na
kaZzdou stranu od pidorysu — Energeticky zakon &. 457/2000 Sb. §68.

Kabely sdélovaci — vyhlaSka €.111/64 Sb. 810 ods.1 je ochranné pasmo 1.0 m. Pfi kfizeni a
soubéhu s témito kabely nutno tézit zeminu ruéné 1.5 m na obé strany od krajniho vodice.
Kabely silové — Energeticky zakon ¢. 457/200 Sb. 846 je ochranné pasmo u podzemnich vedeni
do 110 kV 1.0 m na obé strany od krajniho kabelu.

Pred zahgjenim stavby musi byt vytyCeny trasy stavajicich inZenyrskych siti pfislusnymi spravci.
Ochrannd péasma siti, podminky spravcu a predpisy pro praci v blizkosti siti musi byt
dodrZzovany. Poloha siti bude pfipadné ovéfena sondami. Vyty€eni siti bude pfedano dodavateli
a zaznamenano ve stavebnim deniku.

Ostatni pozadavky:

PFedani a prevzeti plynovodu, uvedeni plynovodu do provozu bude provedeno podle CSN EN
12 007-1 a 2 a Technickych pravidel TPG 702 04.

Z&kladni pozadavky k ochrané Zivota a zdravi zaméstnancu pfi provozu plynovodu a pfipojky
stanovi zakonik prace. Pro zajisténi bezpe¢ného a spolehlivého provozu plynarenskych zafizeni
plati TPG 905 01. Pro provoz plynovodd je nutno zajistit dokumentaci, ktera obsahuje doklady
verejnopravni, projektové a stavebni. Jsou to zejména doklady podle 8.2, 8.3 a 8.4 vTPG
70204.

4. BEZPECNOST PRACE

Za provadeni praci je odpovédna realiza¢ni firma. Tyto prdce smeéji provadét jen
pracovnici fadné pouceni a musi nad nimi byt zajiStén odborny dozor stavebnim technikem.
Pozadavky na bezpecnost prace na pracovisti véetné dalSich nalezitosti a souvislosti upravuje
zakon 309/2006 Sh. véetné provadécich predpisu. Pfi provadéni veSkerych praci, spojenych s
vystavbou instalaci je nutné dodrZovat dale poZzadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenisti, specifikované v Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.
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