B.1. POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi,

soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

Zajmoveé Uzemi se nachazi v Milovicich a fesi vystavbu arealovych komunikaci a
zpevnénych ploch, které jsou soucasti revitalizace prlimyslového aredlu. Aredlové
komunikace jsou napojeny na stavajici prijezdovou komunikace jejiz ¢ast bude stavebné
upravena. Tato prijezdova komunikace je feSena jako samostatny stavebni objekt — Uprava

prijezdu na pozemcich mésta Milovice.

ReSené Uzemi bylo vyuZivano jako prdmyslovy areal.

b) Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly izemniho planovani,

véetné informace o vydani Uzemné planovaci dokumentaci

Stavba neni v rozporu s lizemné planovaci dokumentaci mésta Milovice, tj. Uzemni

plan mésta Milovice.

) geologicka, geomorfologickad a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojd nerostl

a podzemnich vod

Eratém: mezozoikum

Utvar: kida

Oddéleni: krida svrchni

Stupeni: turon

Podstupeni: turon stfedni, turon svrchni
Souvrstvi: jizerské

Horniny: piskovec vapnity, jilovity, glaukoniticky
Typ hornin: sediment zpevnény

Mineralogické slozeni: vapnity jil, glaukonit
Zrnitost: jemnozrnna az stfedné zrnita
Soustava: Cesky masiv-pokryvné Gtvary a postvariské magmatity
Oblast: kfida

Region: Ceska kridova panev

Jednotka: jizersky vyvoj, orlicko-zd'arsky vyvoj



LoZiska nerostl v dané lokalité (v zajmovém Uzemi) se nenachazeji. Ani zdroje pitné

vody.

d) vyCet a zavéry provedenych prlizkum0 a méreni-geotechnicky priizkum,
hydrogeologicky priizkum, korozni prizkum, geotechnicky prlizkum materidlovych nalezist’
(zemnik@), stavebné historicky prfizkum apod.

Pro zamér vystavby komunikaci a zpevnénych ploch byla provedena prohlidka terénu
na mist&. Zadné priizkumy (geotechnicky a hydrogeologicky priizkum, zakladni korozni
priizkum, diagnosticky priizkum konstrukci, inzenyrsko-geologicky prlizkum, pedologicky
prlizkum, dendrologicky prlizkum, hlukova studie, biologicky prlizkum apod.) nebyly
provadény.

e) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpis(

Zajmové Uzemi nezasahuje do zadného ochranného pasma.

f) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Zajmové Uzemi se nenachazi v zaplavovém, v poddolovaném Gzemi (plosné

a bodové) ani pamatkové rezervaci a zoné. Neuvazuje se ani se seismicitou.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové

pomeéry v Uzemi

Samotna stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Vlastni
stavebni ¢innost nesmi zpUsobit Unik Skodlivych latek do ovzdusi ani vod. Prasnost bude
omezovana na minimum ddslednym cisténim mechanizacnich prostfedkl dodavateld pfi
vyjezdu na verejné komunikace. Stavenisté po skonceni stavby musi byt uvedeno do
plvodniho nebo dohodnutého stavu. Dodavatel je povinen udrZovat své mechanizacni
prostfedky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojit k tniku ropnych produktd a to
i pfi jejich skladovani. Dale je dodavatel povinen fidit se zakonem ¢. 185/2001 Sb.,

O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v priibéhu vystavby ve smyslu tohoto

zakona, tj. likvidovat odpady na skladkach k tomu urcenych, popr. likvidovat odpady



prostiednictvim autorizovanych zabyvajicich se likvidaci nebezpecnych i jinych odpadd. Po
provedeni stavebnich praci bude okoli stavby a pozemky zasazené stavbou upraveny do
plvodniho stavu. Destové vody z ploch budou odvedeny pomoci novych uli¢nich vpusti do
nové dest'ové kanalizace, ktera je dale napojena do stavajici jednotné kanalizace.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Nevyskytuje se.
i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pddniho fondu nebo

pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa

Nevyskytuje se.

j) Uzemné technické podminky-zejména moznost napojeni na stavajici dopravni

a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Zamérem je vystavba komunikaci a zpevnénych ploch, které jsou napojeny na
stavajici prijezdovou komunikace jejiz ¢ast bude stavebné upravena. Tato prijezdova
komunikace je feSena jako samostatny stavebni objekt — Uprava pfijezdu na pozemcich
mésta Milovice. Tato komunikace je napojena na stavajici infrastrukturu v prostoru

stavajiciho sjezdu. Na bezbariérovost stavby nebyl vznesen pozadavek.

k) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavbu je potreba zkoordinovat se stavbou stavebniho objektu — oprava prijezdu na

pozemcich mésta Milovice, ktery je samostatnou soucasti tohoto projektu.



) seznam pozemk{ podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

k. U. Benatecka Vrutice [602060]
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Ostatni . MELVIA TRADE s.r.0., Topolova 988, Mlad3,
1390/12 plocha Jina plocha | 2009 98924 Milovice
Ostatni . MELVIA TRADE s.r.0., Topolova 988, Mlad3,
1390/11 plocha Jina plocha | 2009 98924 Milovice
Zastavéna , ,
) MELVIA TRADE s.r.o., Topolova 988, Mlada,
330/1 plgchavg 2009 28924 Milovice
nadvori
Ostatni . MELVIA TRADE s.r.0., Topolova 988, Mlad3,
1390/7 plocha Jina plocha | 2003 28924 Milovice

m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo

Nové nevznika zadné ochranné ani bezpecnostni pasmo.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Bez pozadavkad.

0) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavby na verejnou dopravni infrastrukturu bude provedeno pomoci nové
navrzené prijezdové komunikace, ktera je napojena na stavajici komunikaci v ulici Topolova
v prostoru stavajiciho sjezdu.

Napojeni na technickou infrastrukturu: Bez pozadavkd.



B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENI STAVBY

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
souCasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu

a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; Udaje o dotéené komunikaci

Jedna se o nové komunikace a zpevnéné plochy, které jsou soucasti revitalizace

stavajiciho prdmyslového arealu.

b) Ucel uzivani stavby

Komunikace a zpevnéné plochy budou slouzit k dopravnimu obslouzeni

revitalizovaného préimyslového arealu.

o)) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk(d na
stavby a technickych pozadavk{ zabezpecuijicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu
s odchylnym feSenim z platnych predpisti a norem

Bez vyjimek a odchylek.

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotcenych organ(

Projekt je zpracovany podle platné legislativy a platnych norem, je v souladu s obecné
technickymi pozadavky na vystavbu ve smyslu vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., O technickych
pozadavcich na vystavbu, vyhlasky €. 269/2009 Sb., O obecnych pozadavcich na vyuzivani
Uzemi, zakona €. 183/2006 Sb. Stavebni zakon a vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., O rozsahu a obsahu

projektové dokumentace dopravnich staveb.



f) celkovy popis koncepce feseni stavby vcetné zakladnich parametrd stavby-navrhova
rychlost, provozni staniceni, Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,

nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.

Jedna se o nové aredlové komunikace a zpevnéné plochy. V ramci arealu jsou

navrzeny 3 vétve.

Vétev 02 je napojena na stavajici prijezdovou komunikaci, kterd bude stavebné
upravena. Vétev 02 ma zakladni Sitku 4,50 m s pricnym sklonem 2,50 % smérem
k prilehlému zalivu kolmych parkovacich stani. U vétve 02 je navrZzeno celkem 9 parkovacich
stani z toho jedno parkovaci stani je pro imobilni. Parkovaci stani jsou vzhledem k mensi
Sirce prilehlé komunikace rozsifena na min. 2,80 m. Sklon stani je 2,00 % a je smérem

k prilehlé komunikaci. Z vétve 02 je feSen bezbariérovy pristup k objektu SO 01.

Vétev 03 je napojena na stavajici prijezdovou komunikaci, kterd bude stavebné
upravena. Ma zakladni Sitku 6,0 m s pricnym sklonem 2,50 % smérem k prilehlému zalivu
kolmych parkovacich stani. U vétve 02 je navrzeno celkem 11 parkovacich stani z toho jedno
je pro imobilni. Stani jsou navrZzena ve dvou zalivech a maji Sitku min. 2,50 m. Sklon stani je
2,00 % a je smérem k prilehlé komunikaci. Z vétve 03 je feSen bezbariérovy pristup

k objektu SO 02. Na vétev 03 je napojena vétev 04.

Vétev 04 je napojena na novou véetev 03, ma zakladni Sitku 10,00 m s pricnym
sklonem min 0,50 % smérem k pfilehlé komunikaci pro pési. Komunikace pro pési ma sirku
2,00 m a pricny sklon 2,00 % smérem k prilehlé komunikaci. Z vétve 04 bude provadéno
zasobovani objektu SO 02 a zaroven zde je reSen pristup pro pési do objektu SO 02. Plocha
z cementobetonu bude mit pficny i podélny sklon 0,00 %. Cela tato plocha bude zastfesena.
Pod vétvi 04 se nachazi vsakovaci galerie VGL.

V celém revitalizovaném prlimyslovém arealu jsou respektovany podzemni a

nadzemni ochranna pasma inzenyrskych siti dle spravct siti.

9) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Zajmové Uzemi nezasahuje do zadného ochranného pasma.

h) zakladni bilance stavby-potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou

vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické naro¢nosti



budov apod.

Odpady vzniklé pfi stavbé budou tfidény a ukladdany do sbérnych nadob
a kontejnerd podle zplsobu likvidace a pravidelné odvazeny.

?;aulli‘za ;d::adclil vzniklého v pribéhu ;asi?:; :Iiu el S v';?\fglg?(%t Odp;gg
€. 93/2016 Sb.

Beton 170101

Cihla 17 01 02

Drevo 17 02 01

Sklo 17 02 02

Zelezo a ocel 17 04 05
Smésné stgvebnl' a glemoliénl' ocvjpgdy ,bez 17 09 04
obsahu rtuti, PCB a jinych nebezpecnych latek

Papir nebo lepenka 20 01 01
Smésny komunalni odpad 20 03 01

Pfi stavbé nebudou vznikat Zadné sSkodlivé odpady. Musi byt dodrzeny zasady
stanovené zakonem €. 185/2001 Sb. O odpadech a vyhlasky Ministerstva zivotniho prostredi
¢. 93/2016 Sb. O podrobnostech nakladani s nimi. Zejména je treba odpadky likvidovat pouze
v zarizeni, ktera jsou k tomu urcena dle uvedeného zakona. Pritom je kazdy povinen zjistit,
zda osoba, které odpadky predava, je k jejich prevzeti dle zdkona opravnéna, jinak ji nesmi
odpad predat.

S odpady vzniklymi z provozu stavby bude nakladat vlastnik stavby v souladu s platnou
legislativou (napf. vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, zakon ¢.
185/2001 Sb., O odpadech, a souvisejici predpisy atd.).

Voda a energie potfebné béhem vystavby budou zajistény z vlastnich zdrojd dodavatele
nebo pomoci napojeni (po dohodé s provozovateli) na stavajici inZenyrské sité v misté stavby.
Destové vody béhem zemnich praci budou pfirozené vsakovany do podlozi. Zvlastni

hospodareni s destovou vodou se neuvazuije.

Provozem stavby nedojde ke zvySeni nebo poruseni emisnich limitQ.

Vzhledem k charakteru stavby se neresi tfida energetické narocnosti stavby.



i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Predpokladané zahajeni stavby : 2020
Predpokladané ukonceni stavby : 2021

Lhdty vystavby budou upfresnény — terminy jsou zavislé na vydani stavebniho

povoleni a zplsobu financovani stavby.

j) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkusebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby
(Udaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do

zkusebniho provozu)

Bez pozadavkd.

k) orientacni naklady stavby

Predpokladané naklady na vystavbu jsou 3 mil. K¢.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Navrhovana stavba neni v rozporu s Uzemné planovaci dokumentaci mésta Milovice,

tj. Uzemni plan mésta Milovice.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového reSeni, materidlové a barevné reseni

V ramci revitalizace primyslového aredlu jsou navrzeny 3 arealové vétve. Veskeré
komunikace jsou navrzeny z asfaltobetonu, parkovaci stani jsou navrzeny z betonové dlazby
prirodni barvy, ¢ast vétve 04 je navrzena jako cementobetonova. Komunikace pro pési jsou
navrzeny z betonové dlazby prirodni barvy a reliéfni dlazba pro slabozraké je navrzena
v kontrastni ¢ervené barvé. Veskeré silnicni a parkové obruby budou betonové v pfirodni

barvé.

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

Vzhledem k charakteru stavby se neuvaZuje-nejedna se o vyrobni stavbu.



B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

Zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace, seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkd pro tyto osoby,
vCetné feSeni informacnich systémd. Navrh komunikace respektuje zavaznou vyhlasku
¢. 369/2001 Sb., O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb

osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Stavba svym charakterem nevyzaduje zvlastni opatreni pro zajisténi bezpecnosti pfi

jejim uzivani.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) popis soucasného stavu
Na misté novych komunikaci a zpevnénych ploch se v souc¢asné dobé nachazi

nevyuZivany prlimyslovy areal.

b) popis navrzeného feseni

1. Pozemni komunikace

a) vyCet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
SO 04 — komunikace a zpevnéné plochy

b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci:
- kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pricného usporadani

Vétev 02 — zakladni Sitka 4,5 m s prilehlym zalivem kolmého stani Sitky 5,0 m

Vétev 03 — zakladni Sitka 6,0 m s prilehlymi zalivy kolmého stani Sirky 5,0 m

vVvs v



NOVA KONSTRUKCE VOZOVKY, tl. 470 mm — D1-N-1-IV-PIII

ASFALTOVY BETON ACO 11 CSN 73 6121,CSN EN 13108-1 40mm
Spojovaci posttik PS CSN 73 6129 0.4kg/m?
ASFALTOVY BETON ACP 16+ CSN 73 6121, CSN EN 13108-1 80mm
InfiltraCni posfik PI CSN 736129 1,0kg/m?
MECH. ZEPV. KAMENIVO MZK CSN 73 6126-1, CSN EN 13285 150mm
STERKODRT . SDA 32/64  CSN 73 6126-1, CSN EN 13285  200mm
VYZTUZNA GEOMR{Z

VYZTUZNA GEOTEXTILIE

CELKEM 470mm
NOVA KONSTRUKCE VOZOVKY, tl. 630 mm — D1-T-3-IV-PIII

CEMENTOBETON CBII CSN 73 6123-1,CSN EN 13877-1,2,3  230mm
MECH. ZEPV. KAMENIVO MZK CSN 73 6126-1, CSN EN 13285 150mm
STERKODRT . SDA 32/64  CSN 73 6126-1, CSN EN 13285 250mm
VYZTUZNA GEOMRIZ

VYZTUZNA GEOTEXTILIE

CELKEM 630mm

NOVA KONSTRUKCE KOLMEHO PARKOVACICHO STANI, tl. 470 mm — D1-D-3-V-PIII

BETONOVA DLAZBA DL CSN 73 6131-1 80mm
LOZE Z DRC. KAMENIVA L 4/8 CSNEN 13285 40mm
MECH. ZEPV. KAMENIVO MZK CSN 73 6126-1, CSN EN 13285 200mm
STERKODRT SDA 32/64  CSN 73 6126-1, CSN EN 13285  150mm
VYZTUZNA GEOMR{Z

VYZTUZNA GEOTEXTILIE

CELKEM 470mm
NOVA KONSTRUKCE KOMUNIKACE PRO PEST, tl. 240 mm — D2-D-1-CH-PIII

BETONOVA DLAZBA DL CSN 73 6131-1 60mm
LOZE Z DRC. KAMENIVA L 4/8 CSNEN 13285 30mm
STERKODRT SDB0/32  CSN 73 6126-1, CSNEN 13285  150mm
VYZTUZNA GEOMR{Z

VYZTUZNA GEOTEXTILIE

CELKEM 240mm



- navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materiald, vysledky bilance zemnich praci
Bude provedeno odstranéni stavajicich zpevnénych ploch a konstrukénich vrstev az
na pozadovanou vysku zemni plané, ktera nasledné bude zhutnéna. Pfi nedostate¢ném
zhutnéni (zkouska zhutnitelnosti) se konstrukce opatfi vyztuznou geomfizi a vyztuznou
geotextilii. Presun hmot ze zemnich praci bude provadéno primarné na stavbé — znovupouziti
materialQ, pokud jsou vhodné. Nasledné prebytky jsou odvezeny na prislusné deponie.
Pouziti druhotnych material& bude pfipadné konzultovano s projektantem.

- vstupni Udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch

Na zakladé vstupnich hodnot a charakteru dopravy, s prihlédnuti na pozadavky
investora byly stanoveny parametry nové vybudovanych zpevnénych ploch, které jsou piné
dostacuijici pro jejich provoz a bezpecnost v celé trase.

2. Mostni objekty a zdi
Nevyskytuji se.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Je navrzena nova destova kanalizace v kombinaci se vsaky. Komunikace a zpevnéné
plochy jsou odvodnény pomoci novych uli¢nich vpusti, které jsou nasledné napojeny do nové
dest'ové kanalizace.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Nevyskytuji se.

5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, inikové zony a protihlukové clony

Nevyskytuji se.

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpecnostni zafizeni

Nevyskytuji se.

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace
a telematiku

Jsou osazeny nové svislé dopravni znacky. Poloha je patrna z dopravni situace. Nové



dopravni znaceni bude osazeno dle TP-65.

) verejné osvétleni

Nevyskytuje se.
d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocichl na komunikace a umoznéni jejich migrace
pres komunikace

Nevyskytuji se.

e) clony a sité proti osInéni

Nevyskytuji se.

7. Objekty ostatnich skupin objekt{i

Nevyskytuji se.
B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Nevyskytuji se.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI
Vzhledem k charakteru stavby se neuvazuje. Stavba nenarusuje pripadny zasah
vozidel HZS.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Vzhledem k charakteru stavby se neuvazuji.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA
PRACOVNI PROSTREDI
Hygienické pozadavky se s ohledem na charakter stavby neuvaZzuji. Stavba neovlivni

nijak zasadné okoli.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi



Ochranu pred pronikanim radonu neni s ohledem na charakter stavby treba resit.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Ochranu pred technickou seizmicitou neni s ohledem na charakter stavby tfeba resit.

C) ochrana pred technickou seizmicitou

Ochranu pred technickou seizmicitou neni s ohledem na charakter stavby tfeba resit.

d) ochrana pred hlukem

Ochranu pred hlukem neni s ohledem na charakter stavby treba resit.

e) protipovodniova opatreni

S ohledem na umisténi stavby neni treba resit.

f) ostatni Ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
S ohledem na charakter a umisténi stavby neni tfeba resit.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Bez pozadavkd.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Bez pozadavkd.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Detailné popsano v odstavci B.2.4 (Bezbariérové uzivani stavby)

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Nové aredlové komunikace jsou napojeny pomoci novych sjezdd na pfijezdovou
komunikaci, ktera je zpracovana jako samostatny objekt — Uprava pfijezdu na pozemcich

mésta Milovice. Upravena prijezdova komunikace je pak napojena na stavajici komunikaci



v ulici Topolova pomoci stavajiciho sjezdu.

C) doprava v klidu

U vétve 02 je navrzen zaliv s kolmym parkovacim stanim. Celkem je zde 9
parkovacich stani z toho 1 parkovaci stani je pro imobilni.

U vétve 03 jsou navrzeny dva zalivy s kolmym parkovacim stanim. Celkem je zde 11
parkovacich stani z toho 1 parkovaci stani pro imobilni.

d) pési a cyklistické stezky
Cyklistické stezky nejsou predmétem této PD.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy

Za obrubami se predpoklada se zasypem vhodnym hlinitym materidlem vcetné oseti
travnim semenem, tak aby nedochazelo k poskozeni obrub z vnéjsi strany (mechanické
vylomeni). Predpoklada se Uprava terénu po celé délce novych komunikaci, tak aby terén byl

uvedena do pdvodniho stavu.

b) pouzité vegetacni prvky
Zatravnéni béznym travnim semenem a pravidelné kropeni vodou pro spravné

vykliceni.

9)) biotechnicka, protierozni opatreni

Z4dnéa biotechnicka opateni nejsou navrzena.
B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Bude se ridit dle ustanoveni § 10 odst. 2 vyhlasky ¢. 13/1994 Sb., kterou se upravuji
podrobnosti ochrany zemédeélského pldniho fondu je povinnosti stavebnika vést béhem
stavby pracovni denik, kde budou zaznamenany vSechny skutecnosti rozhodné pro posouzeni
Ucelného nakladani s kulturni zeminou véetné mnoZstvi a umisténi skryvky. Kazdy subjekt

prebirajici tuto kulturni zeminu, pisemné potvrdi jeji prevzeti v pracovnim deniku.



Z provozu komunikace nedojde ke zhorSeni ovzdusi a hluku v okoli.

Z provozu komunikace nebudou vznikat Zadné odpady.

Odvodnéni vsech zpevnénych ploch je zajisténo podélnymi a priénymi sklony do
novych uli¢nich vpusti, které jsou napojeny na novou dest'ovou kanalizaci. Odvodnéni plané

je pomoci podélné drenaze DN 150, ktera je nasledné napojena do nové dest'ové kanalizace.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin
a Zivocichl, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba svym charakterem neméni ekologické funkce a vazby v krajiné ani neovliviiuje
rostliny a zivocichy. Prilehlé dreviny budou ochranény pred poskozeni, véetné kofenového

systému pfi vykopovych praci.

o)) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

UvaZovany zamér nebude mit negativni vliv na izemi Natura 2000.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem
Pro stavbu nebylo nutné zpracovavat EIA a nebylo provadéno zjistovaci fizeni.

e) v piipadé zamérl spadaijicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Stavba nespada do rezimu.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist.

Nejsou navrhovana zadna ochranna ani bezpecnostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba se svym charakterem nedotyka reSeni civilni ochrany.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 TECHNICKA ZPRAVA



a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Voda a energie potfebné béhem vystavby budou zajistény z vlastnich zdrojd
dodavatele nebo pomoci napojeni (po dohodé s provozovateli) na stavajici inzenyrské sité
v misté stavby. Predpoklada se, ze vlastni realizace bude probihat strojni mechanizaci pro
Upravu terénu, plané a konstrukcnich vrstev chodniku.

Dodavka materialu bude probihat kontinualné v zavislosti na rychlosti zpracovani

materialu. Skladky stavebniho materidlu se neuvazuiji.

b) odvodnéni stavenisteé

Odvodnéni stavenisté bude zajiSténo tak jako je zajiSténo v soucasné dobé t;.
samovolnym vsakem na pozemku stavebnika. Béhem realizace budou provedeny nezbytné
opatieni proti vytékani jakykoliv povrchovych vod ze stavenisté na cizi pozemky nebo na

silnici.

9)) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté nebude napojen na technickou infrastrukturu, pfipadna dodavka elektrické
energie bude zajisténa z mobilni elektrické centraly. Stavenisté bude napojeno ze stavajici
dopravni infastruktury.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Zameér umisténi a realizace opravy komunikace nebude mit negativni vliv na okolni
zastavbu. V ramci realizace miZe dojit k ¢astecnému naruseni pohody bydleni zplisobeny
hlu¢nosti od mechanizace vlastni stavby. Dodavatelska firma bude vlastni realizaci vést k co

nejvétsi eliminaci prasnosti, hluénosti a omezeni prijezdu na pozemek.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Pri provadéni veskerych stavebnich praci je nutno se vzdy fidit nafizenim viady
¢. 591/2006 Sb., O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na

stavenistich.

Stavenisté musi byt fadné zabezpeceno proti vstupu neopravnénych osob, vykopy
opatreny zabranami a osvétleny. Stavba bude provadéna radné vyskolenymi pracovniky,
ktefi budou respektovat vSechny platné bezpecnostni predpisy. Pracovnici, provadéjici
stavebni a zejména bouraci prace, musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi a pracovnimi

prostredky.



Z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tretich osob se navrhuje:

e Stavenisté bude zabezpeceno stabilnimi prvky - smérovacimi deskami, tak aby
nedoslo ke zranéni osob. K vymezeni pohybu nesmi byt v zadném pripadé vyuzito

igelitovych pasek!
e U vykopl vétsich nez 900 mm nutno provést oploceni (vySka min. 1100 mm).

e Prljezd a prechod chodcli pres vykop bude zajistén pomoci ocelovych lavek.
Vykop bude osvétlen.

e Prekopy budou fadné oznaceny, zabezpeceny proti padu a osazeny pevnymi
lavkami se zabradlim. Lavky pres vykopy a vstupy do RD musi byt Siroké nejméné
900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit
opatreni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vysce 100 az 250 mm nad
pochozi plochou nebo sokl s vyskou nejméné 100 mm.

e P¥i vyjezdu aut ze stavenisté zabezpecit Cisténi vozidel tak, aby nedoslo ke
znecisténi verejnych komunikaci.

Pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni drevin nejsou vzneseny.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Docasny a trvaly zabor pro stavenisté bude na vyse dotéeném pozemku stavebnika.

9) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Samostatny pohyb téchto osob nebyl mozny ani za stavajiciho stavu. Pozadavky na

obchozi trasy nebyly vzneseny.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Z hlediska odpad( vzniklych pfi stavbé musi byt pinény povinnosti plynouci

z ustanoveni § 10 — 16 zakona ¢. 185/2001 Sb., O odpadech a o zméné nékterych dalSich

zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl. Zejména upozornujeme na plnéni povinnosti

vyplyvajici z ustanoveni § 12 odst. 3 a 4 zakona o odpadech. Na stavbé vzniknou odpady,

které dle vyhlasky MZP ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad a dal$i seznamy

odpad(, budou zatfidény takto:



Druh odpadu vznikliého v priibéhu R el Kat?!ogu odvpagﬁ
realizace praci v souladu s vyhlaskou MZP c.
P 381/2001 Sb.

Beton 170101

Cihla 17 01 02

Drevo 17 02 01

Sklo 17 02 02

Zelezo a ocel 17 04 05

Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady bez 17 09 04

obsahu rtuti, PCB a jinych nebezpecnych latek

Papir nebo lepenka 20 01 01

Smeésny komunalni odpad 2003 01

Odpady vzniklé pfi stavbé budou tfidény a ukladany do sbérnych nadob a kontejnerd
podle zplsobu likvidace a pravidelné odvazeny. Pfi stavbé nebudou vznikat Zadné skodlivé
odpady. Musi byt dodrzeny zasady stanovené zakonem ¢. 185/2001 Sb., O odpadech
a vyhlasky Ministerstva zivotniho prostredi ¢. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakladani
s nimi. Zejména je tfeba odpadky likvidovat pouze v zafizeni, ktera jsou k tomu uréena dle
uvedeného zakona. Pritom je kazdy povinen zjistit, zda osoba, které odpadky predava, je
k jejich prevzeti dle zakona opravnéng, jinak ji nesmi odpad predat.

Ziviéné vrstvy vozovky, pokud nebudou recyklovéany, budou likvidovany na specialni
skladce.

)} bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Predpoklada se vybourani stavajici zpevnénych ploch v celé Sifi komunikace vcetné
vSech konstrukénich vrstev vozovky. Stavebni odpad ze zpevnénych ploch bude odvezen na
fizenou skladku. Odvoz materialu zajisti dodavatel stavby. Sypké materidly ze zemnich praci
budou primarné pouzity na stavbé. Pfipadné prebytky odvezeny na deponie. Odvoz materialu

zajisti dodavatel stavby




j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby je nutno zajist'ovat Cistotu na verejném prostranstvi podle
vyhlasky obce, o udrzovani Cistoty na ulicich a jinych verejnych prostranstvich (vyhlaska
o Cistoté).

Pfi provadéni stavby je nutno aplikovat CSN 83 9061 — Technologie vegetacnich
Uprav v krajiné - Ochrana strom{, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Pfi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni viady
¢. 272/2011 Sb., O ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci. Hygienicky limit
akustického tlaku ze stavebni ¢innosti nesmi presahovat LAeq,s 65 dB v dobé od 7,00 —
21,00 hod, LAeq,s 60 dB v dobé od 6,00 — 7,00 a od 21,00 — 22,00 hod a LAeq,s 55 dB
v dobé od 22,00 — 6,00 hod ve venkovnim chranéném prostoru. Stavebni prace budou
provadény pouze v dobé od 7,00 hod do 18,00 hod, pfi dodrzeni akustickych opatfeni (napf.
protihlukové stény u sbijecek, seznameni obyvateld prilehlého domu pfed zapocetim
hlu¢nych praci atd.) a hluk ze stavebni ¢innosti neprekroci ve venkovnim chranéném prostoru
staveb hygienicky limit LAeq,s 65 dB. Hlucné stavebni prace budou provadény v omezené
Casové dobé od 8 — 12 a 14 — 16 hodin, tedy v dobé s pozdéjsim.

Na realizaci budou pouzity materialy, které nejsou skodlivé Zivotnimu prostredi.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi praci a provadéni stavby je nutné dodrzet zasady bezpecnosti prace dle vyhl.
CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe¢nosti prace
a technickych zafizenich ve znéni pozdéjsich predpisti, pozadavky zakona ¢. 309/2006 Sb.
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, Nafizeni vliady ¢. 591/2006
Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, Narizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci a Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pri praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. Pfi provadéni stavby
budou dodrzena ustanoveni vyhl. ¢. 268/2009 Sb., O technickych poZadavcich na stavby
a prislusné zavazné technické normy a predpisy. V pribéhu stavby budou zajiStovana
opatreni na Useku pozarni ochrany, vyplyvajici z povinnosti pravnickych a fyzickych osob
stanovenych zakonem ¢. 133/1985 Sb., o poZarni ochrang, ve znéni pozdéjsich predpist.
VSichni pracovnici na stavbé jsou povinni zejména: Pracovat svédomité a radné podle svych
sil, znalosti a schopnosti, plnit pokyny nadfizenych vydané v souladu s pravnimi predpisy
a dodrzovat zasady spoluprace s ostatnimi zaméstnanci. PIné vyuzivat pracovni doby

a vyrobnich prostfedkl k vykonavani svérenych praci, plnit kvalitné, hospodarné a vcas



pracovni ukoly. Dodrzovat pravni predpisy vztahujici se k praci jimi vykonavané. Dodrzovat
ostatni predpisy vztahuijici se k praci jimi vykonavané pokud s nimi byli fadné seznameni.
Dbat podle svych moznosti o svou vlastni bezpecnost, o své zdravi i 0 bezpecnost a zdravi
osob, kterych se bezprostfedné dotyka jeho jednani, pfipadné opomenuti pfi praci. Plnit
ustanoveni Planu prevence BOZP a PO, s kterym byl prokazatelné sezndmen. Ucastnit se
Skoleni zajistovanych zaméstnavatelem zajmu bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci

a podrobit se ovéreni jejich znalosti. Podrobit se lékarskym prohlidkam, ockovani, vysetreni
a diagnostickym zkouskam stanovenym zvlastnimi pravnimi predpisy. Dodrzovat pravni

a ostatni predpisy a pokyny zaméstnavatele k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, s nimiz byl Fadné seznamen, a fidit se zasadami bezpecného chovani na pracovisti

a informacemi zaméstnavatele. Dodrzovat pfi praci stanovené pracovni postupy, pouzivat
stanovené pracovni prostfedky, dopravni prostiedky, osobni ochranné pracovni prostiedky
a ochranna zafizeni a tato svévolné neménit a nevyrazovat z provozu. Obsluhovat stroje

a zarizeni a pouzivat naradi a pomtcky, které jim byly pro jejich praci uréeny. Neménit bez
souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpecnostnich a pozarnich zatizenich.
Provadét praci na uréeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu odpovédného
pracovnika, kromé naléhavych ddvodd (nevolnost, nahle onemocnéni, Graz apod.) a odchod
jsou povinni ohlasit odpovédnému pracovnikovi. Nepozivat alkoholické napoje a nezneuzivat
jiné navykové latky na pracovistich zaméstnavatele a pracovni dobé i mimo tato pracovisté.
Nevstupovat pod vlivem alkoholickych napojd a jinych navykovych latek na pracovisté
zaméstnavatele. Oznamovat svému nadfizenému nedostatky a zavady na pracovisti, které by
mohly ohrozit bezpe¢nost nebo zdravi pfi praci, a podle svych moznosti se Gcastnit na jejich
odstraniovani. Bezodkladné (nejpozdéji do konce pracovni smény) oznamovat svému
nadrizenému sv{j Uraz a spolupracovat pfi vySetfovani jeho pFicin. Podrobit se na pokyn
prislusného vedouciho zaméstnance zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo jinych
navykovych latek. Nesmi uvadét do chodu a nepouzivat stroj, jsou-li kromé obsluhy na stroji
nebo v jeho nebezpecném dosahu dalsi pracovnici. Nesmi uvadét do chodu a pouzivat stroj,
je-li odmontovano nebo poskozeno nékteré ochranné zarizeni. Nesmi odstranovat za chodu
stroje odpad z nebezpecnych mist, pokud to neni technicky feSeno nebo ndvodem k obsluze
povoleno. Nesmi se dotykat pohybujicich Casti stroje télem nebo predmeéty a naradim
drZzenymi v rukou, kromé pripadd, které pfipousti navod k obsluze. Nesmi pracovat se
strojem za snizené viditelnosti a v noci, neni-li pracovni prostor stroje a pracovisté
dostatecné osvétlen. Nesmi pracovat se strojem, v jehoZ nebezpecném dosahu jsou jiné
stroje nebo dopravni prostredky s vyjimkou téch, které pracuji ve vzajemné soucinnosti se

strojem. Nesmi premist'ovat a prepravovat pracovniky na stroji nebo v jeho pracovnim



zarizeni, pokud to neni vyrobcem povoleno. Nesmi pohybovat pracovnim zafizenim nad
pracovniky nebo nad obsazenou kabinou fidi¢e dopravnich prostfedkd. Nesmi pracovat se
strojem a pracovnim nastrojem v misté, na které neni z mista obsluhy vidét a kde by mohlo
nastat ohroZeni pracovnik{l nebo jiného zafizeni. Nesmi ovladat stroj nebezpecnym
zplsobem vyvolavajici nezadouci rozhoupani pracovniho zafizeni. Nesmi pohybovat se
strojem nebo s jeho pracovnimi zafizenimi nebo jinymi vycnivajicimi ¢astmi v ochranném
pasmu elektrického vedeni, nejsou-li dodrzeny predepsané bezpecnostni pozadavky. Nesmi
prejizdét elektrické kabely, nejsou-li vhodné chranény proti mechanickému poskozeni. Nesmi
opustit misto obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovni zafizeni v chodu. Nesmi provadét
Udrzbu, Cisténi a opravy, neni-li stroj a jeho pracovni zarizeni zabezpeceno proti
samovolnému pohybu a nahodnému spusténi a neni-li vyloucen styk pracovnika

s pohybujicimi se ¢astmi stroje. Nesmi provadét opravy na pasech strojli s pasovym
podvozkem, pokud neni stroj zajiStén proti samovolnému pohybu. Nesmi se pohybovat po
stroji mimo urcené pristupy. Nesmi vyrazovat z ¢innosti bezpecnostni, ochranné a pojistné
zarizeni a ménit jejich predepsané parametry. Nesmi kourit a manipulovat s otevienym
ohném pfi kontrole a ¢erpani pohonnych hmot a pfi pouzivani lehce vznétlivych Cisticich
prostredkd. Nesmi pouzivat k usnadnéni spusténi motoru otevieného ohné. Nesmi umist'ovat
do kabiny kromé osobnich potreb obsluhy jakékoliv dalsi véci (naradi, lana, schranky na
maziva, Cistici prostiedky apod.), pokud pro tento Gcel neni v kabiné vyhrazena uzaviena
schranka. Nesmi zavéSovat bremena na Spicku haku zdvihacich zafizeni. Nesmi provadét
prace, pro néz neni poucen ani vyskolen, zejména prace, které vyzaduji zvlastni odbornou
kvalifikaci (svarec, jerabnik, vazac¢ apod.). Nesmi provadét prace, pro které nema
predepsanou zdravotni zplsobilost, pokud je predepsana.

Hlavni zasady:

- Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikd od jejich nastupu do prace
az po opusténi pracovisté. Je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté
osobnimi ochrannymi prostredky odpovidajici ohroZeni, které pro tyto osoby z provadénych
praci vyplyva.

- Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvorit podminky

k zajisténi bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo
pracovni postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci na stavbé k dispozici. Pracovnici
musi byt seznameni s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.

- Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi Ucastniky

vystavby dohodnuty predem a obsaZeny v zapise o predani stavenisté nebo hospodarské



smlouvé. Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s pozadavky
bezpecnosti prace obsazenymi v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. Prfi praci za
provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele se zasadami bezpecného
chovani na pracovisti a moznymi zdroji a misty ohrozeni.

- Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo zivoty osob, nebo
zplsobit provozni nehodu, pfipadné i priznaky takového nebezpedi je povinen pokud nemize
nebezpedi odstranit sam prerusit praci a oznamit to odpovédnému pracovnikovi a podle
moznosti upozornit vSechny osoby, které by mohly byt timto nebezpecim ohrozeni.

O preruseni prace v daném uUseku rozhodne odpovédny pracovnik dodavatele po posouzeni
dlvodd.

- Pro provadéni stavebnich praci za mimoradnych podminek musi byt v projektu stavby
stanoveny zasady technickych, organizacnich a dalSich opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace.
Potrebna opatreni ur¢i dodavatel stavebnich praci pripadné ve spolupraci s projektantem.

- Prace v blizkosti inzenyrskych siti mohou byt konany po dohodé se spravci siti. Jakékoliv
poskozeni musi byt hlaseno provozovateli sité. V nebezpe¢ném prostredi nesmi pracovnik
pracovat osaméle, kde neni v dohledu nebo doslechu dalsi pracovnik.

- Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace projektuii, fidi,
provadéji a kontroluji vyskolit z predpisl k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni
a ovérovat jejich znalosti nejméné 1 x za 3 roky a u praci ve vyskach 1 x rocné.

- Odbératel zajisti proskoleni zaméstnancd dodavatele o bezpecnostnich opatrenich v aredlu
zavodu. Zaroven oznadi z hlediska pozarni, hygienické nebo jiné ochrany. Zajisti pro
zaméstnance dodavatele povoleni ke vstupu na stavenisté v aredlu zavodu a urci pristupové
komunikace ke stavenisti. V nebezpecném prostredi zajisti dalsi ochranné prostredky, které
jsou pro dodavatele neobvyklé.

- Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla

a pokyny. Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat naradi a pomUicky, které jim byly pro jejich
praci urceni, dodrZovat bezpecnostni oznaceni a signaly povérenych pracovnikd dozorem na
pracovisti.

- VSechna pracovisté musi byt pristupna po vyznacenych bezpecnych komunikacich za
snizené viditelnosti osvétlenych.

- Pfed zahajenim stavenistni dopravy musi byt provedena kontrola komunikaci, prdjezdnych
profild, provoznich podminek a provedena Uprava nevyhovujicich komunikaci k zajisténi
bezpecnosti.

- VSechny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi nebezpeci padu, musi byt zakryty nebo

ohrazeny.



- Pfed zapocetim zemnich praci musi byt zajiStén v prostoru téchto praci prlizkum vsech
prekazek a odpovédnym pracovnikem jejich vyznaceni na terénu zejména tras podzemnich
vedeni inzenyrskych siti, které pisemné odevzdal investor pfi predani stavenisté.

- Vykopy musi byt ohrazeny nebo zakryty. Okraje vykopl se nesméji zatéZovat. Pres vykopy
v zastavéném Gzemi musi byt polozeny lavky pro chodce Sirky 1,50 m s oboustrannym
zabradlim pro kazdy vstup do objektu. Pfipadné vjezdy do objektl musi byt opatieny
prejezdy se zabradlim a oznacenim dovolené Unosnosti a rychlosti. Do vykopd musi byt
zajistén bezpecny sestup po zebriku apod.

- Na odlehlych pracovistich nesméji pracovat jednotlivi pracovnici osamoceni ve vykopech
hlubsich nez 1,30 m.

- Pfi soubézné rucni a strojni praci nesméji byt pfi zemnich pracich pracovnici konajici ruéni
praci blize nez 2 m od dosahu pracovni ¢asti stroje.

- ZavéSovani bremen na jefab provadi povéreny pracovnik (vazac). Pred vlastnim zdvihem
musi byt provedena kontrola bezpec¢nosti nadzvednutim bfemene. Pod dopravovanymi
bfemeny ani v jejich blizkosti se do ustaleni bremene nesmi nikdo zdrzovat.

- Do pracovniho prostoru stroje a zafizeni se nesmi vstupovat po dobu cinnosti stroje.

- Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni
pracovnik( a zajmu jinych osob.

- Pracovnici, ktefi pracuji nad volnou hloubkou, musi pouzit, pokud neni zajisténo kolektivni
zajisténi, osobnich prostredkl zajisténi.

- Pfed zapocetim bouracich praci musi byt vymezen ohrozeny prostor podle technologie
provadénych praci a zajistén proti vstupu nepovolanych osob. Musi byt zajistén prlizkum
objektu, inzenyrskych siti a sousednich objektd.

- Stroje mdZe samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma pro tuto ¢innost pfislusnou
odbornou zpUsobilost. Stroje a technicka zafizeni mohou byt uvedena do provozu jen
odpovidaiji-li prislusnym predpistim technického stavu.

- Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahajeny az po provedeném
opatreni k zajisténi bezpecnosti prace.

- Elektricka vedeni musi byt uloZena tak, aby byla prehledna a co nejkratsi. Elektricka
zarizeni musi byt pred uvedenim do provozu odborné provérena a vyzkousena.

- Pracovisté, stroje a technicka zafizeni s nebezpecim ohroZeni osob musi byt opatreny

bezpecnostnim oznacenim.

) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Samostatny pohyb téchto osob nebyl mozny ani za stavajiciho stavu.



m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatfeni

Provizorni dopravni znaceni bude zpracovano dodavatelem stavby podle ,Zasad pro
dopravni znaceni na pozemnich komunikacich" druhé vydani s Gcinnosti od 1. 12. 2002
a ,Zasad pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich" druhé vydani
s ucinnosti od 1.1 2004, vychazejici ze zakona €. 361/2000 Sb. a zménach ve znéni
pozdéjsich predpisli z Vyhlasky Ministerstva dopravy a spojd ¢. 30/2001 Sb.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feseni dopravy béhem vystavby,
napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizdky a vyluky; opatfeni proti iCinklm vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Stavenisté bude zabezpeceno stabilnimi prvky - smérovacimi deskami, tak aby nedoslo
ke zranéni osob. K vymezeni pohybu nesmi byt v zadném pripadé vyuzito igelitovych pasek!
Po dobu stavby bude omezen pfistup osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace
bez doprovodu. Samostatny pohyb téchto osob nebyl mozny ani za stavajiciho stavu. Po
dokonceni stavby budou chodnikové plochy zcela bezbariérové. Prekopy budou radné
oznaceny, zabezpeceny proti padu a osazeny pevnymi lavkami se zabradlim. Lavky pres
vykopy a vstupy do RD musi byt Siroké nejméné 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do
20 mm a po obou stranach musi mit opatteni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve
vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vyskou nejméné 100 mm.

0) zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

Zarizeni stavenisté si zajisti dodavatel stavby ve vlastni rezii.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Bude se fidit harmonogramem investora. Predpokladany postup praci:
- pfiprava Uzemi stavenisté (posekani travy atd.)

- geodetické vytyCeni stavby + vytyCeni inZenyrskych siti vCetné ohlaseni spravct siti se
zamérem

- osazeni docasného dopravniho znaceni
- odstranéni stavajicich zpevnénych ploch
- zemni prace

- zkouska zhutnitelnosti zemni plané ve vytipovanych mistech + pripadné opatreni (sanace)



- osazeni silni¢nich obrub
- vybudovani novych konstrukénich vrstev

- dokoncovaci prace (terénni a vegetacni prace)

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

V celém rozsahu stavby je nové navrzeno odvodnéni srazkovych vod pricnym
a podélnym spadem komunikaci a zpevnénych ploch do novych uli¢nich vpusti. Tyto vpusti
jsou napojeny na novou dest'ovou kanalizaci. Odvodnéni zemni plané je zajisténo pricnym
spadem (3 %) do podélné drendzni PVC trubky DN 150, ktera je napojena do novych uli¢nich

vpusti.



