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D.1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU
D.1.1  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

D.1.1-000-010-101 — Technickéa zprava
1. UCEL OBJEKTU

e SO 01 — Vyrobni hala — pro Ucel vyroby a skladovani, kde z hlediska vyroby prevaZzuje zamecnicka a
svareci prace doplnéna o vlastni montéz dilu a elekro.

e SO 02 - Administrativni objekt — doplfiuje vyrobni funkci aredlu potfebnym administrativnim zazemim
pro administraci vzorkovani a pfijem zakaznik{

Ostatni navrzené objekty slouzi jako dopliikové pro cely aredl a zajisténi funkce vyroby a skladovani
v feSeném arealu.

e SO 03 — Venkovni arealové rozvody

e SO 04 — Komunikace a zpevnéné plochy
e SO 05 — Drobn4 architektura

e SO 06 — Terénni a sadové Upravy

2. ZASADY ARCHITEKTONICKEHO FUNKCNIHO DISPOZICNIHO A
VYTVARNEHO RESENI A RESENI VEGETACNICH UPRAV OKOLT OBJEKTU,
VCETNE RESENI PRISTUPU A UZIVANI OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

2.1. Zasady architektonického, funkcniho, dispozi¢niho a vytvarného feseni

Dispozice vychazi ze stavajicich nosnych konstrukci a tvarové jsou objekty ponechany s vyjimkou
pristavby pfistfesku haly pro hutni material a navoz materialu. Materidlové feSeni bude odpovidat dnesnim
standardtm.

e SO 01 — Vyrobni hala
Stavajici vyrobni hala bude zateplena dle dnesnich standard s novymi povrchy a vyplnémi otvord.

Zatepleni objektu z mineralni izolace tloustky 180 mm s tenkovrstvou omitkou ve svétlé barvé (bila,
Sedad). Zatepleni sokld bude pomoci XPS tl. 120 mm s tmavou soklovou omitkou. Stfecha zateplena mineralni
izolaci 240 mm a spadovymi kliny z mineralni izolace 20-200 mm pro vytvoreni spadu asfaltové modifikované
krytiny 2° (3,49%). Skladba prlimyslové podlahy s tepelnou izolaci tl. 120 mm z EPS200S nebo lepsi
z hlediska Unosnosti, na které bude provedena dratkobetonova podlaha s tl. 150 mm s finalnim mineralnim
vsypem a lakem ve vyrobni ¢asti. V kanceldfi a hygienickém zazemi bude naslap doplnén o keramickou
dlazbu. Vnitfni omitky budou kompletné opraveny VPC omitkou a S$tukem s dvojitou bilou vymalbou.
Hygienické zazemi a lokalni umyvadla budou dopInéna o keramicky obklad do vy3ky 2,0 m.

Nova okna plastova s tepelné izolanim trojsklem, Uw = min. 0,9 W/m?K v bilé barvé. Dverni vypiné
v obvodovém zdivu z hlinikové zateplené v ramové zarubni v barvé svétle Sedé (RAL 7035), Ud = min. 0,9
W/m?K. Sekcni, pfipadné rolovaci vrata z hlinikovych zateplenych panell s prihledem ve vysce 1,8 m
v barvé svétle Sedé (RAL 7035), Ud = min. 1,5 W/m?K.

Pfistavba pfistreSku pro hutni material s podjezdnou vyskou min 4,95 m (pro zajeti nékladniho auta),
velikosti 14,0 x 18,0 m. Konstrukce sloupova ocelova ramova z pozinkovanych ocelovych profilli zaloZzena na
novych zakladovych patkach (1400 x 1400 mm). Ocelovy ram v modulu 5,6 — 6,0 m s dvéma lodémi rozponu
6,0 a 6,6 m. Sloupy profilu HEB 260 spojeny ramovym rohem s vazniky IPE 300. Zavétrovani v roviné
stfechy pomoci tahel je doplnéno o kloubové ukotveni do atiky stavajici haly. Spojeni ram{ pomoci vaznic
IPE 160 s rozte¢i 1000 mm pro podporu a ukotveni zastfeSeni pomoci lakovaného trapézového plechu ve
svétle Sedé barvé (RAL 7035), ve stejné barvé bude provedeno i oplechovani Cel pristresku.

e SO 02 - Administrativni objekt

Stavajici administrativni objekt bude zateplena dle dnesnich standard{ s novymi povrchy a vyplnémi
otvord.

Zatepleni objektu z mineralni izolace tloustky 180 mm s tenkovrstvou omitkou ve svétlé barvé (bila,
Sedd). Zatepleni soklt bude pomoci XPS tl. 120 mm s tmavou soklovou omitkou. Zatepleni stfechy pomoci
mineralni izolace tl. 240 mm mezi shijenymi vazniky a nad jejich spodni pasnici. Stavajici stfeSni vazniky na
objektu s dievénym zaklopem bude doplnéno o nové hydroizolacni souvrstvi z asfaltovych modifikovanych
pasd (sklon stfedni roviny 2,86° = 5 %). Ze spodni strany bude proveden podhled z SDK. Skladba tézké
plovouci podlahy s tepelnou izolaci tl. 120 mm z EPS100S, na které bude provedena vyztuzena betonova
mazanina tl. 50 mm s KARI vyztuzi (W6 100/100) s naSlapem z keramické dlazby nebo PVC dle tabulky
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mistnosti. Vnitini omitky budou kompletné opraveny VPC omitkou a Stukem s dvojitou bilou vymalbou.
Hygienické zazemi bude doplnéno o keramicky obklad do vysky 2,0 m.

Nova okna plastova s tepelné izolaCnim trojsklem, Uw = min. 0,9 W/m?K v $edé barvé. Dverni
vypIné v obvodovém zdivu z hlinikové zateplené v ramové zarubni v barvé svétle Sedé (RAL 7035), Ud =
min. 0,9 W/m2K.

Z jizni strany pred vstupem objektu navazuje zpevnéna plocha z betonové dlazby a s pfistupovym
schodiStém a bezbariérovou rampou z parkovisté pro zakazniky a navstévy.

Ostatni navrZzené objekty slouzi jako doplikové pro cely aredl a zajisténi funkce vyroby a skladovani
v feSeném arealu.

e SO 03 — Venkovni arealové rozvody
o SO 03.1 — Vodovodni pfipojka
o] SO 03.2 — Kanalizace splaskova
0 SO 03.3 — Kanalizace deStova a vsakovaci galerie
o SO 03.4 — Elektro pfipojka
o SO 03.5 — VO — Venkovni osvétleni
e SO 04 — Komunikace a zpevnéné plochy

o Komunikace a zpevnéné plochy vcetné parkovacich stani = 1 736 m?
= Parkovaci stani — betonova dlazba 278 m?
=  Komunikace — Zivi¢ny povrch 901 m?
=  Komunikace — zatraviovaci dlazba 188 m?
*  Chodnik — betonova dlazba 283 m?
o Navrzeny poCet parkovacich stani 20 mist

=  Ztoho 2 parkovaci stani invalidé
e SO 05 — Drobné architektura
o] Oploceni areélu

Prlimyslové pletivové (prihledné) sloupkové v. 2,0 m, dl. 329 m - plotovy panel, dil 3D vyska 203
cm, drat 5 mm - PVC antracit, vCetné systémovych sloupkd & 2500 mm a podhrabovych desek. Oploceni
doplnéné o dvé hlavni viezdové brany (posuvné), jednu dvoukfidlou branu vedlejsi a dvé pési branky.

e SO 06 — Terénni a sadové Upravy

V ramci terénnich Uprav dojde k navdzani nezpevnénych ploch k nové navrhovanym zpevnénym
plocham a opravé po provedené rekonstrukci areélu. Veskera deponie z provadéni zpevnénych ploch bude
vyuZita na zatravnéni arealu. Nezpevnéné plochy budou zatravnény a doplnény lokalni kefovou vysadbou
v mistech mimo ochranna pasma podzemniho vedeni inZzenyrskych siti. Terénni Gpravy budou v mistech se
Spatnym pfistupem doplnéno s Stérkové plochy (Ficni kacirek na ochranné geotextilii proti prorlstani
plevele).

2.2. Reseni vegetacnich tprav okoli objektu
SO 06 — Terénni a sadové Upravy

V ramci terénnich Gprav dojde k navazani nezpevnénych ploch k nové navrhovanym zpevnénym
plochdm a opravé po provedené rekonstrukci arealu. Veskera deponie z provadéni zpevnénych ploch bude
vyuZita na zatravnéni arealu. Nezpevnéné plochy budou zatravnény a doplnény lokalni kefovou vysadbou
v mistech mimo ochranna pasma podzemniho vedeni inzenyrskych siti. Terénni Gpravy budou v mistech se
Spatnym pfistupem doplnéno s Stérkové plochy (Ficni kacirek na ochranné geotextilii proti prorlstani
plevele).

Terénni Upravy spocivaji v doplnéni chybéjici zeminy po vykopech a stavbé objektu - doplnéni
humozni vrstvy zeminy v sile 150 mm a revitalizace stavajicich zatravnénych ploch poskozenych vystavbou.

2.3. Reseni pFistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba je v souladu s vyhlaskou ¢€.268/2009 Sh. o technickych poZadavcich na vystavbu a se
zédkonem 183/2006 Sh. Stavebni zakon.

Objekt je napojen na sit’ mistnich a arealovych komunikaci. Jelikoz se jedna o stavbu na misté
stavajiciho aredlu, je napojeni na veskerou dopravni a technickou infrastrukturu stavajici bez zmén. Pfijezd
k aredlu je po mistni komunikaci — ulice Topolova a pozemek mésta p.C. 1390/13.

K objektu v prostoru vyrobniho aredlu je zajistén stavajici bezbariérovy pfistup po arealovych
komunikacich. U objektu SO 01 je navrzena rampa pro bezbariérovy pristup od parkovisté navstévnikd na
zpevnénou plochu pred vstupem do objektu. Vyrobni hala SO 02 je bezbariérové pfistupna pres nové
navrzené chodniky a komunikace.
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3.

4.1.

KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENE

PLOCHY, ORIENTACE, OSVETLENI A OSLUNENI

Revitalizace prlmyslového aredlu v Milovicich firmy MELVIA TRADE s.r.o. je rozdéleno na nékolik
samostatnych objektd:

SO 01 - Vyrobni hala

o zastavéna plocha bez pristiesku 1 603,0 m?
o zastavéna plocha s pristfeskem 1 855,0 m?
o uzitna plocha 1.NP 1 384,0 m?
o pristavba pfistfesku 1.NP 252,0 m?
o externi expedice 45,0 m?
o uzitna plocha celkem 1 680,0 m?
o obestavény prostor 7791,0 md
o navrhovany pocet osob celkem 9 osob

= zdmecnik 3 osoby

= svareC 1 osoba

= elektrikar 2 osoby

=  montér 2 osoby
SO 02 — Administrativni objekt
o zastavéna plocha (24,76 x 14,86) 367,9 m?
o uzitna plocha 1.NP 298,3 m?
o uzitna plocha 1.PP 23,4 m?
o uzitna plocha celkem 321,7 m?
o obestavény prostor 1 656,0 m?
o navrhovany pocet osob celkem 4 osoby

= servisni technici 2 osoby

=  provoz e-shopu 2 osoby

SO 03 — Venkovni areélové rozvody

o SO 03.1 — Vodovodni pfipojka

o] SO 03.2 — Kanalizace splaskova

0 SO 03.3 — Kanalizace deSt'ova a vsakovaci galerie
o) SO 03.4 — Elektro pfipojka

o SO 03.5 — VO — Venkovni osvétleni

SO 04 — Komunikace a zpevnéné plochy

o Komunikace a zpevnéné plochy vcetné parkovacich stani = 1 736 m?
= Parkovaci stani — betonova dlazba 278 m?
=  Komunikace — Zivi¢ny povrch 901 m?
= Komunikace — zatraviiovaci dlazba 188 m?
*  Chodnik — betonova dlazba 283 m?
o Navrzeny poCet parkovacich stani 20 mist

»  Ztoho 2 parkovaci stani invalidé
SO 05 — Drobna architektura
o] Oploceni aredlu (325 bm)
SO 06 — Terénni a sadové Upravy
Orientace je dana stavajicim umisténim stavebné upravovanych objektu.
Resené prostory maji zajisténo dostate¢né denni osvétleni a nucené vétrani.

TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENI OBJEKTU, JEHO ZDUVODNENI VE
VAZBE NA UZITi OBJEKTU A JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOST

Konstrukcni a statické Feseni
Zakladni konstrukéni feSeni je dano pozadovanymi prostorovymi naroky a optimalizaci konstrukéniho

feSeni obvodovych a nosnych stén dle poZzadavku projektu.
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Pro realizaci stavby objektu je zvolena tradi¢ni technologie vystavby. Veskeré konstrukce jsou
navrzeny ze standardnich vyrobk{ / materialt podle katalogovych a technickych listd.

Stavebni feSeni nosnych konstrukci je dano stavajicimi objekty vyrobni haly a administrativniho
objektu, kde dojde ke kompletnimu vycisténi prostor a provedeni nového rozdéleni, zatepleni a novych
povrchd pro vytvoreni funkéniho celku aredlu. Ze stfechy objektu SO 01 bude odstranéno veskeré souvrstvi
(hydroizolace a spadové kliny z lehceného betonu) az na nosnou stropni desku pro maximalni snizeni
zatizeni, kde novy spad bude na tepelné izolaci vytvoren ze spadovych klin teplené izolace.

Do stavajicich nosnych konstrukci nebude zasahovano, vyjma vytvoreni novych prekladd otvory a
prostupy pro VZT. Veskeré zasahy do nosné konstrukce bude bez vlivu na stabilitu objektu, kde pfi
vybouravani otvorll budou vzdy nejprve osazeny nové preklady a az nasledovné vybouran pfislusny otvor.

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pdsobici v prlibéhu stavby a uZivani nemélo za nasledek:

. zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

. VEtsi stupen nepfipustného pretvorenti,

. poskozeni jinych Casti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v
disledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce,

. poskozeni v pfipad€, kdy je rozsah neimérny plvodni pFiciné.

SO 01 - Pristavba pristfesku pro hutni materidl (¢.m. 124) s podjezdnou vyskou min 4,95 m (pro
zajeti nakladniho auta), velikosti 14,0 x 18,0 m. Konstrukce sloupova ocelovd ramova z pozinkovanych
ocelovych) profild zaloZzena na novych zakladovych patkach (1200 x 1200 mm). Ocelovy ram v modulu 5,6 —
6,0 m s dvéma lodémi rozponu 6,0 a 6,6 m. Sloupy profilu HEB 400 spojeny rdmovym rohem s vazniky IPE
300. Zavétrovani v roviné stiechy pomoci tahel je doplnéno o kloubové ukotveni do atiky stavajici haly.
Spojeni raml pomoci vaznic IPE 150 srozte¢i 1000 mm pro podporu a ukotveni zastfeseni pomoci
lakovaného trapézového plechu ve svétle Sedé barvé (RAL 7035), ve stejné barvé bude provedeno i
oplechovani el pristresku.

4.2. Bouraci préace

V ramci bouracich praci se predpoklada odstranéni vnitinich nenosnych pricek a vyplni a pfipadné
nesoudrznych povrchd.

Do stavajicich nosnych konstrukci nebude zasahovano, vyjma vytvoreni novych prekladl otvory a

prostupy pro VZT. VeSkeré zasahy do nosné konstrukce bude bez vlivu na stabilitu objektu, kde pfi
vybouravani otvorl budou vzdy nejprve osazeny nové preklady a az nasledovné vybouran pfislusny otvor.

Ze stfechy objektu SO 01 bude odstranéno veskeré souvrstvi (hydroizolace a spadové Kliny
z lehceného betonu) aZ na nosnou stropni desku pro maximalni snizeni zatizeni, kde novy spad bude na
tepelné izolaci vytvoren ze spadovych klind teplené izolace.

Stavajici podlaha v hale SO 01 bude kompletné odstranéna a provedena nova priimyslova podlaha.

4.3. Vykopy, zemni prace

Jedna se o0 zemni prace spojené s terénnimi Upravami pozemku dle projektové dokumentace, s
vyhloubenim zeminy pro navrzené zakladové konstrukce a inZenyrské sité. ZaloZeni pfistfesku je provedeno
na zakladovych patkéach.

Pfi hloubkach vétsich nez 1,3 m budou zajistény svislé bocni stény pazenim. V pfipadé
nepazenych vykopd budou sklony svah{ urCeny zhotovitelem (popf. geologem) se zfetelem na geologické
podminky. Minimalni hloubka zaloZeni je urCena ve vykresové Casti, doporucovana min. 1 m od Urovné
upraveného terénu.

Pfi zvoleném zplsobu zakladani je nutno dbat, aby zeminy vychéazejici v zakladové spare nebyly
dlouhodobé vystaveny klimatickym vlivlim, zvlasté zamokfeni srazkami, naCechrani zemnimi stroji apod.
Zakladové pasy a patky budou betonovany pfimo do nepazenych vykop(, udrzlivych kratkodobé ve svislych
sténach. Zamezi se tak nepfiznivym G¢inkdm povétrnostnich vlivl a kumulaci srazkovych vod.

Pred zapocetim veskerych zemnich praci bude zhotovitelem zajisténo presné vytyceni
veskerych siti a budou urcéeny hloubky osazeni.

Zhotovitel pozada spravce podzemnich inZenyrskych siti o jejich vytyceni v terénu a
kontrolu jejich zakresleni ve vykresové dokumentaci.

Stavba v mistech kfiZzeni nebo soubéhu se stavajicimi inZenyrskymi sitémi musi byt
provedena za odborného dohledu pFislusnych spravci téchto zafizeni.

Prebytecna zemina z vykopl bude Castecné ponechana na staveniSti a pouZzita pfi konecnych
terénnich Gpravach. Po dokonceni stavby se provedou kolem objektu konecné terénni Upravy se svahovanim
a rozprostieni nové ornice. Upravené plochy budou ozelenény travnim semenem.

S odpady, které vzniknou ze stavebni ¢innosti, bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech tj.
odpady, které stavebnik (plvodce odpadl) nemidZe sam vyuZit nebo odstranit v souladu se zakonem,
prevede do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3 zakona. Odpady budou
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shromazd'ovany utfidéné podle jednotlivych kategorii a zabezpeleny pred nezadoucim znehodnocenim,
Unikem nebo odcizenim. Doklady o vyuZiti nebo odstranéni odpadd budou predlozeny pfi kolaudacnim
jednani.

Nasypy v ramci pldorysu budovy jsou soucasti stavebniho objektu a budou provedeny v kvalité
podkladu pod vodorovnymi nosnymi a podlahovymi konstrukcemi pod podlahy mistnosti - na Eger2 = 30 MPa.

Vykopové prace a pazeni dle CSN 73 3050.

Zakladova spara bude provedena v nezamrzné hloubce. Upravu terénu okolo zaklad@ (vytvoreni
patticnych nasypl) je nutné provést nejpozdeji do zacatku zimniho obdobi (do 30. 9.).

Bude sejmuta ornice v tl. danych geologickym préizkumem Gzemi dle skutecnych pomeérl — kvality.
Tato ornice bude pouZita pfi terénnich Gpravach.

4.4. Zakladové konstrukce

SO 01 - Pristavba pfistfesku pro hutni material (¢.m. 124) zalozena na novych zakladovych patkach
(1200 x 1200 mm).

Vysky jednotlivych zakladovych pasl Ize upravit dle skuteCnosti na stavbé — dle pribéhu rostlého
terénu. Hloubka zaloZeni je navrZena tak, aby ve v3ech pfipadech bylo dosaZeno poZadované minimalni
zaloZeni 1,2m.

Pod zakladovou desku SO 01 bude proveden hutnény nasyp v tl. 250 mm ze $térkodrti (8-32),
hutnéno po vrstvach mensich nez 100 mm na Id vétsi jak 0,67. HTU stabilizovany terén Edef2 = 80 MPa;
pomér Edef2/Edef1 do 2,5.

Prosty beton zakladovych patek Ize max. z 1/3 prokladat nenavétralym lomovym kamenem. Kameny
se vzdy vkladaji az do betonu, nesmi vzniknout suché spary bez betonu. Zaklad musi byt tvofen kompaktnim
monolitickym celkem.

Do zékladovych patek pod obvodovymi konstrukcemi bude poloZen a zabetonovan zemnici pasek
FeZn 30x4. Zemnici pasek polozit do betonu min. 50 mm nad z&kladovou sparu po celém venkovnim obvodu
stavby.

Pro vestavbu halového jefabu budou pod nosné sloupy jefabové drahy (M1) provedeny nové
zakladové patky 800 x 800 mm vySky 1200 mm.

K prevzeti zakladové spary bude pfizvan odborny geolog.

4.5. Zasypy

Zasypy budou provedeny z vytézené zeminy, za priznivych klimatickych podminek (jejich vyuziti do
zpétnych zasypl je mozné za predpokladu, Ze nedojde k jejich sekundarni degradaci previhéenim), hutnéné
na normové hodnoty udavané pro pldy pod zakladovymi konstrukcemi.

4.6. Hydroizolace spodni stavby

Jako hydroizolace spodni stavby je pouzito systému z SBS modifikovanych asfaltovych pasl s
vloZkou ze sklenéné tkaniny. Tato hydroizolace je natavena na predem pfipraveny povrch podkladni desky
v objektu SO 01. Podkladni deska bude pred aplikaci opatfena penetracnim natérem. U prechodu na
vodorovnou Cast je pouzito zpétného spoje hydroizolaci. Veskeré prostupy instalacnich vedeni budou
utésnény tak, aby nedoslo k prochazeni vihkosti podlahovou deskou.

V objektu SO 02 je hydroizolace navrZena na kamenivo alt. lomova vysivka frakce 0-4. Viastni
hydroizolace homogenni hydroizolacni félie na bazi PVC-P (tl. 0,8 mm) horkovzdusné svarovano.

4.7. Svislé nosné konstrukce
e SO 01 - Vyrobni hala

Je tfilodni skeletova hala s navazujici severni pfi¢nou sténovou halou ze tfech sekci s obvodovymi
zdmi a vnitinimi sloupy z cihel plnych a Zelezobetonu.

Pristavba pristfesku pro hutni materidl. Konstrukce sloupova ocelovd ramova z pozinkovanych
ocelovych profilll. Ocelovy ram v modulu 5,6 — 6,0 m s dvéma lodémi rozponu 6,0 a 6,6 m. Sloupy profilu
HEB 400 spojeny ramovym rohem s vazniky IPE 300. Zavétrovani v roviné stfechy pomoci tahel je doplnéno
o kloubové ukotveni do atiky stavajici haly. Spojeni ram0 pomoci vaznic IPE 150 s rozte¢i 1000 mm pro
podporu a ukotveni zastfeseni pomoci lakovaného trapézového plechu ve svétle Sedé barvé (RAL 7035), ve
stejné barvé bude provedeno i oplechovani Cel pfistfesku.

e SO 02 - Administrativni objekt
Je jednopodlazni sténovy systém s CasteCnym podsklepenim (jedna mistnost kotelny). Stavajici
nosné zdivo z cihel plnych.
Drazky pro rozvody musi byt provadény strojné — drazkovacka. Rozmér drazky musi byt
minimalizovan na nezbytné nutnou velikost, do omitky v misté drazek bude vloZena perlinka.
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Dale veskeré styky rlznych druhG materiald, které nejsou provazany (zvlasté styk beton x zdivo
v misté prlviakl u stropll a podobné), je nutné provést pretaZeni perlinkou, aby byly eliminovany objemové
zmény materiall a tim k eliminaci nezadoucich trhlin.

Povrch konstrukci oSetfen vyztuznou siti vtlacovanou do tmele a vapennou Stukovou omitkou.

4.8. Vodorovné nosné konstrukce

4.8.1. Stropn/ konstrukce
SO 01 — tvofi stavajici zelezobetonova deska tl. cca 200 mm.

S002 — je zastfeSeno pomoci sbijenych dfevénych pultovych vaznikd se sklonem horni pasnice 5%.
Stop mezi 1.PP a 1.NP je tvoren stavaijici ZB deskou tl. 170 mm.

4.8.2. Preklady

Nadedverni a nadokenni otvory v obvodovych sténach a vnitfnich nosnych sténach budou preklenuty
pomoci systémovych keramobetonovych preklad{l ulozenych na zdivo v délkach dle PD.

Do stavajicich nosnych konstrukci nebude zasahovano, vyjma vytvoreni novych prekladd otvory a
prostupy pro VZT. Veskeré zasahy do nosné konstrukce bude bez vlivu na stabilitu objektu, kde pfi
vybouravani otvorli budou vzdy nejprve osazeny nové preklady a az nasledovné vybouran pfislusny otvor.

4.9. Schodisté a rampy

Schodisté jsou navrhovana pouze vnéjsi u objektu SO 02. Budou provedena jako Zelezobetonova
monolitické, pfipadné z prefabrikovanych prvkd kladenych do maltového loZe. Ulozeni schodisté bude na
terénu a zékladovych pasech. Povrch betonovych stupid bude bez obkladu — karta¢ovany beton.

Schodiété budou doplnéno o zabradli, provedeni dle CSN 74 3305.

4.10. Vnitini nenosné zdivo
Vnitfni nenosné pricky jsou navrzeny z prickovek a keramickych tvarovek tl. 140 mm, 190 a 240 mm.
Pfi napojovani pricky na nosnou zed’' natupo je nutné v kazdé druhé lozné spare provést vyztuzeni
v misté napojeni jednou plochou sténovou sponou z korozivzdorné oceli, kterou ohnutou do pravého hlu

vodorovnou Casti se vmackne do malty lozné spary a svislou ¢asti priSroubuje pomoci vrutu a hmozdinky k
nosné sténé.

Pfi zdéni musi byt dodrzeny technologické predpisy od vyrobce — dilatace, kotveni, vyztuZeni
vodorovnych spar atd. Veskeré délici konstrukce jsou navrzeny tak, aby splfiovaly poZadavky na délici
konstrukce vyplyvajici z pozarné bezpecnostniho feSeni stavby (zprava pozarné bezpecnostniho feSeni je
nedilnou soucasti této dokumentace), hygienické limity na akusticky Gtlum vyplyvajici z akustické studie.

VSechny pficky jsou vzdy navrZzeny na celou vysku podlazi mezi stropni konstrukce, pokud neni na
vykrese uvedeno jinak.

Drazky pro rozvody musi byt provadény strojné — drazkovacka. Rozmér drazky musi byt
minimalizovan na nezbytné nutnou velikost.

Pokud neni v dokumentaci ZTI uvedeno jinak, veskeré rozvody vnitfniho vodovodu a kanalizace
budou vedeny v instalacnich prizdivkach ¢&i drazkach. Instalacni pfizdivky jsou provedeny z tvarnic presného
zdéni tl. 50, 75, 100 a 150mm - prizdivky je nutno opatfit zdvojenou perlinkou pro eliminaci povrchovych
objemovych zmén (alternativou pro vytvoreni predstény je SDK konstrukce stény v pfislusné tloust'ce).

Rohy cihelnych stén budou vyztuzeny ocelovymi rohovymi profily.

4.11. Vyplné otvori
Na vnéjsSim plasti objektu jsou vSechna okna navrZena plastova.

Nova okna plastova s tepelné izolanim trojsklem, Uw = min. 0,9 W/m?K v bilé barvé. Dverni vyplné
v obvodovém zdivu z hlinikové zateplené v ramové zarubni v barvé svétle Sedé (RAL 7035), Ud = min. 0,9
W/m?K. Sekcni, pfipadné rolovaci vrata z hlinikovych zateplenych panell s prihledem ve vysce 1,8 m
v barvé svétle Sedé (RAL 7035), Ud = min. 1,5 W/m2K.

Vnitfni dvefe budou dfevéné (MDF ram oplastény HDF deskou + vostinova vypli) osazované do
oblozkovych zarubni. Tloustka, dimenze a specifikace konstrukce ramd a kovani bude urcena vyrobcem.

Zaskleni bude izolacnim trojsklem u oken a dvojsklem u dvefi s prostupem tepla dle pozadavkd
normy a vypoCtu tepelnych ztrat — viz samostatna pfiloha. Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla
pro okna a dvefe musi splfiovat hodnoty CSN 730540 — dolozi vyrobce.

Veskeré spoje musi byt provedeny dle technickych podminek vyrobce a dodavatele oken, okna v
otvoru musi byt vyrovnany v obou smérech. Po usazeni vypIné do otvoru véetné osazovaci podkladové listy a
zajisténi vodorovnosti vyplné ve vsech smérech, se vypIné v otvoru fadné na stalo ukotvi pomoci kotvicich
Sroubl. Kotveni bude probihat na zakladé predpisu vyrobce, bude spinén bod 1 § 26 vyhl. 268/2009 Sb. o
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obecnych technickych pozadavcich na vystavbu. Po spravném usazeni a ukotveni se montazni spary vyplini
polyuretanovou pénou, ktera zafixuje ram v otvoru a vytvori tepelnéizolacni vypli kolem vSech prvkd. Po
odstranéni prebytecnych Casti montazni pény se provedou dokoncovaci zaciStovaci zednické prace a
doplnéni omitky, spara kolem celého obvodu ramu se utésni parotésnou zabranou proti vnikani vihkosti z
interiéru a paropropustnou membranou v exteriéru. Nasleduje usazeni novych vnitinich parapetl, na vnéjsi
strané se osadi nové vnéjsi oplechovani parapetll. Dale se provede celkové oCisténi otvoru a oken, na zaver
celkové nastaveni a sefizeni oken, dveri, vrat a konecné uklizeni prostoru.

4.12. Podhledy, Sachtové stény

V objektu SO 01 je navrZen celoplo3na SDK podhled zavéSeny na drevéné sbijené prihradové bazniky
strechy.

Provadéni SDK pri¢ek a podhledd musi byt provadéno dle technologickych pfedpisti vyrobce.

V3echny styky sadrokartonovych podhledl mezi sebou a s okolnimi konstrukcemi budou feSeny dle
typovych detailli vyrobce sadrokartonovych pricek (zejména s ohledem na dilataci a zabranéni vzniku trhlin).

4.13. Ilzolace

4.13.1. Izolace tepeiné

Objekt bude zateplen pomoci fasadnich desek z mineralnich vlaken tl. 180 mm. Material a tloustky
zatepleni je popsano ve vykresové Casti dle jednotlivych skladeb konstrukci.

Stény pod Urovni terénu a sokl budou izolovany extrudovanym polystyrénem XPS tl. 120 mm, dle
jednotlivych skladeb konstrukeci.

Podlahy jsou zaizolovany polystyrenem tl. 120 mm z desek EPS 200S a 100S v SO 01.

Pro zatepleni stfechy je tepelnd izolace z rovinnych izolacnich desek EPS 100 S tl. 220 mm, spad
bude tvoren spadovymi deskami z desek EPS 150 S s jednotnym spadem 2,5 %.

Stfecha SO 01 zateplena mineralni izolaci 240 mm a spadovymi kliny z mineralni izolace 20-200 mm
pro vytvoreni spadu asfaltové modifikované krytiny 2° (3,49%).

Zatepleni stfechy SO 02 pomoci mineralni izolace tl. 240 mm mezi shijenymi vazniky a nad jejich
spodni pasnici.
4.13.2. Izolace proti vodé a zemni vihkosti

Izolace proti vode

Na hygienickém zazemi pod keramickou dlazbu provedena hydroizolacni stérka, ktera bude vytazena
na sténu do vysky min. 150 mm. Keramicka dlazba bude vysparovana tmely odolnymi proti vodé.

Ve sprchovém koutu a u vany bude pod keramicky obklad pouzita hydroizolacni stérka na vysku

obkladu mistnosti (2000 mm). Veskeré sparovani bude provedeno sparovacimi tmely odolnymi proti vodeé.
1zolace proti zemni vihkosti

Jako hydroizolace spodni stavby je pouzito systému z SBS modifikovanych asfaltovych pas@ s
vlozkou ze sklenéné tkaniny. Tato hydroizolace je natavena na prfedem pripraveny povrch podkladni desky
v objektu SO 01. Podkladni deska bude pred aplikaci opatfena penetracnim natérem. U prechodu na
vodorovnou Cast je pouZito zpétného spoje hydroizolaci. Veskeré prostupy instalanich vedeni budou
utésnény tak, aby nedoslo k prochazeni vihkosti podlahovou deskou.

V objektu SO 02 je hydroizolace navrzena na kamenivo alt. lomova vysivka frakce 0-4. Viastni
hydroizolace homogenni hydroizolacni félie na bazi PVC-P (tl. 0,8 mm) horkovzdusné svarovano.
4.13.3. Parotésna folie, difuzni folie

Jako parotésnici a vzduchotésnici vrstva bude vlozena systémova parotésna folie pod nosny rost SDK
v rdmci podhledu u SO 01.

Tepelna izolace fasady z mineralni vaty bude opatfena nakasirovanou netkanou textilii ze skelnych
vldken, difuzné otevrenou.

4.14. Podlahy
e SO 01 — Vyrobni hala

Skladba priimyslové podlahy s tepelnou izolaci tl. 120 mm z EPS200S nebo lepsi z hlediska
Unosnosti, na které bude provedena dratkobetonova podlaha s tl. 150 mm s finalnim mineralnim vsypem a
lakem ve vyrobni ¢asti. V kanceldfi a hygienickém zazemi bude naslap doplnén o keramickou dlazbu

e SO 02 - Administrativni objekt

Skladba téZké plovouci podlahy s tepelnou izolaci tl. 120 mm z EPS100S, na které bude provedena
vyztuzena betonova mazanina tl. 50 mm s KARI vyztuzi (W6 100/100) s naSlapem z keramické dlazby nebo
PVC dle tabulky mistnosti.
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Naslapné vrstvy se liSi dle provozu v mistnostech. Odstiny a typy vSech naSlapnych vrstev podlah
budou predloZeny investorovi k odsouhlaseni.

VSechna souvrstvi podlahovych konstrukci vCetné naslapnych vrstev budou dilatovana v souladu s
technologickymi pfedpisy vyrobc(, platnymi CSN a provadécimi predpisy.
Trida protiskluznosti jednotlivych naslapnych vrstev musi odpovidat funkci pfislusné mistnosti.

Prechody na jinou podlahovou krytinu budou feSeny pomoci zabudovanych prechodovych list. Tento
prechod bude proveden vzdy pod dveinim kfidlem. LiSta bude zapusténa - horni Uroven listy bude v Urovni
Cisté podlahy.

Dilatace naslapnych vrstev budou feseny pomoci dilatacnich zabudovanych list. Dilatace budou
provedeny dle technologickych predpisll vyrobce.

Veskeré sparovani bude provedeno sparovacimi tmely odolnymi vodé (jeji barva bude odsouhlasena
investorem).

V mokrych provozech bude pod keramickou dlazbu provedena hydroizolacni stérka, ktera bude
vytazena na sténu do vysky min. 150 mm.

VSechny podlahy budou provedeny se soklem, resp. obvodovou soklovou listou.
Keramické dlazby

Budou provedeny kvalitni keramické dlazby, format a barevné feSeni bude upfesnéno v priibéhu
stavby investorem.

U v3ech podlah s dlazbami budou v mistech bez obkladl provedeny sokly ze stejného materialu
v jednotné vySce 80 mm.

Barva sparovani bude prizplisobena barvé dlazby.
Podlahy z PVC

Budou pouzity kvalitni krytiny z pasového PVC, barevné feSeni bude upfesnéno v prlibéhu stavby
investorem. U vSech podlah budou provedeny obvodové podlahové liSty, dekor bude odpovidat pouzité
podlaze.

Podlahové krytiny budou zhotoveny dle montazniho navodu vyrobce.

4.15. Obvodovy fasadni plast’

Zatepleni objektu z mineralni izolace tloustky 180 mm s tenkovrstvou omitkou ve svétlé barvé (bila,
Seda).

Tepeln& izolace bude lepena a kotvena pomoci talifovych kotev do zdiva na vyrovnany podklad.
Pocet kotev se Fidi predpisy Cechu izolatér{, v rozich kolem oken musi byt provedeno nafiznuti desky do
rohu, tak aby nevznikaly spary v narozi. Okna budou pretazena tepelnou izolaci 40 mm pres ram okna.

Hoflavost pouzitych stavebnich materiald musi odpovidat ,Pozarné bezpecnostnimu feSeni objektu®.
Pozadovana pozarni odolnost fasadnich konstrukci musi byt dolozena pFislusnym atestem — certifikatem
akreditované laboratore.

4.16. Strecha

Nosna Stfesni plast’ je navrzen jako foliovy z modifikovanych asfaltovych past v dvojitém provedeni,
kde spodni hydroizolacni pas bude mechanicky kotveny do stfesni konstrukce. Pod hydroizolacni félii bude
vloZena separacni textilie o gramazi min. 300g/m2.

Hydroizolace musi byt provedeny v souladu s hormou CSN 73 06 06, 73 19 01, 73 06 00. Min. sklon
hlavni a pojistné pfi pouziti je 2%.

Skladby stfech jsou Citelné ze skladeb konstrukci.

Oplechovéani bude provedeno z poplastovaného plechu pro moznost navarovani stiesni folie pfimo na
prvky oplechovani. Veskeré klempitské prvky oplechovani budou provedeny v odpovidajici sile materialu a v
souladu s prislusnou CSN.

4.17. Povrchové Upravy

4.17.1. Vnit'ni omitky
Stavajici nesoudrzné omitky budou odstranény, ponechané napenetrovany a opraveny.

Veskeré omitky vapenocementové + Stukova vrstva se zrnitosti 0-0,6 mm. Rohy opattfeny kovovymi
liStami proti poSkozeni.

PFi styku dvou typd konstrukci (cihla-beton), je nutno provést vyztuzeni omitky perlinkou s presahem
500 mm na kaZdou stranu.

4.17.2. Malby
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Malby budou provedeny jako systémové souvrstvi od jednoho vyrobce pro cely objekt, finalni
dvojnasobna bila vymalba. Natéry budou provedeny dle technologickych predpisd pro jednotlivé podklady
(Stukova omitka, stérkova omitka, SDK desky).

4.17.3. Vnitrni obklady

Obklady v hygienickych mistnostech budou provedeny dle vySek udanych v PD — 2000 mm,
keramicky obklad a dlazba dle vybéru investora.
4.17.4. Dlazba v koupelnach a WC

K jednotlivym mistnostem bude doplnén vykres sparofezu, popf. jeji specifikace dopresnéna
technickou zpravou od zpracovatele vyrobni dokumentace.

- Do vnittnich rohd, na styk dlaZba x obklad bude pouZit sanitarni silikon.
- Obecné ve vykresech plati, Ze od vstupnich dvefi by se mélo zacit vzdy celou dlazdici.
- Pritezy dlazby by mély byt v minimalni Sifce 5 cm.

4.17.5. Obkiady v koupelndch a WC

K jednotlivym mistnostem bude doplnén vykres sparofezu, popf. jeji specifikace dopresnéna
technickou zpravou od zpracovatele vyrobni dokumentace.

- Do vnitfnich roh{, na styk obklad x obklad bude pouzit sanitarni silikon.

- Prifezy obkladu v minimalni Sifce 5 cm.

- Sitka spary mezi obklady musi byt stejna ve véech smérech kladeni.

- Otvory v keramickych obkladech pro instalace a kotveni budou vykrouzeny diamantovou frézkou.
- Vodorovna spara musi byt propsana pres hrany a rohy ve stejné vysce.

- Hrany, rohy a ukonceni obkladu opatfeny PVC listami.

- Obklady kladeny dle sparorez jednotlivych mistnosti

4.17.6. Natéry, malby

Veskeré ocelové prvky konstrukce budou Zarové zinkovany, alt. natér zakl. barvou + 2x natér finalni
povrchovou Upravou.

Konstrukce ze dieva namoreny proti Skdidclim, pomocné podkladni desky OSB pro klempifské prvky
budou do vnéjsiho prostiedi.

Natéry konstrukci budou provadény b&znymi postupy dle CSN 03 8009.

4.18. Klempirské vyrobky

VSechny spojovaci a upeviovaci konstrukce musi vyprojektovat zhotovitel a musi je provést tak, aby
byl umoznén tichy a neomezeny pohyb Casti vzajemné mezi sebou i vici konstrukci budovy (zamezeni
vznikani zvukovych efektl pfi objemovych zménach konstrukci z rlznych materiald zplsobené teplotnimi
vykyvy). Setkaji-li se rlzné materidly, musi byt viozenim mezivrstvy zamezeno kontaktni korozi. Spojovaci
dily musi byt nekorodujici.

Tvarové Feseni typovych klempitskych konstrukci bude provedeno dle €SN 73 3610.

Oplechovani vnéjsich parapetli oken bude provedeno z hlinikového polastovaného plechu tl. 0,6 mm
s bo¢nimi krytkami pro napojeni pfed omitkou v souladu s pfislusnou normou CSN.

Klempirské konstrukce stfesni plochy (zavétrné listy, okapnice, uzaviraci profily) budou provedeny
z poplastovanych plech, slouzicich k navareni stfesni asfaltového modifikovaného pasu.

4.19. Zamecnické konstrukce

Veskeré ocelové prvky konstrukce budou Zarové zinkovany, alt. natér zakl. barvou + 2x natér finalni
povrchovou Upravou.

Slunolamy na objektu SO 01 budou provedeny z hlinikovych systémovych profild.

4.20. Truhlarské vyrobky

Vnitini parapety oken budou provedeny z postformingovych vodéodolnych desek DTD tl. 16 mm s
povrchovou Upravou odéruvzdorny laminat CPL/HPL, povrch perlicka, s predni oblou hranou — presné odstiny
budou stanoveny investorem. Dodavka vCetné kotevnich prvkd a tmeleni, Uprava viditelné bocni hrany —
~laminovani“ ve stejném odstinu. Parapetni desky budou provedeny na celou Sitku okennich otvord. Spara
mezi parapetni deskou a omitkou osténi bude zacisténa tmelem v prisluSném barevném odstinu. Stejné tak
spara mezi parapetni deskou a okennim ramem.

4.21. Zpevnéné plochy
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Na upraveném terénu kolem objektu jsou navrzeny nové zpevnéné plochy, a to chodniky pro pési,
parkovaci stani a komunikace.

Podrobné popsany v samostatné ¢asti - komunikace.

4.22. Oploceni
e SO 05 — Drobna architektura
o] Oploceni aredlu

Prlimyslové pletivové (prihledné) sloupkové v. 2,0 m, dl. 329 m - plotovy panel, dil 3D vyska 203
cm, drat 5 mm - PVC antracit, vCetné systémovych sloupkd & 2500 mm a podhrabovych desek. Oploceni
doplnéné o dvé hlavni viezdové brany (posuvné), jednu dvoukfidlou branu vedlejsi a dvé pési branky.

4.23. Konstrukcni Feseni objektu piredpoklada vyuziti tradicnich technologii a postupi.

Veskeré materialy pouzité na stavbé budou mit certifikat kvality zarucujici splnéni poZadavk{ stavby
na Zivotnost, mechanické vlastnosti, akustické vlastnosti a tepelné izolacni vlastnosti.

Dodavatel stavby je povinen pouZit pouze certifikované materialy k vystavbé novostavby.

Upozornéni: VsSechny odchylky od predpokladanych skutenosti a FeSeni v projektu budou
konzultovany s projektantem.

5. VSEOBECNE POZADAVKY A UPOZORNENI

Rozméry konstrukci a schémat vyrobku jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech a vsechny otvory
pro vyrobky je tfeba premérit a prepoditat jejich pocet pred jejich vyrobou.

PFi provadéni stavby je nutné Gcinné vnitfni prostory stavby vétrat, neprodysné neuzavirat, aby byl
zajistén odvod pary z vysychajicich stavebnich konstrukei.

6. PROVOZNI OPATRENI A UDRZBA

Stavbu i jednotlivé prostory je mozno uZivat jen béZznym zplisobem pouze k takovym ucellim, kterym
byla urCena projektem. V zimnim obdobi bude zajiSténo nepretrzité temperovani a vytapéni objektu a po
celou dobu fadné vétrani.

V obdobi zahajeni vyuzivani objektu je nutno zajistit zvySené vétrani vnitfnich prostor, aby bylo
dosazeno dokonalé vyschnuti stavebnich konstrukci a nastaveni béznych parametr Grovné vihkosti vnitfniho
prostredi.

V ramci dotvarovani, kone¢ného sednuti a vysychani stavby se mohou objevit po dokonceni a
predani dila v nékterych mistech drobné vlasové trhliny, které nejsou na zavadu funkcnosti a bezpecnosti
stavby. Tyto bézné projevy stavby se odstrani po ,,usednuti* stavby pfi dalSim vnitfnim vymalovani stén.

7. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A VYPLNI
OTVORU

Vdechny konstrukce splfiuji poZadavky soucinitele prostupu tepla podle CSN 730540-2. PouZity
budou jenom certifikované materialy, které zaruCuji poZzadovanou kvalitu.

Posouzeni obalovych konstrukci a otvorll je uvedeno v Prilkazu energetické narocnosti budovy. Na
zakladé tohoto posouzeni Ize konstatovat, Ze vSechny navrzené konstrukce spliiuji pozadavky dle CSN 73
0540 — Tepelnd ochrana budov (predevsim pozadavky na soucinitele prostupu tepla dle CSN 730540-2 —
PoZadavky) a zakona €. 406/2000 Sb. o hospodareni energii a vyhlasky €. 78/2013 Sb., o energetické
narocnosti budov.

Splnéni pozadavkd na energetickou narocnost budov a splnéni porovnavacich ukazateld podle
jednotné metody vypoctu energetické narocnosti budov a stanoveni celkové energetické spotieby stavby —
viz ,,Prlikaz energetické narocnosti budovy*.

8. ZP0SOB ZALOZENI OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY
INZENYRSKOGEOLOGICKEHO A HYDROGEOLOGICKEHO PRUZKUMU

Objekt pristavby pfistfesku SO 01 bude zalozeny na zakladovych patkach.

9. VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANI NA ZIVOTNI PROSTREDI A RESEN{
PRIPADNYCH NEGATIVNICH UCINKO

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi.

V priibéhu stavby budou chranény stavajici dfeviny pfed poSkozenim, tak aby ochrana devin byla v
souladu s normou CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.
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PouZité stavebni materialy budou zdravotné nezavadné, s atesty. V piipadé znecisténi komunikace
pfi dopravé bude zajiSténo jeji okamzité ocisténi. Okoli stavby nebude obtézovano hlukem. P¥i stavbé
nebudou vznikat Zadné sSkodlivé odpady. Musi byt dodrzeny zasady stanovené zakonem ¢.185/2001 Sb. o
odpadech a vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s nimi.
Zejména je tfeba odpadky likvidovat pouze v zafizeni, ktera jsou k tomu urcena dle uvedeného zakona.
Pritom je kazdy povinen zjistit, zda osoba, které odpadky predavd, je k jejich prevzeti dle zakona opravnéna,
jinak ji nesmi odpad predat.

Béhem stavby nebo pfi jejim provozu nedojde k Uniku latek negativné ovliviiujicich jakost a zdravotni
nezavadnost vod. Latky negativné ovliviujici jakost a zdravotni nezavadnost vod budou skladovany tak, aby
bylo zabranéno jejich Uniku do povrchovych a pozemnich vod.

Po celou dobu vystavby je nutné dbéat na:
cisténi vozidel opousté&jicich stavenisté
zabranéni vlivu priliSné pracnosti a hlucnosti pfi provadéni stavebnich praci;
dodrzovani veskerych dohod a nafizeni zainteresovanymi organy a organizacemi;
opatieni, kterd zabrani pfi provozu a plnéni pohonnych hmot mechanismé& a dopravnich prostiedkd
Uniku ropnych latek do zeminy a podzemnich vod ochrannych pasem vodnich zdrojd pitné vody;
. TKO ze zafizeni stavenisté budou vysypany do popelnic a pravidelné odvazeny stavebnikem nebo
smluvnim partnerem, zajist'ujicim likvidaci.
Zhotovitel stavby je zodpovédny za stav svého vozového parku a za stav stavebni mechanizace.
Zhotovitel nesmi pouzivat stroje, které nemaji platné revizni zkousky nebo nebyly prokazatelné podrobeny
prohlidce jejich technického stavu zplisobilou osobou.

Zhotovitel stavby je povinen udrZovat poradek na stavenisti.

V pripadé dniku provoznich kapalin v montdzni rampé ze stroje pfi vyuce budou tyto kapaliny
zachyceny v bezodtokové jimce, dale odstranény a ekologicky zlikvidovany.

10. DOPRAVNI RESENI

Objekt je napojen na sit’ mistnich a areadlovych komunikaci. JelikoZ se jedna o stavbu na misté
stavajiciho areélu, je napojeni na veskerou dopravni a technickou infrastrukturu stavajici bez zmén. Pfijezd
k arealu je po mistni komunikaci — ulice Topolova a pozemek mésta p.¢. 1390/13.

K objektu v prostoru vyrobniho aredlu je zajistén stavajici bezbariérovy pristup po arealovych
komunikacich. Vzhledem k charakteru stavby nejsou prvky pro bezbariérové uzivani stavby feSeny.
Pro stavbu neni nutné budovat pfijezdové komunikace.

11. OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PORSTRED],
PROTIRADONOVA OPATRENI

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pdsobici v prlibéhu stavby a uZivani nemélo za nasledek:

. zficeni stavby nebo jeji Casti

. VEtSi stupen neptipustného pretvoreni

. poskozeni jinych Casti stavby nebo technickych zafizeni nebo nainstalovaného vybaveni v ddsledku
vétsiho pretvoreni nosné konstrukce

. poskozeni v ptipadg, kdy je rozsah neimérny plvodni pFiciné.

Stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, aby splfiovali pozadavky CSN 73 0532 - Akustika — Ochrana
proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkd — Pozadavky.

Stavba je zabezpecena proti pronikani radonu z podloZi. Pfi provadéni hydroizolace spodni stavby
budou instalovany dva SBS modifikované asfaltové pasy s viozkou ze sklenéné tkaniny a s vliozkou z
polyesterové rohoze, o celkové tloustce 8 mm.

12. DODRZENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU
Stavba je v souladu s vyhlaskou ¢.268/2009 Sb. o technickych poZadavcich

na stavby, s vyhlaskou €.501/2006 Sh. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi a se zakonem
183/2006 Sh. Stavebni zakon.

Jakékoliv zmény nebo nejasnosti je nutno konzultovat se zodpovédnym projektantem dané Casti
projektu.

Pfi véech pracich je nutno dodrzovat pislu$né CSN a souvisejici normy a technologické predpisy.

Pfi stavebnich pracich je tfeba bezpodminetné dbat vSech bezpecnostnich predpisli a pouzivat
predepsané ochranné pomdcky. Je nutno dodrZovat zakon ¢.309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o
poZadavcich na BOZP. Soucasné je nutno dodrZovat veSkeré souvisejici bezpecnostni a technologické
predpisy a nafizeni.



	D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

