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A. PROVODNI ZPRAVA

s 7

Identifikacni tudaje

Udaje o stavbé
nazev stavby
Nazev stavby: Revitalizace primyslového arealu v Milovicich

misto stavby - adresa, Cisla popisna, katastralni Gzemi, parcelni Cisla pozemki

Adresa: ulice Topolova, 289 24 Milovice

Katastralni uzemi: Benatecka Vrutice [602060]

Parcelni Cisla: st. 330/1, st. 332, st. 333, 1390/7, 1390/11, 1390/12, st. 330/2
Kraj: CZ 020 StredoCesky

predmét dokumentace — nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo docasna
stavba, ucel uzivani stavby

Stupen: dokumentace pro provadéni stavby
dle prilohy €. 12 vyhlasky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znéni

Predmét PD: Stavebni Gpravy vyrobniho areélu
Stavba: trvala
Ucel uzivani stavby: areal svyrobni halou, administrativnim objektem a pfislusSnymi

zpevnénymi plochami

Udaje o zadateli

jméno, pFijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

7 vr

jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou Cinnosti) nebo

7 vr

obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba)

Objednatel: MELVIA TRADE s.r.o.
Letecka 394/30
289 24 Milovice

Vlastnik: MELVIA TRADE s.r.o.
Letecka 394/30
2§9 24 Milovice
ICO: 24738123

Udaje o zpracovateli dokumentace

jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla
(pravnicka osoba)

Zpracovatel PD: Projecticon s.r.o.
Antonina Kopeckého 151, 549 22 Novy Hradek
IC: 28809459, DIC: CZ28809459

Vypracoval: Ing. Luka$ Kosinka
e-mail: lukas.kosinka@projecticon.cz
Datum zpracovani: 2018-10

jméno a pfijmeni hlavniho projektanta v€etné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyrii a technikli cinnych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,



c)

A.2

Odpovédny projektant: Ing. Pavel Jezek
e-mail: pavel.jezek@projecticon.cz
mobil: +420 724 663 780

Cislo autorizace CKAIT: 0602160

Obor autorizace: Pozemni stavby

jména a pfijmeni projektantd jednotlivych Casti spolecné dokumentace vcetné Cisla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti
nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrli a technikli ¢innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

Zpracovatel ¢asti PD: Projecticon s.r.o.

Antonina Kopeckého 151, 549 22 Novy Hradek
IC: 28809459, DIC: CZ28809459

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Revitalizace prdmyslového arealu v Milovicich firmy MELVIA TRADE s.r.o. je rozdéleno na nékolik

samostatnych objekt(:

SO 01 - Vyrobni hala

SO 02 — Administrativni objekt

SO 03 — Venkovni areélové rozvody
SO 03.1 — Vodovodni pfipojka

o] SO 03.2 — Kanalizace splaskova
o SO 03.3 — Kanalizace deSt'ova a vsakovaci galerie
o SO 03.4 — Elektro pfipojka

SO 03.5 - -VO — venkovni osvétleni
SO 04 — Komunikace a zpevnéné plochy
SO 05 — Drobn4 architektura
SO 06 — Terénni a sadové Upravy
Technicka ani technologicka zafizeni jako samostatné celky nejsou navrhovany. Z hlediska provozu

areélu jsou koncova zafizeni jako TC — tepelna Cerpadla, jednotky vzduchotechniky atd. popsana v pfisluSnych
profesich k jednotlivym stavebnim objektlim. Technologii vyroby ve vyrobni hale SO 01 zastupuji osazované
vyrobni zafizeni jako funkcni celky.

A.3

Seznam vstupnich podklad

Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

vstupni informace objednatele

geodetické zaméreni stavajiciho aredlu a haly (2018-09)

podklady k pdvodnimu objektu adm. — Administrativni budova firmy (Ing. Libor Danék, 2016-01)
prislusna katastralni mapa, geoportal.cuzk.cz

zakon €. 183/2006 Sb., o Uizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, a souvisejici predpisy

zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
nafizeni vlady 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

narizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

vyhlaska ¢. 269/2009 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi

vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (zména: 62/2013 Sb.)

vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady


mailto:pavel.jezek@projecticon.cz

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné (zemi a nezastavéné (zemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Revitalizovany prlimyslovy areal se nachazi na parcelach p.C. st. 330/1, st. 332, st. 333, 1390/7,
1390/11, 1390/12, st. 330/2 k.U Benatecka Vrutice [602060], okres Nymburk, souc¢ast mésta Milovice.

Uzemi je mirné svazité ze severu k jihu, kde vyskové prevyseni na obdélnikové plode arealu velikosti
110x50 m je v délce 110 m cca 2 metry. Uzemi aredlu je zastavéné objektem staré haly na pozemcich
st. 330/1 a st. 330/2 a objektem administrativy na pozemku st. 333.

Planovana revitalizace aredlu svym préimyslovym a vyrobnim charakterem je v souladu a zapada do

daného Uzemi. Mimo zastavéné plochy budovami tvofi prostor aredlu stavajici zpevnéné komunikace a zelen -
zatravnéné plochy.

Pristup k objektdm a FeSenym pozemklm je mozny po stavajicich verejnych, mistnich komunikacich a
arealovych komunikacich. Aredl pfimo navazuje na obecni pozemek p.C. 1390/13 slouzici pro pfijezd
po zpevnéné asfaltové plose a pres tento pozemek je aredl napojen na ulici Topolova a dale na komunikaci

vvvvv

b) Udaje o souladu u s izemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo zemnim souhlasem,

Prdmyslovy aredl se nachazi na parcelach v katastrainim Gzemi Benatecka Vrutice [602060], okres
Nymburk, soucast mésta Milovice.

V ramci revitalizace prlmyslového aredlu se jedna o stavebni Upravy stavajicich objektll, zpevnénych a
nezpevnénych ploch. Planované stavebni Gpravy vychazeji z objemu stavajicich objektd, kde se objemové
navysi prostor vyrobni haly pro pristfeSek hutniho materidlu a navazeni. Na pozemku je predpoklad

revitalizovat komunikace pro prijezd nakladni dopravy a obslouZeni nové navrhovanych zpevnénych ploch
parkovacich stan pro zaméstnance a navstévniky.

Dle platného Gzemniho planu mésta Milovice (nabyti Gcinnosti 5. 5. 2016, OOP ¢. 1/20016/00P) se

predmétny revitalizovany aredl nachazi na plose zmén VX — Plochy vyroby a skladovani, a to pod oznacenim
Uzemi P201, VX-2142.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI (V)

0000 X000 E0D

P201

Porovnani souladu Gzemniho planu s navrhovanou revitalizaci prlimyslového arealu
Vyrokovy text — Uzemni plan Milovic:
8.10. Plochy vyroby a skladovani (VX)

8.10.1. Hlavni vyuZiti, tj. prevazujici vyuziti:



a) pozemky staveb a zarizeni pro vyrobu a skladovani, véetné staveb pro logistiku produktd
rostlinné vyroby;
- Revitalizovany prdmyslovy areal je soucasti vyroby a skladovani, kde je objekt vyrobni a
skladové haly a administrativniho objektu vyrobni firmy (MELVIA TRADE s.r.o.).
b) pozemky staveb a zafizeni pro strategické sluzby;
c) pozemky staveb a zafizeni pro zemédélstvi v plochach VX-1010, VX-4213 a VX-4214.

8.10.2. PFipustné vyuZiti, které neznemozni prevazujici hlavni vyuZiti a bude s nim slucitelné,
zahrnuje zejména:

a) pozemky staveb obcanského vybaveni;
b) pozemky parkll a vefejné zeleng;

c) pozemky a stavby drobné doprovodné a sakralni architektury (napf. odpocivadla,
plastiky, turistické pFistfesky, altany, rozhledny, kaple, boZi muka), pozemky dalsi
zelené (napf. stromoradi, aleje, remizy, USES), pozemky vodnich tokl a ploch a
pozemky protipovodiiovych, retencnich a protieroznich opatfeni.

8.10.3. Podminéné pfipustné vyuziti, které neznemozni prevazujici hlavni vyuZiti a bude s nim
slucitelné, pfiemzZ soulad se stanovenymi podminkami bude posuzovan v navazujicich
spravnich fizenich:

a) pozemky souvisejici dopravni infrastruktury:;

- Revitalizovany prdmyslovy aredl véetné prislusnych aredlovych komunikaci a dopravy

v klidu — parkovisté pro zaméstnance a navstévniky.

b) pozemky souvisejici technické infrastruktury;
c) stavby stozarl telekomunikacnich zafizeni, pro néz bude v dalSim stupni projektové
pfipravy prokazano, Ze nebudou mit negativni vliv na okolni zastavbu a konfiguraci terénu;
d) pozemky fotovoltaickych elektraren pouze jako soucast areald (napf. na rezervni plose
vyrobnich areall, technologickych center nebo sportovnich areal();
e) stavby pro reklamu nebo informacni a reklamni zafizeni jako stavby docasné.

8.10.4. Nepiipustné vyuziti:

a) pozemky a stavby, které nejsou v souladu s pozadavky zakladni koncepce rozvoje
Uzemi, ochrany a rozvoje hodnot;

b) pozemky rodinnych nebo bytovych dom&;

¢) pozemky staveb pro rodinnou rekreaci;

d) pozemky vétrnych elektraren;

e) pozemky a stavby, které nejsou v souladu s podminkami prostorového usporadani.
8.10.5. Podminky prostorového usporadani:

a) ve stabilizovanych i rozvojovych plochéach:

 zastavba v plochach VX-1010, VX-4213 a VX-4214 neprekroCi vySkovou hladinu 10 m,
tzn. vyska stavby neprekro¢i 10 m, to vSe méreno od Urovné verejného prostranstvi,
k némuz je orientovano prliceli stavby, nebo v pfipadé ztizenych terénnich podminek od
Urovné rostlého terénu pfi hrané obdobné orientovaného priiceli; tuto vySku mohou na
téchto stavbach prekrocit pouze technickd zafizeni, napt. stozary, antény, fotovoltaicka
zarizeni, kominy a drobné architektonické prvky, napf. narozni vézicky, vikyre.

» zastavba v ostatnich plochach neprekroci vyskovou hladinu 13/17 m, tzn. vyska Fimsy
nebo okapni hrany staveb neprekroci 13 m a vyska hiebene stfechy nebo ustoupeného
podlazi po Uhlem 45° neprekro¢i 17 m, to vSe méfeno od Urovné verejného
prostranstvi, k némuz je orientovano pridceli stavby, nebo v pfipadé ztizenych terénnich
podminek od Urovné rostlého terénu pfi hrané obdobné orientovaného pridceli; tuto
vy3ku mohou na téchto stavbach prekrocit pouze technickd zafizeni, napf. stozary,
antény, fotovoltaickd zafizeni, kominy a drobné architektonické prvky, napf. narozni
vézicky, vikyre.

« uli¢ni charakter zastavby neni stanoven.

o zastavénost, tj. pomér zastavéné Casti pozemku (jeho casti nebo souboru nékolika
pozemkl dotCenych stavebnim zamérem) k jeho celkové rozloze, nepfekroci hodnotu
70 %; zastavénou Casti se mini soucet vSech zastavénych ploch jednotlivych staveb bez
zapocCteni zpevnénych povrchll, podzemnich garazi apod.

- Objekty haly a administrativy nemén/ prostorové usporadani uzemi — pouze u objektu haly
(SO 01) bude proveden novy pristresek pro hutni materidl a navazeni materialu



- Objekty neprekracuji vyskovou hladinu 13 m, kde jednopodiazni objekt vyrobni haly SO 01
ma maximaini vysku 5,6 m od drovné rostlého terénu a nova pristavba pristiesku je
maximalni vysky 5,8 m od terénu. SO 02 Administrativni objekt, také jednopodiazni,
cdstecné podsklepeny ma vysku z prdceli od verejného prostranstvi 4,2 m od terénu a ze
zadniho prdcell je vyska od terénu 5,4 m

- Zastavénost souboru pozemkd revitalizovaného primyslového aredlu neprekracuje
hodnotu 70 % (zastavénou casti se mini soucet vsech zastavénych ploch jednotlivych
staveb bez zapocteni zpevnénych povrchd, podzemnich gardzi apod.)

Tabulka zastavénosti
- /mé Vyméra nezastavéné
zggelnl' V{Ef]ra Stavebni objekt \%/%I:;:\:Zné Ea}/sti [m?] Poznamka
casti [m’] | Zpevnéné |  Zelef
st. 330/1 1591 | SO 01 — Vyrobni hala 1591
st. 332 52 | SO 06 — Terénni a sadové Upravy 52
st. 333 531 | SO 02 — Administrativni objekt 368 163 chodnik
1390/7 10 | SO 06 — Terénni a sadové Upravy 10
1390/11 432 SO 04 — Korr’luni,kace a zp,e\,/néné plochy 182
SO 06 — Terénni a sadové Gpravy 250
SO 01 — Vyrobni hala 252 pristfesek
1390/12 2825 | SO 04 — Komunikace a zpevnéné plochy 1391 21 PS
SO 06 — Terénni a sadové Gpravy 1182
st. 330/2 12 | SO 01 — Vyrobni hala 12
Celkem 5453 2223 1736 1494
3230
Wpocet zastavenosti
- celkovd plocha arealu. 5453 n¥
- zastavend plocha: 2223 n7
- zastavénost: 2223/5453 = 0,40 tj. 40 %

40 % < 70 % zastavenost vyhovuje

Vzhledem k nadfazené uzemné planovaci dokumentaci, kterou jsou Zasady Uzemniho rozvoje
StfedoCeského kraje (ZUR StfedoCeského kraje — Ucinnost od 22.2.2012 a ve znéni pozdéjSich aktualizaci) je
navrhované stavba rovnéz v souladu, coz je pravni kontinuitou zajisténo vySe uvedenym souladem s UPD.

c) Udaje o souladu s (zemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uGprav
podminujicich zménu v uzivani stavby,
Stavebni Upravy jsou bez zmény v uzivani stavby.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na
vyuzivani uzemi
Na objekt a lokalitu zdméru neni zadano ani udéleno Zadné vyjimky z obecnych pozadavkl na

vyuzivani tzemi.

e) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organti

Stavba je v souladu s poZadavky dotCenych organd statni spravy, tyto poZadavky jsou do projektu
zapracovany. Dokumentace bude podrobena vyjadfeni dotenych organl pro zajisténi zavaznych stanovisek.
Zavazna stanoviska a pfipadné podminky budou zapracovany do aktualizace projektové dokumentace a
respektovany pfi vlastni realizaci.

Podminky zévaznych stanovisek dotéenych organd:
Povodi Labe, statni podnik

Stavba se nachéazi ve vodnim Gtvaru HSL 1680 - Labe od toku Mrlina po tok Jizera, na soufadnicich (S-
JTSK) Y: 709980, X: 1030663.

K navrhovanému zaméru vydavame nasleduijici stanovisko spravce povodi:

- Z hlediska z&jmd danych § 23a vodniho zakona, platnym Narodnim planem povodi Labe a Planem
diléiho povodi Horniho a stfedniho Labe (§ 24 az 26 vodniho zakona) je predmétny zamér mozny, protoze Ize
predpokladat, Ze realizaci zaméru nedojde ke zhorSeni stavu zamérem dotCeného vodniho Utvaru, a ze zamér
nebude mit za nasledek nedosazeni dobrého stavu dotéeného vodniho Gtvaru.




- Z hlediska dalSich zajm0 sledovanych vodnim zakonem souhlasime s navrhovanym zamérem bez
pripominek.

Ustav archeologické paméatkové péce strednich Cech

Vyjadreni z hlediska archeologické pamatkové péce.

VeSkeré zemni zasahy ve vySe uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zasahy v UGzemi
s archeologickymi nalezy. Z hlediska archeologické pamdtkové péfe nemame Zzadné ndmitky, které by
znemoznily provedeni stavebnich akci a terénnich Gprav v zamysleném rozsahu. Samoziejmou podminkou
realizace stavby je respektovani ptislusnych paragrafd pamatkového zakona.

Doporucujeme:

- Sdéleni predpokladaného terminu realizace stavby (Ize e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz).

- Ohlaseni vSech zemnich praci, vCetné pripravy stavenisté, zhruba tfi tydny pred jejich realizaci
(prostrednictvim formuldfe Oznameni o zahajeni zemnich praci na www.uappsc.cz).

- Ve smyslu ustanoveni zakona €. 20/87 Sb. ve znéni zakona €. 242/92 Sb. bude nutny zakladni
vyzkum provedeny odbornou organizaci. (Skryvku ornice a vSechny zemni prace spojené s plochou stavenisté
je tfeba od jejich zahajeni sledovat, kresebné, fotograficky a pisemné dokumentovat odbornou organizaci.
Mimo tyto prace je nutné provést dalsi vyzkum v pripadé, kdy budou, skryvkou nebo jinym zésahem
do terénu, naruSeny archeologické struktury). Archeologicky vyzkum vyvolany zemnimi pracemi je hrazen

investorem. Je nutné na néj v dostatecném cCasovém predstihu uzavrit smlouvu s opravnénou archeologickou
organizaci.

- Pisemné potvrzeni o provedeni vyzkumu bude ukoncéenim akce z hlediska archeologické pamatkové
péce.

Upozornujeme investora, Ze v projektové pripravé a harmonogramu stavby a tim také v rozpoctu je

potfebné vénovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek Casu a financi na provedeni vynuceného
vyzkumu.

Vyjadreni a podminky spravci inzenyrskych siti:
Site elektronickych komunikaci-
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Na zakladé ur€eni a vyznaceni Zajmového uzemi Zadatelem a na zakladé urceni Dvodu Vyjadreni
vydava spolecnost Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. nasledujici Vyjadreni:

Nedojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK) spole¢nosti Ceska
telekomunikacni infrastruktura a.s.

(I) Na Zadatelem ureném a vyznaceném Zajmovém Uzemi se nevyskytuje SEK spole¢nosti Ceska
telekomunikacni infrastruktura a.s.

(1) Spole¢nost Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. souhlasi, aby Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li
Stavebnikem v Zajmovém Uzemi vyznaCeném v Zadosti, proved| stavbu a/nebo Cinnosti povolené prislusnym
spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona.

(II1) Stavebnik nebo jim povérena treti osoba je povinen fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany
SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadreni.

Vyjadfeni je platné pouze pro Zajmové uzemi urCené a vyznacené Zadatelem, jakoZ i pro Ddvod
Vyjadreni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti.

VyjadFeni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti Vyjadfeni, ii) zménou rozsahu Zajmového Gzemi
¢i zménou Dlvodu Vyjadfeni uvedeného v Zadosti a/nebo iii) jakymkoliv porusenim kterékoliv povinnosti
stanovené VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, to vSe v zavislosti na tom, ktera ze skutecnosti rozhodnéa
pro pozbyti platnosti Vyjadreni nastane nejdrive.

FIBERNET, a.s.

Pfi zfizovani praci dojde ke stretu s podzemnim vedenim sité elektronickych komunikaci (PVSEK) ve
spravé spolecnosti FIBERNET, a.s.

Dotcené sité: Sit’ spolecnosti FIBERNET, a.s.

Spolecnost FIBERNET, a.s. souhlasi s vydanim rozhodnuti o umisténi stavby na vySe uvedenou akdi,
kterou je dotCeno PVSEK nasi spolecnosti, za predpokladu spinéni a dodrZeni téchto podminek:

- zpracovana projektova dokumentace bude respektovat nase sité, je nutno zakreslit do projektové
dokumentace

- pred zahajenim praci bude vytycena poloha vedeni nasi sité pfimo ve stavenisti

- prokazatelné seznameni pracovnikd, ktefi budou provadét prace, s polohou PVSEK

- upozornéni organizace provadéjici prace na moznou polohovou odchylku uloZzeného PVSEK +- 30 cm
od vykresové dokumentace




- nad kabelovou trasou dodrzet zakaz budovani zafizeni, kterd by omezovala pristup k PVSEK,
dodrzovani zakazu skladek a budovani zafizeni, ktera by znemoziovala pfistup k PVSEK

- pfi kiizeni nebo soub&hu dodrzeni normy CSN 73 60 05 o prostorovém usporadani siti technického
vybaveni

- v mistech kfizeni je nutno podzemni komunikacni vedeni uloZit do chranicky a provést nasledné
zasypani suchou betonovou smési, zpracovat dokumentaci skutecného provedeni a po provedeni praci predat
dokumentaci FIBERNET, a.s.

- bez souhlasu spolecnosti FIBERNET, a.s. nesnhizovat nebo nezvySovat vrstvu zeminy nad trasami
PVSEK

- pfedani dokumentace skutecného provedeni stavby v mistech pfiblizeni stavby s PVSEK

- dle § 102 (ochranné pasmo) odst. 4 Cinnosti v ochranném pasmu PVSEK, které by znemoziovaly
nebo podstatné znesnadnovaly pristup k tomuto vedeni, nebo které by mohly ohrozit bezpecnost a
spolehlivost jeho provozu, je moZné vykonavat jen po predchozim souhlasu vlastnika vedeni

- pokud dojde stavebni Cinnosti v ochranném pasmu vedeni ke zméné druhu povrchu (pojezdova
plocha, asfalt atp.) bude spoleCnost FIBERNET, a.s. pozadovat dle vySe uvedeného § 102 prelozku
predmétného vedeni; o prekladce bude mezi stavebnikem a vlastnikem sité uzaviena smlouva, ve které budou
stanoveny podminky prelozky vedeni

Vase organizace je povinna ucinit veskera opatreni, aby nedoslo k poskozeni SEK stavebnimi pracemi,
a to zejména tim, Ze zajisti:

- Upozornéni pracovnikli, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvyssi opatrnosti a nepouzivali zde
nevhodného nafadi a ve vzdalenosti nejméné 1,5 m po kaZzdé strané vyznacené trasy vedeni nepouzivali
Zadnych mechanizacnich prostredka.

- Odkryté PVSEK zabezpedi proti poskozeni.

- PFi provadéni zemnich praci, kde dochazi ke kfizeni se siti spole¢nosti FIBERNET, a.s. je nutné
zhutnit zeminu pod kabelem a vyzvat spolecnost FIBERNET, a.s. k provedeni kontrol pred zakrytim vedeni, zda
neni viditelné poskozeno a zda byly dodrzeny pfislusSné normy a stanovené podminky. Zaznam o provedeni
této kontroly bude zapsan do stavebniho deniku s podpisem pFislusné osoby. Tyto Cinnosti u nasi organizace
zajistuje p. Jan Vanék, Ceskobratrské nam. 1321, Mlada Boleslav, tel. +420 721 873 243. Prosim kontaktujte
ho ohl. vytyceni a kontroly kFiZeni.

- Kazdé poskozeni podzemniho elektrokomunikacniho vedeni neprodlené oznamit spolecnosti, ktera
vydala toto vyjadreni, tj. FIBERNET, a.s.

- Eventualni vytyCeni polohy kabelu provede na zakladé Zadosti, podané nejméné 3 tydny pred
poZadovanym terminem, nas pracovnik. Termin vytyceni konzultujte s p. Vankem, viz kontakt vyse. Tomuto
pracovnikovi je nutno predlozit toto vyjadreni.

- S ohledem na to, ze spravce vedeni/zafizeni neodpovida za zmény, ke kterym doSlo bez jeho
védomi, je nutné ovérit prostorovou polohu vedeni/zafizeni sondami.

- V pripadé, ze pfi zemnich pracich bude zjisténo elektrokomunikacni zafizeni, které neni zakreslené,
ani vytyCené, nebo zakreslena, vytyCena poloha SEK nesouhlasi se skuteCnosti, je nutné prace okamzité
prerusit a tuto skutecnost nahlasit pracovnikovi FIBERNET, a.s. panu Vankovi viz kontakt vyse.

Nedilnou soucasti tohoto vyjadreni je pfiloha VSeobecné podminky ochrany sité elektronickych
komunikaci (SEK) spole¢nosti FIBERNET, a.s.

Plynovod:

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny
GridServices, s.r.o., vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIiZENI A PLYNOVODNI PRIPOIKY:

STL plynovod PE d225 + pfip.,

planovana vystavba STL pfip.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- Pfed zahdjenim stavby bude provedeno vytyCeni PZ viz.odst.3 (http://www.gridservices.cz/ds-online-
vytyceni-pz) - poskytnuty zékres je pouze ORIENTACNI.

- Digitalni data Ize ziskat: http://www.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data/.

- Pfi realizaci stavby, soubéhu a kfiZeni IS poZadujeme dodrzet CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702
04, zakon ¢.458/2000 Sb., pripadné dalsi predpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou.

- Pokud stavba vyvola vy3kovou nebo smeérovou Upravu trasy plynarenského zafizeni, bude
zpracovana PD prelozek plynarenskych zafizeni. Info a nasledné stanovisko k prelozce:
http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/.

- V ochranném pasmu plynovodd (1+1 m) budou prace provadény vyhradné rucnim zplsobem.
Vodovody a kanalizace:


http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz
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VaK Nymburk, a.s. souhlasi se stavbou za spinéni nize uvedenych podminek:

- Pfi realizaci dojde k soubéhu a kfiZzeni s podzemnim zafizenim ve spravé Vak Nymburk, a.s. Pred
zahajenim stavby pozada zhotovitel dila o vytyCeni stavajicich vedeni ve spravé VaK Nymburk, a.s. (tel.
325 513 243, 602 422 449 p. AleS Svoboda, svoboda@vak-nymburk.cz). PoZzadujeme dodrzeni ochranneho
pasma dle § 23 odst. 3 zdkona C. 274/2001 Sb. a podminek CSN 73 6005 (Prostorové usporadani siti
technického vybaveni).

- Napojeni na vodovodni kanalizani fad, kontrola uloZeného potrubi pfed zahozem a osazeni
vodoméru provede VaK Nymburk, a.s. stfedisko Nymburk (tel. 602 621 406, p. Petr Novotny). Termin zahajeni
realizace musi byt v predstihu pisemné oznamen stredisku Milovice (vak-milovice@c-mail.cz).

- vodovodni pFipojka musi byt ukoncena vodomérnou soustavou, vodomér bude osazen ve vodomérné
Sachté (plastové provedeni, minimalni rozmér 0,9x1,2 m). Z provoznich d@vodd poZadujeme veskeré
vystrojeni a armatury vodovodni pFipojky provést z vyrobk{ firmy ,Havle“.

- Alternativni vodovodni zdroj musi byt prokazatelné odpojen od vodovodniho systému napojeného na
méstkou vodovodni sit'.

- KanalizaCni prfipojka musi byt osazena reviznimi Sachtami o minimalnim priméru 400 mm.
Vypousténé odpadni vody musi byt v souladu s kanalizacnim fadem mésta Milovice.

- Veskeré destové vody poZadujeme likvidovat vsakovanim. Zausténi bezpecnostniho prepadu ze
vsakovaciho objektu do meéstské kanalizace je mozné. Prepad musi byt osazen méfenim pro zpoplatnéni
odvadénych srazkovych vod.

- Po osazeni vodoméru sepiSe majitel nemovitosti na VaK Nymburk, a.s. smlouvou o odbéru pitné
vody, o odvadéni odpadnich vod (tel. 325 513 243, pi. Zdenka Kyjovska).

- Stavebnik zajisti geodetické zaméreni skute¢ného provedeni pripojek v tisténé i digitalni podobé (dle
smérnice €. 3/2002 VaK Nymburk, a.s.). Zaméreni pozadujeme zaslat na adresu: VaK Nymburk, a.s. Bobnicka
712, 288 21 Nymburk, a to nejpozd&ji do 30 dnli od dokonceni stavby.

f) Vycet a zavéry provedenych priizkumi a rozbori - geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priizkum apod.

Geologicky a hydrogeologicky prlizkum nebyl provadén. Nové zakladani se odehraje pouze u nové
pristavby navazuijiciho pristfesku na vyrobni halu. Vsakovaci galerie na destové vodé budou upraveny dle
realnych vsakovacich podminek, kde dle navrhu bylo uvaZzovano s koeficientem vsaku kv = 0.00000400 m.s™.

Stavebné historicky prizkum stavajicich objektl. Objekt SO 01 — vyrobni hala je tfilodni skeletova hala
s havazujici severni pricnou sténovou halou ze tfech sekci. Objekt SO 02 — administrativni objekt je
jednopodlazni sténovy systém s ¢astecnym podsklepenim (jedna mistnost kotelny).

Vv

metr vzdusnou Carou s prevysenim 23 metr{.
g) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisi
Uzemi neni chranéno podle jinych pravnich pfedpisd.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

-vvrs

800 metrl vzdusnou Carou s prevySenim 23 metrd.
Stavba se nenachéazi v poddolovaném Gzemi.

)] Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
Uzemi
Nové stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky, ani na své okoli.

Vliv realizace stavby bude na okolni stavby minimalni. Bude se jednat o akustickou zatéz, prasnost a
znecisténi prilehlych komunikaci v okoli. Je tfeba dbat na to, aby negativni vlivy byly v co nejvétsi mire
minimalizovany — napt. urceny casovy harmonogram hlucnych stavebnich praci, v ptipadé prasnosti kropit
stavbu vodou, zakryvat konstrukce plachtami a pravidelné Cistit pfilehlé komunikace a dopravni techniku pred
vjezdem na pozemni komunikace.

Provedenim se neméni stavajici odtokové poméry. Dest'ova voda z objektl bude svadéna na pozemek
vlastnika, kde bude vsakovana. Pfistavba pfistfeSku u haly nebude mit vliv na odtok deStovych srazek.
Objekty jsou navrzeny mimo zaplavové Uzemi.

) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V ramci bouracich praci se predpoklada odstranéni vnitfnich nenosnych pricek a vyplni a ptipadné
nesoudrznych povrchl. V arealu bude odstranén objekt na pozemku p.C. st. 332.

Na pozemku nedojde ke kaceni dfevin.

k) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo
pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa


mailto:svoboda@vak-nymburk.cz
mailto:vak-milovice@c-mail.cz

Nejsou zadné pozadavky na docasné ani trvalé zabory zemédélského pddniho fondu nebo pozemk
urenych k pInéni funkce lesa.

)} Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
Objekt je napojen na sit’ mistnich a areédlovych komunikaci. Jelikoz se jedna o stavebni Upravy a
pristavbu na misté stavajicich objektd, je napojeni na veskerou dopravni a technickou infrastrukturu stavajici
bez zmén.

K objektdm v prostoru vyrobniho arealu je zajiStén stavajici bezbariérovy pfistup po arealovych
komunikacich a zpevnénych plochach. Stavebnimi Gpravami bude bezbariérovy pfistup zachovan a zajistén do
viech objektd.

m) Vécné a casové vazby; podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Z&dné vécné a Casové vazby jakozto podmiriujici investice nejsou uvazovany.

n) Seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

V tabulce je uveden seznam dotCenych a sousednich pozemkd a dalsi informace o zplsobu vyuziti,

ochrané, celkové vymeére pozemkd a vlastnikovi dle informativnich (dajd z katastru nemovitosti.

Dotcené pozemky novostavbou:

??‘ reelni Vym;e 4 | Katastralni Gzemi Druh pozemku poznamka Vlastnik
Cislo [m?]
st. 330/1 1591 Benéatecka Vrutice zastavéna bez ¢p/ C. ev., | MELVIA TRADE s.r.o., Letecka
' [602060] plocha a nadvofi | jina stavba 394/30, 28924 Milovice
st. 332 57 Benatecka Vrutice zastavéna 04 stavba MELVIA TRADE s.r.o., Letecka
' [602060] plocha a nadvori J 394/30, 28924 Milovice
st. 333 531 Benatecka Vrutice zastavéna 14 stavba MELVIA TRADE s.r.o., Letecka
) [602060] plocha a nadvori ) 394/30, 28924 Milovice
Benatecka Vrutice . L MELVIA TRADE s.r.o., Letecka
1390/7 10 [602060] ostatni plocha jina plocha 394/30, 28924 Milovice
Benéatecka Vrutice . N MELVIA TRADE s.r.o., Letecka
1390/11 432 [602060] ostatni plocha jina plocha 394/30, 28924 Milovice
Benatecka Vrutice , o MELVIA TRADE s.r.o., Letecka
1390/12 2 825 [602060] ostatni plocha jina plocha 394/30, 28924 Milovice
st. 330/2 12 Benatecka Vrutice zastavéna bez ¢p / C. ev., | Mésto Milovice, Nam. 30. Cervna
' [602060] plocha a nadvofi | jina stavba 508, Mlada, 28924 Milovice
Sousedni pozemky:
??‘ reelni Vym;e 4 | Katastralni Gzemi Druh pozemku poznamka Vlastnik
Cislo [m?]
Benatecka Vrutice ] ostatni Mésto Milovice, Nam. 30. Cervna
1378 38627 | 1602060] ostatniplocha |\ nikace | 508, Miadé, 28924 Milovice
Benatecka Vrutice ] _ Mésto Milovice, Nam. 30. ¢ervna
1390713 1338 [602060] ostatni plocha jina plocha 508, Mlada, 28924 Milovice
. . . ELLI - PRAHA spolecnost s
Benatecka Vrutice . S v . , ,
1390/5 917 [602060] ostatni plocha jina plocha rucenim omezenym, Topolova
825, Mlada, 28923 Milovice
Benatecka Vrutice ELLI - PRAHA spolecnost s
1390/10 5196 [602060] ostatni plocha jina plocha rucenim omezenym, Topolova
825, Mlada, 28923 Milovice
Benatecka Vrutice Ceska republika, PRIVUM,
1390/15 1282 [602060] ostatni plocha jina plocha Staroméstské namésti 932/6,
Staré Mésto, 11000 Praha 1
0) Seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo
Vnikaji bézna ochranna pasma od inzenyrskych siti. Jina ochranna pasma nevznikaji.

B.2

CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zz&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky

statického posouzeni nosnych konstrukci
Jedna se stavebni Upravy a pfistavbu.

Stavebné technicky prlzkum potvrdil dobry stav nosnych konstrukci, ale nevyhovujici povrchy,

rozvody a zafizeni objektd.




b) Uéel uzivani stavby
e SO 01 - Vyrobni hala — pro Ucel vyroby a skladovani, kde z hlediska vyroby prevazuje zamecnicka a
svareci prace doplnéna o vlastni montaz dilu a elekro.

e SO 02 - Administrativni objekt — doplfiuje vyrobni funkci aredlu potfebnym administrativnim zazemim
pro administraci vzorkovani a prijem zakaznikl

Ostatni navrzené objekty slouZi jako dopliikové pro cely aredl a zajisténi funkce vyroby a skladovani
v feSeném arealu.

e SO 03 — Venkovni arealové rozvody

e SO 04 — Komunikace a zpevnéné plochy
e SO 05 — Drobn4 architektura

e SO 06 — Terénni a sadové Upravy

c) Trvala nebo docasna stavba
Stavba je navrhovéana jako trvala.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na
stavby a technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

V rozsahu predkladané projektové dokumentace nejsou zadné vyjimky z technickych pozadavkd na
stavby a technickych poZadavk{ zabezpelujicich bezbariérové uzivani stavby, nejsou navrhovana Zadna
Ulevova feseni.

e) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotc¢enych organti
Stavba je v souladu s poZadavky dotCenych organd statni spravy, tyto poZadavky jsou do projektu
zapracovany. Dokumentace bude podrobena vyjadreni dotCenych organl pro zajisténi zavaznych stanovisek.
Zavazna stanoviska a pfipadné podminky budou zapracovany do aktualizace projektové dokumentace a
respektovany pti vlastni realizaci, tak i pfi jejim nasledném uzivani.
) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavby a areal neni predmétem ochrany podle jinych pravnich predpisd.
g) Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.

Revitalizace prdmyslového arealu v Milovicich firmy MELVIA TRADE s.r.o. je rozdéleno na nékolik
samostatnych objektd:

e SO 01 - Vyrobni hala

o) zastavéna plocha bez pfistresku 1 603,0 m?
o zastavéna plocha s pristfeskem 1 855,0 m?
o uzitna plocha 1.NP 1 384,0 m?
o pristavba pfistfesku 1.NP 252,0 m?
o externi expedice 45,0 m?
o uzitna plocha celkem 1 680,0 m?
o obestavény prostor 7791,0 md
o navrhovany pocet osob celkem 9 osob

= zdmecnik 3 osoby

= svareC 1 osoba

= elektrikar 2 osoby

=  montér 2 osoby

e SO 02 — Administrativni objekt

o zastavéna plocha (24,76 x 14,86) 367,9 m?
o uzitna plocha 1.NP 298,3 m?
o uzitna plocha 1.PP 23,4 m?
o uzitna plocha celkem 321,7 m?
o obestavény prostor 1 656,0 m?
o navrhovany pocet osob celkem 4 osoby

= servisni technici 2 osoby

=  provoz e-shopu 2 osoby

e SO 03 — Venkovni arealové rozvody



o SO 03.1 — Vodovodni pfipojka
o] SO 03.2 — Kanalizace splaskova
0 SO 03.3 — Kanalizace deSt'ova a vsakovaci galerie
o SO 03.4 — Elektro pfipojka
o SO 03.5 — VO — Venkovni osvétleni
e SO 04 — Komunikace a zpevnéné plochy

o Komunikace a zpevnéné plochy vcetné parkovacich stani = 1 736 m?
»=  Parkovaci stani — betonova dlazba 278 m?
= Komunikace — Zivicny povrch 901 m?
=  Komunikace — zatraviiovaci dlazba 188 m?
=  Chodnik — betonova dlazba 283 m?
o Navrzeny pocet parkovacich stani 20 mist

=  Ztoho 2 parkovaci stani invalidé
e SO 05 — Drobn4 architektura
o] Oploceni arealu (325 bm)
e SO 06 — Terénni a sadové Upravy
h) Zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s dest'ovou

vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

Z hlediska zakladnich bilanci stavby bude objekt zasobovan elektrickou energii, vodou a odvadéna
splaskova odpadni voda a dest'ova voda do vsakovacich galerii a bezpecnostniho prepadu.

Profese 050 — Zdravotechnika
SO 03.1 — Vodovodni pfipojka

Spotreba vody pro vyrobni areal — vodovodni pripojka

- pocet pracovnikd: 9 + 4 1080 + 288 =1 368 I/den

- max. denni potfeba vody 1458 +388,8 =1846,8 |/den

- max. hodinova spotifeba Qmax 109,35 + 29,16 = 138,51 I/hod = 0,038 I/s
- roéni spotfeba vody 270+72 =342 m3

- Navrzeno potrubi DN32 — PN16 — 40x5,6 mm (5/4)
- max. pritok pfi navrhové rychlosti 2,0 m/s: 1,30 I/sek
- max. hodinova spotfeba Qmax: 0,038 /s

SO 03.2 — Kanalizace splaskova

Mnozstvi splaskovych vod je totoZné s mnozstvim spotfebované vody.

MnoZstvi splaskovych vod z SO 01 — Vyrobni hala
- max. hodinova produkce splaskovych vod Qmax 1458 /24 *1,8=109,35|/hod =0,0301/s
- roc¢ni produkce splaskovych vod 30x9=270m3
- Navrzeno potrubi DN200

Spotreba vody pro SO 02 — Administrativni objekt
- max. hodinova produkce splaskovych vod Qmax 388,8/24*1,8=29,16 |/hod = 0,0081 I/s
- rocni produkce splaskovych vod 18x4=72m3
- Navrzeno potrubi DN150

SO 03.3 — Kanalizace de$tova a vsakovaci galerie

Destové vody budou vedeny do vsakovacich galerii, ze kterych je navrien bezpec¢nostni pfepad do
verejné kanalizace.

e VG1 - Vsakovaci galerie na destovou vodu — 168 m?
- Vsak z ploch: SO 01 — Vyrobni haly (véetné pristavby pfistresku)
- Plocha stfech SO 01: 1530 + 252 = 1782 m?
- MnoiZstvi odvadénychvod: Qr=i*A* w
- i=0,0381/s:m? (intenzita desté&)
- A[m3 (ptdorysna plocha odvodriované casti)
- w=1,0 (soucinitel odtoku destové vody)
- Qrl1=0,038*1782,0*1,0=67,721/s

e VG2 - Vsakovaci galerie na destovou vodu — 99 m?



Vsak z ploch: SO 02 - Administrativni objekt; SO 04 — Komunikace a zpevnéné plochy

Plocha stfech SO 02: 368 m?

Zpevnénych plochy SO 04: 739 + 75 + 84 = 898 m?
MnoiZstvi odvadénychvod: Qr=i*A* w
i=0,0381/s:m? (intenzita desté&)

A[m?] (ptdorysna plocha odvodriované casti)

w=1,0a0,8 (soucinitel odtoku destové vody)

Qr2 =0,038 * 368,0 * 1,0 + 0,038 * 898,0 * 0,8 = 13,99 + 27,30 =41,29|/s
e VG3 - Vsakovaci galerie na de$tovou vodu — 30 m?

Vsak z ploch: SO 04 — Komunikace a zpevnéné plochy
Zpevnénych plochy SO 04: 163 + 119 =282 m?
MnoZstvi odvadénychvod: Qr=i* A* w
i=0,0381/s'm? (intenzita desté&)

A[m? (pUdorysna plocha odvodriované ¢asti)

w=0,8 (soucinitel odtoku destové vody)
Qrl=0,038 *282,0*0,8=8,57 I/s

Celkové mnoistvi vsakovanych destovych vod: VG1 + VG2 + VG3 = 67,72 + 41,29 + 8,57 = 117,58 |/s.
Produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi
Z vyrobniho a bézného provozu se arealu se predpokladaji nasledujici odpady v odhadu

Kod druhu odpadu Nazev odpadu Kategorie Odhad
(t/rok)

12 01 01 Piliny a tfisky Zeleznych kov( 0 2,0

12 01 99 Odpady jinak bliZe neurené (prdmyslové smetky) 0/N 0,1

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly 0 1,0

15 01 02 Plastové obaly 0 0,3

17 04 05 Zelezo a ocel 0 2,0

17 04 1 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10 0 0,1

17 06 04 Izolacéni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 0 0,4

20 03 01 Smésny komunalni odpad 0 0,5

Odpady budou ukladany do pfislusnych nadob a predavany k odstranéni externim firmam mimo

posuzovany areal.

Energeticka narocnost stavby
SO 01 - Vyrobni hala

Energeticka narocnost budovy — B — Velmi Gsporna — 97 kWh/(m2-rok)

Hodnoty pro celou budovu 1521,2 MWh/rok

Neobnovitelna priméarni energie — 138 kWh/(m2-rok)

Hodnoty pro celou budovu 216,6 MWh/rok

SO 02 — Administrativni objekt

Energeticka ndro¢nost budovy — B — Velmi Gsporna — 84 kwWh/(m2-rok)

Hodnoty pro celou budovu 30,9 MWh/rok

Neobnovitelna primarni energie — 133 kWh/(m2-rok)

Hodnoty pro celou budovu 49,4 MWh/rok

Komplexni zhodnoceni viz PENB v dokladové casti.

)] Zakladni predpoklady vystavby - €asové Udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy

S realizaci popisované stavby bude zapocato neprodlené po nabyti pravni moci pfislusného povoleni a
zaroven po vybéru dodavatele stavby.

- zahajeni stavby 2020-06
- ukonceni stavby 2021-06
- doba vystavby 12 mésicl

Stavba bude realizovana v jedné etapé vystavby po jednotlivych objektech.

i) Orientacni naklady stavby
Predpokladané orientacni naklady stavby jsou cca 60 mil. KE.

Naklady stavby jsou stanoveny orientané na zakladé navrhu stavby v cenové Urovni 2. pololeti 2018.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Do nakladd nejsou zahrnuty projekéni naklady, naklady na doplnujici prizkumy,
naklady na vybaveni mobilidfem apod. Odhad nakladli nemlze byt podkladem pro stanoveni smluvni ceny




dila, kterd bude stanovena po vyhodnoceni poloZkovych rozpoCtl zpracovanych na zakladé provadécich
projektd.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Celkové urbanistické feSeni arealu MELVIA TRADE s.r.o. zlstane stavajici. Umisténi objektl odpovida
poloze stavajicich objektl s pFistavbou pristfesku u vyrobni haly.

Z hlediska vy3kové hladiny zlstavaji objekty zachovany bez zmén a objekty zapadaji do daného
Uzemi. Na objektech dojde k zatepleni a tim se zvétSi objem a rozméry o tloustku tohoto zatepleni. Pristavba
pristfesku prevysuje nejvyssi Cast stavajicino objektu o 200 mm.

b) Architektonické Feseni - kompozice tvarového rFeseni, materialové a barevné reseni

Dispozice vychazi ze stavajicich nosnych konstrukci a tvarové jsou objekty ponechany s vyjimkou
pristavby pfistfesku haly pro hutni materidl a navoz materialu. Materidlové feSeni bude odpovidat dnesnim
standardlm.

e SO 01 — Vyrobni hala
Stavajici vyrobni hala bude zateplena dle dnesnich standard( s novymi povrchy a vyplnémi otvord.

Zatepleni objektu z mineralni izolace tloustky 180 mm s tenkovrstvou omitkou ve svétlé barvé (bil3,
Seda). Zatepleni sokld bude pomoci XPS tl. 120 mm s tmavou soklovou omitkou. Stfecha zateplena mineralni
izolaci 240 mm a spadovymi kliny z mineralni izolace 20-200 mm pro vytvoreni spadu asfaltové modifikované
krytiny 2° (3,49%), Brooft3. Skladba priimyslové podlahy s tepelnou izolaci tl. 120 mm z EPS200S nebo lepsi
z hlediska Unosnosti, na které bude provedena dratkobetonova podlaha s tl. 150 mm s finadlnim mineralnim
vsypem a lakem ve vyrobni ¢asti. V kancelafi a hygienickém zazemi bude naslap doplnén o keramickou dlazbu.
Vnitfni omitky budou kompletné opraveny VPC omitkou a Stukem s dvojitou bilou vymalbou. Hygienické
zdzem/ a lokalni umyvadla budou doplnéna o keramicky obklad do vysky 2,0 m.

Nova okna plastovéa s tepelné izolacnim trojsklem, Uw = min. 0,9 W/m?K v bilé barvé. Dvefni vyplné
v obvodovém zdivu z hlinikové zateplené v ramové zarubni v barvé svétle Sedé (RAL 7035), Ud = min. 0,9
W/m?2K. Sekcni, pripadné rolovaci vrata z hlinikovych zateplenych panelll s prihledem ve vy3ce 1,8 m v barvé
svétle $edé (RAL 7035), Ud = min. 1,5 W/m2K.

Pristavba pristfeSku pro hutni material s podjezdnou vyskou min 4,95 m (pro zajeti nakladniho auta),
velikosti 14,0 x 18,0 m. Konstrukce sloupova ocelova ramova z pozinkovanych ocelovych profild zaloZzena na
novych zéakladovych patkach (1400 x 1400 mm). Ocelovy ram v modulu 5,6 — 6,0 m s dvéma lodémi rozponu
6,0 a 6,6 m. Sloupy profilu HEB 260 spojeny ramovym rohem s vazniky IPE 300. Zavétrovani v roviné stfechy
pomoci tahel je doplnéno o kloubové ukotveni do atiky stavajici haly. Spojeni ram{ pomoci vaznic IPE 160
s roztec¢i 2000 mm pro podporu a ukotveni zastfeSeni pomoci lakovaného trapézového plechu ve svétle Sedé
barvé (RAL 7035), ve stejné barvé bude provedeno i oplechovani Cel pristfesku.

e SO 02 - Administrativni objekt

Stavajici administrativni objekt bude zateplena dle dnesnich standard s novymi povrchy a vyplnémi
otvord.

Zatepleni objektu z mineralni izolace tloustky 180 mm s tenkovrstvou omitkou ve svétlé barvé (bila,
Sedd). Zatepleni sokld bude pomoci XPS tl. 120 mm s tmavou soklovou omitkou. Zatepleni stfechy pomoci
mineralni izolace tl. 240 mm mezi sbijenymi vazniky a nad jejich spodni pasnici. Stavajici stfeSni vazniky na
objektu s dfevénym zaklopem bude doplnéno o nové hydroizolacni souvrstvi z trapézovych plecht (sklon
stfesni roviny 2,86° = 5 %). Ze spodni strany bude proveden podhled z SDK s pozarni odolnosti min. 15
minut. Skladba tézké plovouci podlahy s tepelnou izolaci tl. 120 mm z EPS100S, na které bude provedena
vyztuZzena betonova mazanina tl. 50 mm s KARI vyztuzi (W6 100/100) s naSlapem z keramické dlazby nebo
PVC dle tabulky mistnosti. Vnitini omitky budou kompletné opraveny VPC omitkou a $tukem s dvojitou bilou
vymalbou. Hygienické zazemi bude doplnéno o keramicky obklad do vysky 2,0 m.

Nova okna plastova s tepelné izolanim trojsklem, Uw = min. 0,9 W/m?K v bilé barvé. Dverni vypiné
v obvodovém zdivu z hlinikové zateplené v ramové zarubni v barvé svétle Sedé (RAL 7035), Ud = min. 0,9
W/m2K.

Z jizni strany pred vstupem objektu navazuje zpevnéna plocha z betonové dlazby a s pristupovym
schodiStém a bezbariérovou rampou z parkovisté pro zakazniky a navstévy.

Ostatni navrzené objekty slouZi jako dopliikové pro cely areal a zajisténi funkce vyroby a skladovani
v feSeném arealu.

e SO 03 — Venkovni arealové rozvody
o SO 03.1 — Vodovodni pfipojka
o] SO 03.2 — Kanalizace splaskova
o SO 03.3 — Kanalizace deStova a vsakovaci galerie



o SO 03.4 — Elektro pfipojka

o SO 03.5 — VO — Venkovni osvétleni
e SO 04 — Komunikace a zpevnéné plochy

o) Komunikace a zpevnéné plochy vcetné parkovacich stani = 1 736 m?
»=  Parkovaci stani — betonova dlazba 278 m?
=  Komunikace — Zivi¢ny povrch 901 m?
=  Komunikace — zatraviovaci dlazba 188 m?
*  Chodnik — betonova dlazba 283 m?

o Navrzeny poCet parkovacich stani 21 mist

=  Ztoho 2 parkovaci stani invalidé
e SO 05 — Drobn4 architektura
o] Oploceni areélu

Prlimyslové pletivové (prlihledné) sloupkové v. 2,0 m, dl. 329 m - plotovy panel, dil 3D vyska 203 cm,
drat 5 mm - PVC antracit, véetné systémovych sloupkl @ 2500 mm a podhrabovych desek. Oploceni doplnéné
0 dvé hlavni vjezdové brany (posuvné), jednu dvoukfidlou branu vedlejsi a dvé pési branky.

e SO 06 — Terénni a sadové Upravy

V ramci terénnich UGprav dojde k navdzani nezpevnénych ploch k nové navrhovanym zpevnénym
plocham a opravé po provedené rekonstrukci arealu. Veskera deponie z provadéni zpevnénych ploch bude
vyuzZita na zatravnéni arealu. Nezpevnéné plochy budou zatravnény a doplnény lokalni kefovou vysadbou
v mistech mimo ochranna pasma podzemniho vedeni inzenyrskych siti. Terénni Gpravy budou v mistech se
Spatnym pristupem doplnéno s Stérkové plochy (Ficni kacirek na ochranné geotextilii proti proristani plevele).

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

e SO 01 - Vyrobni hala — pro Ucel vyroby a skladovani, kde z hlediska vyroby prevazuje zamecnicka a
svareci prace doplnéna o vlastni montaz dilu a elekro.

V SO 01 - Vyrobni hale jsou navrZzeny tyto provozni celky

& m  nazev plocha (m?)

101 svarovna 54,9
102 chodba 45,7
103 technicka mistnost 16,8
104 elektrodilna 64,4
105 kompletace vysokych dil{ 132,0
106 mechanicka dilny 114,6
106.1 zadveri 1,8
107 sklad mechanickych soucastek 84,1
108 chodba 33,1
109 chodba a mezisklad 132,2
110 findlni montaz, vzorkovna 600,8
111 kancelar 33,1
112 denni mistnost 34,6
113 technicka mistnost 3,5
114 Satna Zeny 5,8
115 predsin Zeny 4,0
116 uklid 1,3
117 WC Zeny 1,3
118 sprcha zeny 3,3
119 Satna muzi 9,2
120 predsin muzi 4,0
121 WC mutzi 1,3
122 pisoar 1,3
123 sprcha muzi 3,3
124 pristiesek, sklad hutniho material 251,8
125 externi expedice 44,8

plocha celkem 1679,9



Predpokladana osazovana technologie a stroje

¢.m.  mistnost Cislo stroje nazev stroje

101  Svarovna MO7  Svarecka GIS 200

101  Svarovna M08  Svarecka MIG 190

105  Kompletace vysokych dilGi MOl  Jefdbova drahado 5t

106 Mechanicka dilna M02  Sloupova vrtacka ERLO TS 25

106  Mechanicka dilna MO03  Vrtacko frézka na prismatickém vedeni ERLO TF 35
106 Mechanicka dilna M04  Pasova pila PEGAS 230x280 SHI-LR

106 Mechanicka dilna MO5  Soustruh AVIA LZ 20a 760

106 Mechanicka dilna M06  Vanad KOMPAKT LASER 12,5 x 25

Ve vyrobnim prostoru budou vyznaCeny dopravni pruhy dle platné legislativy pro pohyb VZV —
vysokozdvizného voziku a pro pohyb zaméstnancll. Na zbylych prostorech budou osazeny a napojeny stroje,
osazeni bude se zajiSténim bezpecnostniho a pracovniho prostoru okolo stroje dle pokynd vyrobce a
bezpecnosti prace.

Z jizni strany objektu je externi expedice (C.m. 125), tvorena podezdivkou a vyvy3enou rampou pro
nakladani vyrobkd.

Z vychodni strany haly je hlavni vstup a pfijem materialu, kde pfistavba pfistfesku je navrzena pro
zajeti nakladniho auta a vylozeni hutniho materialu pod pfistiesek jako sklad hutniho materialu.

Jednotliva pracovisté v ramci mechanické dilny budou oddéleny zasténou. U strojd neni navrhovano
centralni odsavani tfisek, stroje nebudou pracovat nepretrzité, pfipadné odsavani kovovych tfisek na bézicich
trojich se bude odehravat lokalné — napojeni stroje, pokud je tomu uzplisoben na lokalni odsavani, Ci
uklizenim (zameteni, vysati) pro provedeni pracovniho Gkonu a vypnuti stroje.

V prostoru pfistfesku skladu hutniho materialu bude vyclenén prostor i pro ukladani kovového odpadu
v podobé kovovych tfisek v samostatné odpadni nadobé (popelnice).

Pro dany provoz budou vyuZivany, ukladany a skladovany, jakozto i shromazdovany odpady
chemickych a hoflavych latek v minimalnim mnozstvi. Tj. do 5 kg mazacich olejll a maziv, do 5 kg latek pro
Cisténi a odmastovani vyrobkd. Tyto latky a jejich pfipadné prazdné obaly budou skladovany v samostatné
skFini v mistnosti mechanické dilny.

e SO 02 - Administrativni objekt — dopliiuje vyrobni funkci aredlu potfebnym administrativnim zazemim
pro administraci vzorkovani a prijem zakaznik{

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reSeni pFistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace vcetné udajli o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZzenim.

Z hlediska pozadavk{ vyhlasky 398/2009 Sb. se jedna o stavbu, ktera neni verejné pfistupna a neni
bezbariérova, kde pfistup je zajistén pres predsazené schodisté. Stavba objektu je bezbariérové napojena na
stavajici zpevnéné plochy areélu. Stavba je v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o obecnych poZzadavcich
na vystavbu, v platném znéni, neni ale primarné navrhovana podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb v platném znéni pozdéjsich predpis(.

B.2.5 Bezpecnost pFi uzivani stavby

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k Urazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnité nebo v blizkosti
stavby nebo k Urazu zplisobenym pohybujicim se vozidlem, cozZ je zajisténo dodrzenim pfislusnych norem a
vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby. Materidly a vyrobky musi vyhovovat zakonu
€. 22/1997 Sh., o technickych poZzadavcich na vyrobky a souvisejicim predpistim.

Provozovatel pozemku je povinen v souladu s pozadavky Nafizeni viady €. 101/2005 Sb. udrZovat
veskera pracovisté (prostory) po dobu provozu potfebnymi technickymi a organizacnimi opatfenimi ve stavu,
ktery neohroZuje bezpeCnost a zdravi osob. Bude udrzovat objekt v dobrém technickém stavu tak, aby
nevznikalo nebezpeli ohrozujici uZivatele ¢i navstévniky, jakoZ i jina nebezpeCi, napt. pozarniho nebo
hygienického charakteru.

Zakladni pozadavky bezpecnosti prace upravuje zakonik prace.

Po dokonceni elektroinstalace, plynovodu, vodovodu, splaskové a desStové kanalizace musi byt
provedeny vSechny predepsané vychozi revize, provozni a tlakové zkousky.

Bezpecnost pfi uzZivani objektu a jeho technického vybaveni bude zajisténa seznamenim pracovnikl s
navody k pouziti prvk( technického vybaveni a jejich pravidelnymi kontrolami, revizemi a odbornymi opravami.
Pro provoz v objektu bude po dokonceni rekonstrukce v pripadé potreby aktualizovan Provozni fad. Veskeré
tyto prace bude zajiStovat specializovana firma, ktera vlastni k témto ¢innostem opravnéni.



Pfi uzivani a udrzbé budov vyplyvaji z jejich provozu rizika predevsim pfi nize uvedenych cinnostech:
Uklid budov (podiahy)

Pfi Uklidu podlah, u nichZ hrozi nebezpedi uklouznuti pfi zvihceni jejich povrchu, je nutné budto
zamezit vstupu na kluzkou podlahu nebo v dostateCném mnoZstvi umistit tabulky upozorfiujici na moznost
uklouznuti.

Opravy osvétleni

V pfipadé nefungujicich zafivek nebo Zarovek ve spolecnych prostorach je nutné toto oznamit Udrzbé
objektu, ktera sjedna napravu. Neprodlené musi byt vyménény nouzové zdroje svétla, zjisti-li se u nich
zavada. Vyména Zarovek ve vyskach, bude provadéna vyhradné ze Zebfikl anebo z mobilnich typl leseni.

Zavady na elektrotechnickém vybaveni

Veskeré zavady na elektrotechnickém vybaveni musi byt opraveny prostfednictvim pracovnikd s
elektrotechnickou kvalifikaci. Bude-li se zavada nachazet ve vysce, bude jeji odstranéni provedeno z Zebriku
nebo mobilniho leSeni. Pred zahajenim zasahu do elektrotechnického vybaveni je pracovnik povinen odpojit
zdroj energie a zajistit vypinac proti nahodnému spusténi jinou osobou.

Opravy elektrotechnického vybaveni umisténého ve vyskach budou provadény obdobnym zplsobem
jako opravy osvétleni pti aplikaci jiz uvedenych bezpecnostnich opatfeni.

Stavebni opravy a udrZzba objektd

Malovani, opravy dlazby a obkladll, opravy povrchll stén a podhledd a jiné stavebni nebo stavebné-
montazni prace budou provadét specializované firmy. Pro zvySeni mista prace budou tyto firmy pouzivat
mobilnich leSeni opatfenych zabradlim, pokud vyska podlahy leseni bude vy3e nez 1,5 m nad podlahou.

Opravy vétsiho rozsahu se Fidi stejnymi zasadami, jaké byly uvedeny ve zpracovaném Planu BOZP pro
vystavbu objektu nebo pro né bude vypracovan samostatny Plan BOZP.

Ostatni opravy technického vybaveni

Opravy technickych zafizeni, strojd a jiné opravy musi byt provedeny kvalifikovanymi pracovniky. Nez
bude sjednana naprava je nutné u porouchanych zafizeni a stroji vhodnym zplisobem zamezit jejich
pouzivani.

Udrzba na stfechach

Stiechy jsou navrzeny v souladu s CSN 73 1901 &l. 5.6

Na stfechu SO 01 je zajistén bezpecny prFistup pomoci pozarniho Zebfiku z jizni strany objekt pro
provadéni kontroly a (drzby stfechy i zafizeni umisténych na stfeSe. Stfecha je navrZena jako pochlzna.
Stfecha objektu SO 02 bude pristupna z vnéjSku pomoci pridavného Zebriku. Do prostoru krovu (shijenych

vaznik®) objektu administrativy (SO 02) je navrzen vylez do krovu (800 x 1200 mm) s pozarni odolnosti min.
15 minut.

Stfecha SO01 bude vybavena zachytnym systémem pro jiSténi pracovnikd udrzby a pro upevnéni
jejich pom{cek pri provadéni kontroly, Udrzby i oprav stfechy nebo zafizeni a konstrukci pFistupnych ze stresni
plochy u volnych okraji stfeSnich ploch. Konstrukce a prvky urené pro pohyb osob na stfeSe umozhuji
bezpecnou a stabilni oporu pro pohyb osob a umozniuji dostatecné zapreni pracovnika pfi vykonu montaznich
praci za klimatickych podminek stanovenych provoznim fadem. Konstrukce stfechy umoZiiuje osazeni,
kontrolu a UdrZbu zafizeni na ochranu pred bleskem. Strechy odvadi vodu, snih a led tak, aby neohroZovaly
chodce a ucastniky silnicniho provozu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektd

a) Stavebni reseni

Stavebni feSeni nosnych konstrukci je dano stavajicimi objekty vyrobni haly a administrativniho
objektu, kde dojde ke kompletnimu vycisténi prostor a provedeni nového rozdéleni, zatepleni a novych
povrchd pro vytvoreni funkcniho celku areélu. Ze stfechy objektu SO 01 bude odstranéno veskeré souvrstvi
(hydroizolace a spadové kliny z leh¢eného betonu) az na nosnou stropni desku pro maximalni snizeni zatizeni,
kde novy spad bude na tepelné izolaci vytvoren ze spadovych klin{ teplené izolace.

b) Konstrukc¢ni a materialové iFeseni

Materidlové feSeni bude navazano na spinéni vSech legislativnich pozadavk(l z hlediska PENB,
akustiky, pozarni odolnosti jakozto i vlastni hygieny prostfedi. Budou provedeny a navrzeny funkéni povrchové
materialy vhodné pro vyrobu a administrativni zazemi.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Do stavajicich nosnych konstrukci nebude zasahovano, vyjma vytvoreni novych prekladl otvory a
prostupy pro VZT. Veskeré zasahy do nosné konstrukce bude bez vlivu na stabilitu objektu, kde pfi
vybouravani otvord budou vzdy nejprve osazeny nové preklady a aZ nasledovné vybouran prislusny otvor.



Stavba je navrZena tak, aby zatizeni na ni plsobici v pribéhu stavby a uzivani nemélo za nasledek:

. zficeni stavby nebo jeji Casti,

. VEtSi stupen nepfipustného pretvorent,

. poskozeni jinych Casti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v
disledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce,

. poskozeni v ptipadg, kdy je rozsah neimérny plvodni pFiciné.

SO 01 - Pristavba pfistfeSku pro hutni material (¢.m. 124) s podjezdnou vy$kou min 4,95 m (pro zajeti
nakladniho auta), velikosti 14,0 x 18,0 m. Konstrukce sloupova ocelovad rdmova z pozinkovanych ocelovych)
profild zaloZzena na novych zékladovych patkach (1200 x 1200 mm). Ocelovy rdam v modulu 5,6 — 6,0 m
s dvéma lodémi rozponu 6,0 a 6,6 m. Sloupy profilu HEB 260 spojeny ramovym rohem s vazniky IPE 300.
Zavétrovani v roviné stfechy pomoci tahel je doplnéno o kloubové ukotveni do atiky stavajici haly. Spojeni
ramd pomoci vaznic IPE 160 s rozte¢i 1000 mm pro podporu a ukotveni zastfeSeni pomoci lakovaného
trapézového plechu ve svétle Sedé barvé (RAL 7035), ve stejné barvé bude provedeno i oplechovani Cel
pristresku.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) Technické Feseni

Technické feSeni jednotlivych profesnich Casti je popsano v pfislusné Casti projektu. Z hlediska
provozu aredlu jsou koncova zafizeni jako TC — tepelnd Cerpadla, jednotky vzduchotechniky atd. popsana
v prislusnych profesich k jednotlivym stavebnim objektlim. Technologii vyroby ve vyrobni hale SO 01 zastupuiji
osazované vyrobni zafizeni jako funk¢ni celky.

b) Vycet technickych a technologickych zarizeni

Technologicka zafizeni pro zajiSténi vlastni vyrobni ¢innosti — svareci a mechanické nastroje, vétsinou
rucni.

Predpokladana osazovana technologie a stroje

¢.m.  mistnost C. nazev stroje

101  Svafovna M0O7  Svarecka GIS 200

101  Svafovna M08  Svarecka MIG 190

105  Kompletace vysokych dilCi MO1  Jerabova drdhado 5t

106 Mechanicka dilna M02  Sloupova vrtacka ERLO TS 25

106  Mechanicka dilna MO3  Vrtacko frézka na prismatickém vedeni ERLO TF 35

106 Mechanicka dilna M0O4  Pasova pila PEGAS 230x280 SHI-LR

106 Mechanicka dilna MO5  Soustruh AVIA LZ 20a 760

106 Mechanicka dilna M06  Vanad KOMPAKT LASER 12,5 x 25

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Pozarné bezpecnostni FeSeni stavby je vypracovano a v dokumentaci doloZeno v souladu se stavebnim
zakonem Cislo 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti; podle vyhlasky ¢.499/2006 Sb., vcetné vyhlasky
€.62/2013 Sb., odst. B.2.8, o dokumentaci staveb; podle vyhlasky ¢.268/2009 Sb., o technickych poZadavcich
na stavby; podle zakona C. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisl; podle vyhlasky MV
CR €. 246/2001Sb., o pozarni prevenci (§ 41 odst. 2), podle vyhlasky MV CR ¢.221/2001Sb., kterou se méni
vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho poZzarniho dozoru
(vyhladka o stavebni prevenci); a podle vyhlasky ¢.23/2008 Sb., ve znéni vyhlasky ¢.268/2011 Sb., o
technickych podminkach pozarni bezpecnosti staveb. ReSeni pozarni bezpecnosti stavby je vypracovano podle:

CSN 73 0802 — Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty.

CSN 73 0810 — Pozarni bezpecnost staveb. Spolena ustanoven.

CSN 73 0818 — Pozarni bezpecnost staveb. Obsazeni objektdl osobami.

CSN 73 0821 — Pozarni bezpecnost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukdi.

CSN 73 0873 — Pozarni bezpecnost staveb. Zasobovani pozarni vodou.

CSN 73 0875 — Pozarni bezpecnost staveb. Navrhovani elektrické pozarni signalizace.

Pozarni bezpecnost fesi samostatna Cast PD — D.1.3 - pozarné bezpecnostni feseni, ktera je soucasti

dokumentace.
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Posouzeni obalovych konstrukci a otvord je uvedeno v pfiloze ,Prikaz energetické naroCnosti budovy*.
Na zakladé téchto posouzeni Ize konstatovat, ze vSechny navrzené konstrukce splfiuji pozadavky dle



CSN 73 0540 — Tepelna ochrana budov (predevsim pozadavky na soucinitele prostupu tepla dle €SN 730540-2
— Pozadavky) a zdkona 177/2006 Sb. o hospodareni energii.

Splnéni poZadavkl na energetickou naroCnost budov a spinéni porovnavacich ukazateld podle
jednotné metody vypoctu energetické narocnosti budov a stanoveni celkové energetické spotfeby stavby — viz
samostatni pfiloha PD ,Priikaz energetické naroCnosti budovy*.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady feSeni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod., a
dale zasady reseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.
Vétrani
SO 01 — Vyrobni hala i SO 02 - -Administrativni objekt budou vétrany nucené s rekuperaci teplého

odvadéného odpadniho vzduchu. VétSina prostori ma i otevirava okna pro pfipadné pfirozené vétrani, kde
vSak pfirozenym vétranim se snizuje ucinnost rekuperace a zvysuje energeticka narocnost objektu.

V SO 01 bude osazena (na ocelové konstrukci) stfesni vzduchotechnicka jednotka s rozvody vzduchu
zavéSenymi

Vytapéni

Objekt SO 01 bude vytapén pomoci tepelného Cerpadla (vzduch/voda), kde na topny okruh bude
napojen i zasobnik teplé vody (120 I). Vytapéni objektu bude zajisténo nasténnymi radiatory.

Napojeni na vodovod

Aredl bude napojen na verejny vodovod novou pripojkou do vodomérné Sachty na hranici pozemku.
Z vodomérné Sachty budou napojeny objekty SO 01 a 02 osazené podruZznym méfenim vody.

Likvidace dest'ovych vod
Destové vody budou vedeny do vsakovacich galerii na pozemku investora, ze kterych je navrien

bezpecnostni prepad do verejné kanalizace. Pred zausténim bezpecnostniho pfepadu do kanalizace bude
osazeno méfeni odvadénych vod.

e VG1 - Vsakovaci galerie na de$tovou vodu — 168 m?
- Qrl1=0,038*1782,0*1,0=67,721/s
e VG2 - Vsakovaci galerie na de$tovou vodu — 99 m?
- Qr2=0,038*368,0*1,0+0,038 *898,0 * 0,8 =13,99 +27,30=41,29 /s
e VG3 - Vsakovaci galerie na de$tovou vodu — 30 m?
- Qr1=0,038*282,0*0,8=8,571/s
Celkové mnozstvi vsakovanych destovych vod: VG1 + VG2 + VG3 = 67,72 + 41,29 + 8,57 = 117,58 |/s.
Denni osvétleni
Denni osvétleni bude posouzeno v prostorech s trvalym pobytem osob.
Umélé osvétleni

Osvétleni bude provedeno hospodarnymi LED diodovymi svitidly. Intenzita umélého osvétleni bude
splfiovat normové pozadavky dle funkci jednotlivych prostor.

V ramci aredlu je doplnéno k parkovacim stanim VO — venkovni osvétleni pomoci lamp na stozaru.
Zpevnéné plochy u objektl budou osviceny z vnéjsiho osvétleni na objektech.

Hromosvod

Uzemnéni, pospojeni pfipojnice MET: umisténi na konstrukci pod rozvadécem.

Uzemnéni objektu bude provedeno - pasku FeZn 30/4, odboceni vodicem FeZn d=10 mm napojeni
stfesSniho jimani.

Odpady

Objekty budou zdrojem odpadl bézného komunalniho odpadu, plastu a papiru v béZné mife pro

kancelafskou cinnost a pak odpadu prevazné kovu z vyroby. Likvidace odpadu bude zajiSténa svozem
spole¢nym pro cely vyrobni areal.

Vliv stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost

Stavba po jejim dokonceni a uvedeni do provozu nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a
stavby.

Navrhem nejsou dotCeny zajmy chranéné organy ochrany verejného zdravi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pFed pronikanim radonu z podlozi



Objekt bude slouzit k trvalému pobytu osob. Proti pronikani radonu z podlozZi bude pouZita izolace
proti zemni vihkosti a radonu na penetracni natér. Veskeré prostupy instalacnich vedeni budou utésnény tak,
aby nedoslo k prochazeni vlhkosti a radonu podlahovou deskou. Tim bude zajiSténo, Ze i nizké obsahy radonu
se nebudou koncentrovat v obytnych mistnostech.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy
Nejedna se o lokalitu s vyskytem bludnych proudl — ochrana pfed bludnymi proudy neni fesena.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Objekt se nachazi v lokalité s velmi malou az nulovou technickou seismicitou. Seismicita neni tfeba
déle posuzovat.
d) Ochrana pred hlukem

Ochrana pred hlukem neni feSena, v objektu se nenachazeji nadlimitni zdroje hluku.

Obvodové a vnitfni délici konstrukce jsou navrzeny v souladu s akustickymi normovymi pozadavky.
Objekt nebude zdrojem nadlimitniho hluku vyjma cCinnosti v souvislosti s provozem. V blizkosti objektu se
nevyskytuje zdroj hluku, ktery by negativné ovliviioval stavbu. Lze predpokladat, Ze hygienické limity
ekvivalentni hladiny akustického tlaku stanovené v § 12 odst. 1,3 a v pfiloze ¢€.3, ¢ast A) nafizeni vlady CR
€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, nebudou v chranéném venkovnim
prostoru stavby prekraCovany. Z vySe uvedeného vyplyva, Ze stavba se neumistuje do Uzemi zatizeného
zdrojem hluku.

e) Protipovodiova opatfeni

Vv

800 metrll vzdusnou Carou s prevysenim 23 metrd.
Z téchto dlivodl nejsou protipovodiiova opatieni projektovana.
) Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nejsou znamy zadné dalsi negativni Gcinky.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
e SO 03 — Venkovni arealové rozvody
SO 03.1 — Vodovodni pfipojka
Areal bude napojen novou vodovodni pripojkou DN 32 na vetejny vodovod PVC225 v ulici Topolova,
p.¢. 1378, k.u. Bendtecka Vrutice [602060]; Milovice. Na stavajici fad bude provedena navrtavka s uzavérem

se zemni soupravou a pripojka vody bude dovedena na pozemek investora, kde bude ukon¢ena vodomérnou
sestavou v betonové vodomérné Sachté.

SO 03.2 — Kanalizace splaskova

Nova kanaliza¢ni splaskova pfipojka z objektu SO 01 (Vyrobni hala) a SO 02 (Administrativni objekt)
bude napojena na verejnou jednotnou gravitacni kanalizaci ve spravé VaK Nymburk, a.s. a to do Sachty ¢. 620
(210,33;0) na kanalizaci KT 300 na rozhrani pozemk( p.¢. 1390/12 a 1390/13, k.4. Benatecka Vrutice
[602060]; Milovice. Pfipojka kanalizace bude napojena do stavajici Sachty ¢. 620 pomoci navrtdvek vlastni
stény Sachty pro napojeni splaskovych kanalizaci DN200 mm z SO 01 a DN150 z SO 02.

SO 03.3 — Kanalizace de$tova a vsakovaci galerie

Nova kanalizacni destova pripojka z aredlu jako bezpecnostni prepad ze vsakovacich galerii na
pozemku investora. Destova voda do vsakovacich galerii bude odvadéna z objektu SO 01 (Vyrobni hala) a
SO 02 (Administrativni objekt) a zpevnénych ploch na pozemku investora SO 04 (Komunikace a zpevnéné
plochy).

Vsakovaci galerie budou vzajemné propojeny s doplnénymi reviznimi Sachtami. Bezpecnostni prepad
ze vsakovacich galerii bude napojen na verejnou jednotnou gravitacni kanalizaci ve spravé VaK Nymburk, a.s.
a to do sachty ¢. 630 (209,88;208,00) na kanalizaci KT 300 na pozemku investora p.¢. 1390/12, k.U. Benatecka
Vrutice [602060]; Milovice. Pfipojka kanalizace bude napojena do stavajici Sachty ¢. 630 pomoci navrtavky
vlastni stény Sachty pro napojeni bezpecnostniho prepadu destové kanalizace DN200. Pred vsaky vod ze
zpevnénych ploch parkovist bude osazen lapol - odlu¢ovace lehkych kapalin dle CSN EN 858.

SO 03.4 — Elektro pfipojka
Napojena z pfipojné skfiné na jihozapadnim rohu aredlu na hranici pozemku p.¢. 1390/2 a 1378.
SO 03.5 — VO — Venkovni osvétleni




Napojena z hlavniho aredlového rozvadéce na zapadni fasddé objektu SO 02.

b) PFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
e SO 03 — Venkovni arealové rozvody
SO 03.1 — Vodovodhni pfipojka
Pfipojka bude provedena z potrubi DN32 — PN16 — 40x5,6 mm (5/4“), délka pfipojky 10 m do
vodomérné Sachty (01; 1200/1500 mm; hloubka dle vedeni potrubi cca 1,5 m).
Aredlovy rozvod z vodomérné $achty (V501) bude pokracovat v dimenzi DN32 do vodovodni $achty

(vS02), DN32, 25 bm, kde bude arealovy rozvod rozdélen a doplnén o uzavéry na dvé vétve pro napojeni
SO 01 — Vyrobni hala a SO02 — Administrativni objekt.

Arealové vodovodni potrubi k SO 01 z potrubi DN32 — PN16 — 40x5,6 mm (5/4“), délka pfipojky 44 m
do 1.NP objektu Vyrobni haly — ¢.m. 113 — Technickd mistnost, kde bude osazeno podruiné méreni a
napojeno na rozvod vody v objektu.

Aredlové vodovodni potrubi k SO 02 z potrubi DN32 — PN16 — 40x5,6 mm (5/4“), délka pfipojky 3 m
do 1.PP Administrativniho objektu — ¢.m. 001 — Kotelna, kde bude osazeno podruzné méreni a napojeno na
rozvod vody v objektu.

SO 03.2 — Kanalizace splaskova
Splaskova kanalizace z SO 01 — Vyrobni haly — DN200, délka pfipojky 44,0 m.
Splaskova kanalizace z SO 02 — Administrativni objekt — DN150, délka pripojky 8,0 m.

SO 03.3 — Kanalizace de$tova a vsakovaci galerie

Vsakovaci galerie budou vzajemné propojeny s doplnénymi reviznimi Sachtami. Bezpecnostni prepad
ze vsakovacich galerii bude napojen na verejnou jednotnou gravitacni kanalizaci ve spravé VaK Nymburk, a.s.
a to do Sachty ¢. 630 (209,88;208,00) na kanalizaci KT 300 na pozemku investora p.¢. 1390/12, k.U. Benatecka
Vrutice [602060]; Milovice. Pfipojka kanalizace bude napojena do stavajici Sachty ¢. 630 pomoci navrtavky
vlastni stény Sachty pro napojeni bezpecnostniho prepadu destové kanalizace DN200. Pred vsaky vod ze
zpevnénych ploch parkovist bude osazen lapol - odlu¢ovace lehkych kapalin dle €SN EN 858.

e VG1 - Vsakovaci galerie na de$tovou vodu — 168 m?

- Vsak z ploch: SO 01 — Vyrobni haly (v€etné pfistavby pFistfesku)
e VG2 - Vsakovaci galerie na de$tovou vodu — 99 m?

- Vsak z ploch: SO 02 - Administrativni objekt; SO 04 — Komunikace a zpevnéné plochy
e VG3 - Vsakovaci galerie na de$tovou vodu — 168 m?

- Vsak z ploch: SO 04 — Komunikace a zpevnéné plochy

e Potrubi destové kanalizace - DN200, lapol (2x z ploch parkovist), revizni Sachty

B.4 Dopravni reseni

a) Popis dopravniho Feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pFistupnost a uzivani stavby

osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Objekt je napojen na sit mistnich a arealovych komunikaci. Jelikoz se jedna o stavbu na misté
stavajiciho areélu, je napojeni na veskerou dopravni a technickou infrastrukturu stavajici bez zmén. Pfijezd
k aredlu je po mistni komunikaci — ulice Topolova a pozemek mésta p.C. 1390/13.

K objektu v prostoru vyrobniho aredlu je zajiStén stavajici bezbariérovy pfistup po arealovych
komunikacich. Vzhledem k charakteru stavby nejsou prvky pro bezbariérové uzivani stavby reseny.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Objekt je napojen na sit' mistnich a aredlovych komunikaci. Jelikoz se jedna o stavbu na misté
stavajiciho areélu, je napojeni na veskerou dopravni a technickou infrastrukturu stavajici bez zmén. Pfijezd
k arealu je po mistni komunikaci — ulice Topolova a pozemek mésta p.¢. 1390/13

c) Doprava v klidu

Je planovano provedeni 21 novych parkovacich mist na pozemku investora. Z tohoto poctu jsou dvé
parkovaci mista vyhrazena pro imobilni.

Navrzena jsou dvé parkovisté, kde jizni pod objektem SO 01 je primarné vyhrazeno pro navstévniky
s kapacitou 9 parkovacich stani s jednim imobilnim a parkovisté uprostfed arealu mezi objekty SO 01 a 02 pro
zaméstnance s kapacitou 12 parkovacich stani s jednim imobilnim.

Vypocet a posouzeni dopravy v klidu

Zakladni udaje



Okres:
Obec:
Typ objektu:

Nymburk
Milovice
vyrobni podnik / sklad, administrativa

Soucinitel vlivu stupné automobilizace ka

Pocet obyvatel v obci: 10625 obyvatel

Pocet registrovanych vozidel: 3847 osobnich vozidel
Stupen automobilizace: 362 osobnich vozidel na 1.000 obyvatel
Soucinitel vlivu stupné automobilizace: 0,91

Soucinitel redukce poctu stani kp

Charakter Gzemi: A (obec do 50.000 obyvatel)
Soucinitel redukce poctu stani: 1 (bez redukce)

Zakladni ukazatele vyhledového poctu parkovacich stani Po

Druh stavby: vyrobni podnik / sklad
Ucelova jednotka: zaméstnanec

Pocet ucelovych jednotek na 1 stani: 4 zaméstnanci

Druh stavby: administrativa

Ucelova jednotka: kancelarska plocha

Pocet ucelovych jednotek na 1 stani: 35 m2
Pocet ucelovych jednotek v objektu:
Zaméstnancl vyroby: 9
Zameéstnancl administrativy: 4
Kancelarska plocha SO 02: 167 m2

Vypocet potrebného poctu parkovacich stani
N = Po * ka * kp

pocet stani ..........c.ce........ Po = 9 /4 = 2,25 stani
pocet stani ..........c.ce........ Po = 167 / 35 = 4,77 stani
stupenri automobilizace ...... ka = 0,91

stupen redukce ................ kp = 1,00

N=7,02*0,91 * 1,00 = 6,38 stani
N = 7 parkovacich stani
Navrzeny pocet stani v ramci projektové dokumentace
D = 21 parkovacich stani
Posouzeni bilance dopravy v klidu
N=7<D=21 => NAVRH VYHOVI
d) P&si a cyklistické stezky
Pési a cyklistické stezky nejsou navrhovany.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) Terénni Upravy
SO 06 — Terénni a sadové Upravy

V ramci terénnich UGprav dojde k navazani nezpevnénych ploch k nové navrhovanym zpevnénym
plochdm a opravé po provedené rekonstrukci aredlu. Veskera deponie z provadéni zpevnénych ploch bude
vyuZita na zatravnéni areélu. Nezpevnéné plochy budou zatravnény a doplnény lokalni kefovou vysadbou
v mistech mimo ochranna pasma podzemniho vedeni inZzenyrskych siti. Terénni Upravy budou v mistech se
Spatnym pristupem doplnéno s Stérkové plochy (Ficni kacirek na ochranné geotextilii proti prorlistani plevele).

Terénni Upravy spoCivaji v doplnéni chybéjici zeminy po vykopech a stavbé objektu - doplnéni
humozni vrstvy zeminy v sile 150 mm a revitalizace stavajicich zatravnénych ploch poskozenych vystavbou.
b) Pouzité vegetacni prvky

Nezpevnéné plochy budou zatravnény a doplnény lokalni kefovou vysadbou v mistech mimo ochranna
pasma podzemniho vedeni inzenyrskych siti.
c) Biotechnicka opatreni

Biotechnicka opatfeni nejsou navrhovana.

B.6

a) Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
Ovzdusi

Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Predlozeny zamér z hlediska vlivli na ovzdusi v obdobi provozu je nulovy, v objektu se nenachéazi zdroj
Skodlivin.



Hluk

Z hlediska vlivQl hluku na nejblizsi chranéné venkovni prostory Ize konstatovat, Ze vliv bude nulovy. V
objektu neni zdroj hluku.

Voda

Vliv stavby na odtokové poméry a kvalitu vody v lokalité bude minimalni az nulovy.

Odpady

Likvidace odpadu bude zajisténa svozem spolecnym pro cely vyrobni areal.

Z hlediska pripadného znecisténi ptid a podzemnich vod dle dostupnych informaci nejsou registrovany
Zadné ekologické zatéze a kontaminované plochy.
b) Vliv na pFirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromti, ochrana rostlin a

Zivocichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Nevyskytuje se, vystavba v uzavieném arealu zavodu.

c) Vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Nejsou dotCena chranéna Uzemi soustavy Natura 2000.

d) Zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostfedi, je-li podkladem
Nevyskytuje se.

e) V pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplisobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano
Neni fesSeno.

) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisii
Ochranna a bezpecnostni pasma nejsou navrhovana. Od vlastniho objektu vznika pozarné nebezpecny

prostor, ktery zasahuje na okolni pozemek (p.¢. 1390/13).

B.7 Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich pozadavk{ z hlediska plnéni Ukol& ochrany obyvatelstva.

Opatieni, vyplyvajici z poZadavkl civilni ochrany na vyuziti stavby k ochrané obyvatelstva - stavba
svou podstatou neni uréena k ochrané obyvatelstva., bez podsklepeni, tudiz z hlediska poZadavkd civilni
ochrany neni mozné vybudovat a tedy ani vyuZzit objekt jako podzemni Ukryt.

Reseni zasad prevence zavaznych havarii - v piipadé vzniku zavazné chemické havarie nebo radiacni
havéarie bude vyuzito pfirozenych ochrannych vlastnosti vnéjSich obalek objektl pfi vyuziti zasad
improvizované ochrany pred nasledky zavazné chemické havarie nebo radiacni havéarie. Tim je mysleno napf.
(uzavreni oken, poufZiti kapesniku pred Usty jako filtru, atd.).

VyhlaSené zény havarijniho planovani - nejsou zndmy zadné zény havarijniho planovani.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Voda:

Stavba nema zvlastni naroky na spotfebu vody, voda bude odebirana predevsim pfi provadéni
oSetfovani betonové smési. Pro zajiSténi vody na stavenisti bude vyuzito stavajici napojeni arealu — areélovy
vodovod z jinych objektd.

Maximalni spotfeba vody se predpoklada v obdobi realizace betonovych konstrukci, kdy bude tfeba
3 m® vody za sménu jako vody zamésové a oSetfovaci. Dodavatel stavby si zajisti pfislusné podruzné méreni
odebirané vody — vodomér.

Elektricka energie:

Pro potfeby stavby bude vytvofena stavenistni pfipojka napojena na stavajici rozvod elektrické energie
v sousednim objektu v aredlu. Veskeré rozvody elektrické energie na stavenisti budou zakonceny stavenistnimi
rozvadéli se samostatnym meéfenim. VeSkeré cinnosti na elektrickém zafizeni budou provadény pouze
pracovniky s pfislusSnym opravnénim podle vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.

Napojeni ZS na kanalizaci:

Napojeni stavenisté do destové kanalizace bude provedeno do stdvajicich kanalizacnich vpusti
arealové kanalizace. Na stavenisti se predpoklada vyuziti mobilnich WC se samostatnymi nadrzkami na fekalie,
které budou pravidelné vyvazeny odbornou firmou k likvidaci.



Napojeni stavenisté na telefon a internet:
Na stavenisti budou pouZivany vyhradné mobilni telefony a mobilni pfipojeni k internetu.
Venkovni osvétleni stavenisté:

Venkovni osvétleni bude feSeno mobilnim reflektory dodavatele a bude napajeno ze stavenistniho
rozvadéce. Poloha a intenzita osvétleni bude pfizplisobovana priibéhu praci, denni podminkam a pozadavk{m
BOZP.

Uzemnéni:

DoCasné ocelové konstrukce na stavenisti (leSeni, burky, apod.) budou uzemnény v souladu s
navodem vyrobce k jejich osazeni (montazi), stejné tak stavenistni rozvadéc.

b) Odvodnéni stavenisté
Stavenisté bude odvodnéno vsakovanim.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na sit' mistnich a aredlovych komunikaci. Jelikoz se jedna o stavbu na misté
stavajiciho arealu, je napojeni na veskerou dopravni a technickou infrastrukturu stavajici bez zmén. Pfijezd
k arealu je po mistni komunikaci — ulice Topolova a pozemek mésta p.¢. 1390/13.

S prislusnym Gtvarem spolecnosti je nutné pfed zahajenim stavby upfesnit navrzené vedeni osobni i
nakladni dopravy v aredlu spolecnosti a zplsob, druhy a rozmisténi dopravnich znacek upravujicich doCasné
mistni dopravni predpisy.

Pfistup péSich na stavenisté bude veden soubézné s vjezdy pro vozidla. Chodci jsou povinni dbat
zvySené opatrnosti pokud prechazeji komunikace pro stavenistni dopravu. Navstévy se mohou na stavenisti
pohybovat pouze v doprovodu odpovédné osoby a musi byt vybaveny ochrannou pfiloou hned u vstupu
na stavenisté.

Technicka infrastruktura stavenisté bude vzdy pres podruzné méfeni napojena na arealové rozvody.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

StaveniSté se nachazi v uzavieném oploceném arealu spolecnosti. BEhem provadéni stavebnich praci
bude po obvodu staveniSté provedeno jeho oploceni. Oploceni nebude zasahovat do komunikaci pro pési a
chodce v aredlu (nebudou snizeny prlichozi a prlijezdné profily). V dobé prekopl pro pfipojky inZenyrskych siti
bude provedeno provizorni vedeni péSich a dopravnich tras a provizorni premosténi prekopu.

Dodavatelska firma musi eliminovat vliv na sousedni objekty vhodnymi opatfenimi, napfiklad v podobé
ochrannych konstrukci z OSB, plachet, skrapénim atd.

Vliv prvkl zafizeni stavenisté na okoli bude pouze docasny po dobu trvani stavby.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Pfed zahajenim vystavby je nutné vybudovani provizorniho oploceni stavebniho dvora v exteriéru (pro
skladovani materialu). Oploceni bude neprdhledné, vysky min 1,8 m, s pevnym ukotvenim sloupkd
do mobilnich patek nebo do zemé. Oploceni bude zfizeno na stavajici zpevnéné plose sousedici s plochou
vystavby a jeho rozsah bude upraven dle aktualné provadénych praci na stavenisti. NeprGhledné oploceni
na kovovych sloupcich bude provedeno ze systémovych dilcd. Provedeni plotu musi spliovat statické
podminky pfi plsobeni vétru. Po obvodu stavenistniho oploceni budou na jeho vnéjSim obvodu pFipevnény
tabulky s upozornénim pro zaméstnance spole¢nosti STAVENISTE - ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYM OSOBAM.

Pozadavek na demolici je odstranéni stavajiciho objektu socialniho a hygienického zazemi véetné
zakladovych konstrukci (bouraci prace FeSeny samostatnou projektovou dokumentaci). Pfed provadénim
vykopovych pracich je nutné zajistit vytyCeni vSech inzenyrskych siti.

Z hlediska pozadavk(l na ochranu okoli stavenisté nebudou na stavenistni provoz kladeny zadné
specialni nebo vyjimecné podminky. PFi vyuzivani stavebnich strojli musi byt dbano na to, aby nedoslo k uniku
ropnych latek do zeminy. PFi realizaci stavby vSak v kazdém pfipadé musi byt postupovano podle vsech
podminek zakotvenych ve stanoviscich, zavaznych stanoviscich, popf. rozhodnutich dotéenych organd statni
spravy prislusnych na Useku ochrany Zivotniho prostredi.

Vliv vystavby zaméru na akustickou zatéZ v okolni bude jen pfi praci s mechanizaci. Pfi vystavbé mdze
v nékterych pfipadech dojit k prekroc¢eni hodnot pfislusnych limitd pro akustickou zatéZz v chranéném
venkovnim prostoru a okolni zastavbé (podle vyhl. ¢. 272/2011 Sb.). V pribéhu vystavby je mozné k eliminaci
nadmérného hluku pfijmout tato opatfeni:

- dodrzet dobu povolenou pro vystavbu (7 — 21 hod.)
- organizovat nakladni dopravu tak, aby byla rozlozena rovnomérné v priibéhu dne

- smérovat nejhlucénéjsi ¢innost do dopolednich hodin (nikoliv hodin rannich), minimalizovat
¢innost v odpolednich nebo vecernich hodinach

- minimalizovat soubéh cinnosti nejhluc¢néjsich stavebnich mechanism{



Pfi odkryté plo3e vrchnich zpevnénych vrstev mize pFi nepfiznivych okolnostech (sucho, vétrno)
predstavovat plosny zdroj sekundarni prasnosti. Mnozstvi vétrem Sifenych prachovych Castic zavisi na mérné
hmotnosti Castic, jejich velikosti a sile vétru. V podminkach k provadéni stavby bude stanoveno, Ze pfi
stavebnich pracich je nutno zajistit nasledujici opatreni proti nadmérné prasnosti:

- vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt Fadné ocisténa, aby nedochdzelo ke znelistovani
verfejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési, apod.

- pfipadné znecisténi komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano

- vozidla dopravujici sypké materialy musi pouZzivat pro zakryti téchto hmot plachty

- odkrytou stavebni plochu je nutno v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét

Témito opatfenimi bude v maximalni mife omezeno znecistovani komunikaci a jejich okoli prachem ze
stavby
f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),

Pro vlastni vystavbu arealu nejsou nutné zabory pozemkd, nebot’ vystavba bude probihat na pozemku
investora. Pfedpoklada se vyuZiti pfimé okoli stavby tj. pozemku p.C. 1390/13 pro pfijezd techniky a materialu.

Zabory pro stavenisté dle fazi vystavby

Prostor stavenisté je navrZen v rozsahu umoziujicim realizaci objektd stavby. Prostory potfebné pro
realizaci objektl stavby budou zabezpeceny nasledujicim zplisobem:

- trvaly zabor — plidorysy objektl vyrobni haly a administrativy
- docasny zabor - doba zaboru po celou dobu stavby pro pfijezd - prostor na pozemku p.¢. 1390/13

Q) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou poZzadovany bezbariérové obchozi trasy.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace

Odpad ze stavebni cinnosti

Odpadovy material vznikly pti stavebni ¢innosti bude likvidovan v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.
O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich zmén (dale jen zakon o odpadech), jeho
provadeécich predpis(.

Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich prevzeti opravnény.

Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplsobu odstranéni odpadd ze stavebni Cinnosti, pokud jejich dalsi
vyuziti na stavbé neni mozné, a evidence odpadd ze stavby.

)] Bilance zemnich praci, poZzadavky na pFisun nebo deponie zemin.

Zemni prace budou provadény v objemu cca 50 m® a to zejména v ramci hloubeni plodné skryvky pro
zakladovou desku a zakladovych patek pristfesku. A v objemu cca 300 m® pro vsakovaci galerie. Zemina bude
pouzit na finalni terénni Gpravy a prebytek bude likvidovan odvozem na Fizenou skladku.

) Ochrana zivotniho prostredi pFi vystavbé
PFi vyuzivani stavebnich strojli musi byt dbano na to, aby nedo3lo k uniku ropnych latek do zeminy. PFi
realizaci stavby vSak v kazdém pfipadé musi byt postupovano podle vsech podminek zakotvenych ve

stanoviscich, zavaznych stanoviscich, popf. rozhodnutich dotCenych organt statni spravy pfislusnych na Useku
ochrany Zivotniho prostredi.

Vliv vystavby zaméru na akustickou zatéz v okolni bude jen pfi praci s mechanizaci. Pfi vystavbé miize
v nékterych pripadech dojit k prekroCeni hodnot pfislusnych limitd pro akustickou zatéz v chranéném
venkovnim prostoru a okolni zastavbé (podle vyhl. ¢. 272/2011 Sb.). V pribéhu vystavby je mozné k eliminaci
nadmérného hluku pfijmout tato opatreni:

- dodrzet dobu povolenou pro vystavbu (7 — 21 hod.)
- organizovat nakladni dopravu tak, aby byla rozlozena rovnomérné v priibéhu dne

- sméfovat nejhlucnéjsi c¢innost do dopolednich hodin (nikoliv hodin rannich), minimalizovat
¢innost v odpolednich nebo vecernich hodinach

- minimalizovat soubéh Cinnosti nejhluc¢néjsich stavebnich mechanismd

Pfi odkryté plose vrchnich zpevnénych vrstev mize pFi nepfiznivych okolnostech (sucho, vétrno)
predstavovat plosny zdroj sekundarni prasnosti. MnoZstvi vétrem Sifenych prachovych Castic zavisi na mérné
hmotnosti Castic, jejich velikosti a sile vétru. V podminkach k provadéni stavby bude stanoveno, ze pfi
stavebnich pracich je nutno zajistit nasledujici opatreni proti nadmérné prasnosti:

- vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znelistovani
verejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési, apod.

- pripadné znecisténi komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano

- vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat pro zakryti téchto hmot plachty



- odkrytou stavebni plochu je nutno v pfipadé zvy3ené prasnosti zkrapét

Témito opatfenimi bude v maximalni mife omezeno znecistovani komunikaci a jejich okoli prachem ze
stavby.
k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti

Stavba svym rozsahem prekracuje limity stanovené § 15 zakona €. 309/2006 Sb. a na stavbé budou
provadény tyto prace dle pfilohy ¢. 5 k Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.:

- préce spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dilli kovovych, betonovych a
drevénych, urcenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Soucasti této projektové dokumentace je Plan BOZP, ve kterém jsou uvedeny Gdaje o zasadach
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Zaroven je investor povinen urcit koordinatora BOZP pro
realizaci stavby a oznamit zahajeni praci OIP.

D Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Nejsou navrhovany.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni
Stavenisté je pristupné po areélovych komunikacich vyrobniho arealu
Nékladni a osobni doprava, pristup pésich:

Objekt je napojen na sit’ mistnich a arealovych komunikaci. Jelikoz se jedna o stavbu na misté
stavajiciho aredlu, je napojeni na veSkerou dopravni a technickou infrastrukturu stavajici bez zmén. Pfijezd
k aredlu je po mistni komunikaci — ulice Topolova a pozemek mésta p.¢. 1390/13. Ridi¢i veskerych vozidel v
aredlu (véetné vozidel stavby) jsou povinni dodrzovat maximalni povolenou rychlost.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pFi vystavbé apod.

Vzhledem k pribéhu vétSiny stavebnich praci bez preruseni provozu v aredlu spolecnosti je nutné
zajistit provedeni a naslednou dlslednou kontrolu ohrazeni a dalSich bezpec¢nostnich opatfeni na stavenisti
s ohledem na moznost prlniku nepovolanych osob na stavenisté a zajiSténi bezpecnosti osob prochazejicich
na komunikaci pro pési v blizkosti stavenisté.

Stavbu neni vzhledem k jeji povaze nutné zabezpeCovat zvlastnimi opatfenimi proti G¢inkim vnéjsich
vlivQ.
0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

S realizaci popisované stavby bude zapocato neprodlené po nabyti pravni moci pfislusného povoleni a
zéroven po vybéru dodavatele stavby.

- zahgjeni stavby 2019-06
- ukonceni stavby 2020-06
- doba vystavby 12 mésicl

Stavba bude realizovana v jedné etapé vystavby po jednotlivych objektech.

B.9 Celkové vodohospodariské reseni

Objekty a aredl lezi mimo zatopové Uzemi, kde nejblizsi vodoteC je potok Mlynafice, ktera je vzdalen
800 metrl vzdusnou Carou s prevysenim 23 metrd.

Destova voda bude likvidovana vsakem na pozemku investora.

Nedojde ke zméné odtokovych pomérd v dané lokalité.
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