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D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1-000-010-101 – Technická zpráva 
1. ÚČEL OBJEKTU 

• SO 01 – Výrobní hala – pro účel výroby a skladování, kde z hlediska výroby převažuje zámečnická a 
svářecí práce doplněná o vlastní montáž dílu a elekro. 

• SO 02 - Administrativní objekt – doplňuje výrobní funkci areálu potřebným administrativním zázemím 
pro administraci vzorkování a příjem zákazníků 

Ostatní navržené objekty slouží jako doplňkové pro celý areál a zajištění funkce výroby a skladování 
v řešeném areálu. 

• SO 03 – Venkovní areálové rozvody 
• SO 04 – Komunikace a zpevněné plochy 
• SO 05 – Drobná architektura 
• SO 06 – Terénní a sadové úpravy 

2. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 
VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, 
VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

2.1. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
Dispozice vychází ze stávajících nosných konstrukcí a tvarově jsou objekty ponechány s výjimkou 

přístavby přístřešku haly pro hutní materiál a návoz materiálu. Materiálové řešení bude odpovídat dnešním 
standardům. 

• SO 01 – Výrobní hala 
Stávající výrobní hala bude zateplena dle dnešních standardů s novými povrchy a výplněmi otvorů.  
Zateplení objektu z minerální izolace tloušťky 180 mm s tenkovrstvou omítkou ve světlé barvě (bílá, 

šedá). Zateplení soklů bude pomocí XPS tl. 120 mm s tmavou soklovou omítkou. Střecha zateplena minerální 
izolací 240 mm a spádovými klíny z minerální izolace 20-200 mm pro vytvoření spádu asfaltové modifikované 
krytiny 2° (3,49%). Skladba průmyslové podlahy s tepelnou izolací tl. 120 mm z EPS200S nebo lepší 
z hlediska únosnosti, na které bude provedena drátkobetonová podlaha s tl. 150 mm s finálním minerálním 
vsypem a lakem ve výrobní části. V kanceláři a hygienickém zázemí bude nášlap doplněn o keramickou 
dlažbu. Vnitřní omítky budou kompletně opraveny VPC omítkou a štukem s dvojitou bílou výmalbou. 
Hygienické zázemí a lokální umyvadla budou doplněna o keramický obklad do výšky 2,0 m. 

Nová okna plastová s tepelně izolačním trojsklem, Uw = min. 0,9 W/m2K v bílé barvě. Dveřní výplně 
v obvodovém zdivu z hliníkové zateplené v rámové zárubní v barvě světle šedé (RAL 7035), Ud = min. 0,9 
W/m2K. Sekční, případně rolovací vrata z hliníkových zateplených panelů s průhledem ve výšce 1,8 m 
v barvě světle šedé (RAL 7035), Ud = min. 1,5 W/m2K. 

Přístavba přístřešku pro hutní materiál s podjezdnou výškou min 4,95 m (pro zajetí nákladního auta), 
velikosti 14,0 x 18,0 m. Konstrukce sloupová ocelová rámová z pozinkovaných ocelových profilů založena na 
nových základových patkách (1400 x 1400 mm). Ocelový rám v modulu 5,6 – 6,0 m s dvěma loděmi rozponu 
6,0 a 6,6 m. Sloupy profilu HEB 260 spojeny rámovým rohem s vazníky IPE 300. Zavětrování v rovině 
střechy pomocí táhel je doplněno o kloubové ukotvení do atiky stávající haly. Spojení rámů pomocí vaznic 
IPE 160 s roztečí 1000 mm pro podporu a ukotvení zastřešení pomocí lakovaného trapézového plechu ve 
světle šedé barvě (RAL 7035), ve stejné barvě bude provedeno i oplechování čel přístřešku. 

• SO 02 - Administrativní objekt 
Stávající administrativní objekt bude zateplena dle dnešních standardů s novými povrchy a výplněmi 

otvorů. 
Zateplení objektu z minerální izolace tloušťky 180 mm s tenkovrstvou omítkou ve světlé barvě (bílá, 

šedá). Zateplení soklů bude pomocí XPS tl. 120 mm s tmavou soklovou omítkou. Zateplení střechy pomocí 
minerální izolace tl. 240 mm mezi sbíjenými vazníky a nad jejich spodní pásnicí. Stávající střešní vazníky na 
objektu s dřevěným záklopem bude doplněno o nové hydroizolační souvrství z asfaltových modifikovaných 
pásů (sklon střešní roviny 2,86° = 5 %). Ze spodní strany bude proveden podhled z SDK. Skladba těžké 
plovoucí podlahy s tepelnou izolací tl. 120 mm z EPS100S, na které bude provedena vyztužená betonová 
mazanina tl. 50 mm s KARI výztuží (W6 100/100) s nášlapem z keramické dlažby nebo PVC dle tabulky 
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místností. Vnitřní omítky budou kompletně opraveny VPC omítkou a štukem s dvojitou bílou výmalbou. 
Hygienické zázemí bude doplněno o keramický obklad do výšky 2,0 m. 

Nová okna plastová s tepelně izolačním trojsklem, Uw = min. 0,9 W/m2K v šedé barvě. Dveřní 
výplně v obvodovém zdivu z hliníkové zateplené v rámové zárubní v barvě světle šedé (RAL 7035), Ud = 
min. 0,9 W/m2K. 

Z jižní strany před vstupem objektu navazuje zpevněná plocha z betonové dlažby a s přístupovým 
schodištěm a bezbariérovou rampou z parkoviště pro zákazníky a návštěvy. 

Ostatní navržené objekty slouží jako doplňkové pro celý areál a zajištění funkce výroby a skladování 
v řešeném areálu. 

• SO 03 – Venkovní areálové rozvody 
o SO 03.1 – Vodovodní přípojka 
o SO 03.2 – Kanalizace splašková 
o SO 03.3 – Kanalizace dešťová a vsakovací galerie 
o SO 03.4 – Elektro přípojka 
o SO 03.5 – VO – Venkovní osvětlení 

• SO 04 – Komunikace a zpevněné plochy 
o Komunikace a zpevněné plochy včetně parkovacích stání = 1 736 m2 

 Parkovací stání – betonová dlažba 278 m2 
 Komunikace – živičný povrch 901 m2 
 Komunikace – zatravňovací dlažba 188 m2 
 Chodník – betonová dlažba  283 m2 

o Navržený počet parkovacích stání  20 míst 
 Z toho 2 parkovací stání invalidé 

• SO 05 – Drobná architektura 
o Oplocení areálu 
Průmyslové pletivové (průhledné) sloupkové v. 2,0 m, dl. 329 m - plotový panel, díl 3D výška 203 

cm, drát 5 mm - PVC antracit, včetně systémových sloupků á 2500 mm a podhrabových desek. Oplocení 
doplněné o dvě hlavní vjezdové brány (posuvné), jednu dvoukřídlou bránu vedlejší a dvě pěší branky. 

• SO 06 – Terénní a sadové úpravy 
V rámci terénních úprav dojde k navázání nezpevněných ploch k nově navrhovaným zpevněným 

plochám a opravě po provedené rekonstrukci areálu. Veškerá deponie z provádění zpevněných ploch bude 
využita na zatravnění areálu. Nezpevněné plochy budou zatravněny a doplněny lokální keřovou výsadbou 
v místech mimo ochranná pásma podzemního vedení inženýrských sítí. Terénní úpravy budou v místech se 
špatným přístupem doplněno s štěrkové plochy (říční kačírek na ochranné geotextilii proti prorůstání 
plevele). 

2.2. Řešení vegetačních úprav okolí objektu  
SO 06 – Terénní a sadové úpravy 
V rámci terénních úprav dojde k navázání nezpevněných ploch k nově navrhovaným zpevněným 

plochám a opravě po provedené rekonstrukci areálu. Veškerá deponie z provádění zpevněných ploch bude 
využita na zatravnění areálu. Nezpevněné plochy budou zatravněny a doplněny lokální keřovou výsadbou 
v místech mimo ochranná pásma podzemního vedení inženýrských sítí. Terénní úpravy budou v místech se 
špatným přístupem doplněno s štěrkové plochy (říční kačírek na ochranné geotextilii proti prorůstání 
plevele). 

Terénní úpravy spočívají v doplnění chybějící zeminy po výkopech a stavbě objektu - doplnění 
humózní vrstvy zeminy v síle 150 mm a revitalizace stávajících zatravněných ploch poškozených výstavbou. 

2.3. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
Stavba je v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu a se 

zákonem 183/2006 Sb. Stavební zákon. 
Objekt je napojen na síť místních a areálových komunikací. Jelikož se jedná o stavbu na místě 

stávajícího areálu, je napojení na veškerou dopravní a technickou infrastrukturu stávající bez změn. Příjezd 
k areálu je po místní komunikaci – ulice Topolová a pozemek města p.č. 1390/13. 

K objektu v prostoru výrobního areálu je zajištěn stávající bezbariérový přístup po areálových 
komunikacích. U objektu SO 01 je navržena rampa pro bezbariérový přístup od parkoviště návštěvníků na 
zpevněnou plochu před vstupem do objektu. Výrobní hala SO 02 je bezbariérově přístupná přes nově 
navržené chodníky a komunikace. 
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3. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 
PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ  
Revitalizace průmyslového areálu v Milovicích firmy MELVIA TRADE s.r.o. je rozděleno na několik 

samostatných objektů: 
• SO 01 – Výrobní hala 

o zastavěná plocha bez přístřešku  1 603,0 m2 
o zastavěná plocha s přístřeškem  1 855,0 m2 
o užitná plocha 1.NP   1 384,0 m2 
o přístavba přístřešku 1.NP     252,0 m2 
o externí expedice       45,0 m2 
o užitná plocha celkem   1 680,0 m2 
o obestavěný prostor   7 791,0 m3 
o navrhovaný počet osob celkem  9 osob 

 zámečník    3 osoby 
 svářeč    1 osoba 
 elektrikář    2 osoby 
 montér    2 osoby 

• SO 02 – Administrativní objekt 
o zastavěná plocha (24,76 x 14,86)    367,9 m2 
o užitná plocha 1.NP      298,3 m2 
o užitná plocha 1.PP       23,4 m2 
o užitná plocha celkem      321,7 m2 
o obestavěný prostor   1 656,0 m3 
o navrhovaný počet osob celkem  4 osoby 

 servisní technici   2 osoby 
 provoz e-shopu   2 osoby 

• SO 03 – Venkovní areálové rozvody 
o SO 03.1 – Vodovodní přípojka 
o SO 03.2 – Kanalizace splašková 
o SO 03.3 – Kanalizace dešťová a vsakovací galerie 
o SO 03.4 – Elektro přípojka 
o SO 03.5 – VO – Venkovní osvětlení 

• SO 04 – Komunikace a zpevněné plochy 
o Komunikace a zpevněné plochy včetně parkovacích stání = 1 736 m2 

 Parkovací stání – betonová dlažba 278 m2 
 Komunikace – živičný povrch 901 m2 
 Komunikace – zatravňovací dlažba 188 m2 
 Chodník – betonová dlažba  283 m2 

o Navržený počet parkovacích stání  20 míst 
 Z toho 2 parkovací stání invalidé 

• SO 05 – Drobná architektura 
o Oplocení areálu (325 bm) 

• SO 06 – Terénní a sadové úpravy 
Orientace je dána stávajícím umístěním stavebně upravovaných objektu. 
Řešené prostory mají zajištěno dostatečné denní osvětlení a nucené větrání. 

4. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE 
VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

4.1. Konstrukční a statické řešení 
Základní konstrukční řešení je dáno požadovanými prostorovými nároky a optimalizací konstrukčního 

řešení obvodových a nosných stěn dle požadavku projektu. 
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Pro realizaci stavby objektu je zvolena tradiční technologie výstavby. Veškeré konstrukce jsou 

navrženy ze standardních výrobků / materiálů podle katalogových a technických listů. 
Stavební řešení nosných konstrukcí je dáno stávajícími objekty výrobní haly a administrativního 

objektu, kde dojde ke kompletnímu vyčištění prostor a provedení nového rozdělení, zateplení a nových 
povrchů pro vytvoření funkčního celku areálu. Ze střechy objektu SO 01 bude odstraněno veškeré souvrství 
(hydroizolace a spádové klíny z lehčeného betonu) až na nosnou stropní desku pro maximální snížení 
zatížení, kde nový spád bude na tepelné izolaci vytvořen ze spádových klínů teplené izolace. 

Do stávajících nosných konstrukcí nebude zasahováno, vyjma vytvoření nových překladů otvory a 
prostupy pro VZT. Veškeré zásahy do nosné konstrukce bude bez vlivu na stabilitu objektu, kde při 
vybourávání otvorů budou vždy nejprve osazeny nové překlady a až následovně vybourán příslušný otvor.  

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek: 
• zřícení stavby nebo její části, 
• větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
• poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
SO 01 - Přístavba přístřešku pro hutní materiál (č.m. 124) s podjezdnou výškou min 4,95 m (pro 

zajetí nákladního auta), velikosti 14,0 x 18,0 m. Konstrukce sloupová ocelová rámová z pozinkovaných 
ocelových) profilů založena na nových základových patkách (1200 x 1200 mm). Ocelový rám v modulu 5,6 – 
6,0 m s dvěma loděmi rozponu 6,0 a 6,6 m. Sloupy profilu HEB 400 spojeny rámovým rohem s vazníky IPE 
300. Zavětrování v rovině střechy pomocí táhel je doplněno o kloubové ukotvení do atiky stávající haly. 
Spojení rámů pomocí vaznic IPE 150 s roztečí 1000 mm pro podporu a ukotvení zastřešení pomocí 
lakovaného trapézového plechu ve světle šedé barvě (RAL 7035), ve stejné barvě bude provedeno i 
oplechování čel přístřešku. 

4.2. Bourací práce 
V rámci bouracích prací se předpokládá odstranění vnitřních nenosných příček a výplní a případně 

nesoudržných povrchů. 
Do stávajících nosných konstrukcí nebude zasahováno, vyjma vytvoření nových překladů otvory a 

prostupy pro VZT. Veškeré zásahy do nosné konstrukce bude bez vlivu na stabilitu objektu, kde při 
vybourávání otvorů budou vždy nejprve osazeny nové překlady a až následovně vybourán příslušný otvor.  

Ze střechy objektu SO 01 bude odstraněno veškeré souvrství (hydroizolace a spádové klíny 
z lehčeného betonu) až na nosnou stropní desku pro maximální snížení zatížení, kde nový spád bude na 
tepelné izolaci vytvořen ze spádových klínů teplené izolace. 

Stávající podlaha v hale SO 01 bude kompletně odstraněna a provedena nová průmyslová podlaha. 

4.3. Výkopy, zemní práce 
Jedná se o zemní práce spojené s terénními úpravami pozemku dle projektové dokumentace, s 

vyhloubením zeminy pro navržené základové konstrukce a inženýrské sítě. Založení přístřešku je provedeno 
na základových patkách. 

Při hloubkách větších než 1,3 m budou zajištěny svislé boční stěny pažením. V případě 
nepažených výkopů budou sklony svahů určeny zhotovitelem (popř. geologem) se zřetelem na geologické 
podmínky. Minimální hloubka založení je určena ve výkresové části, doporučována min. 1 m od úrovně 
upraveného terénu. 

Při zvoleném způsobu zakládání je nutno dbát, aby zeminy vycházející v základové spáře nebyly 
dlouhodobě vystaveny klimatickým vlivům, zvláště zamokření srážkami, načechrání zemními stroji apod. 
Základové pasy a patky budou betonovány přímo do nepažených výkopů, udržlivých krátkodobě ve svislých 
stěnách. Zamezí se tak nepříznivým účinkům povětrnostních vlivů a kumulaci srážkových vod. 

Před započetím veškerých zemních prací bude zhotovitelem zajištěno přesné vytyčení 
veškerých sítí a budou určeny hloubky osazení. 

Zhotovitel požádá správce podzemních inženýrských sítí o jejich vytyčení v terénu a 
kontrolu jejich zakreslení ve výkresové dokumentaci. 

Stavba v místech křížení nebo souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být 
provedena za odborného dohledu příslušných správců těchto zařízení. 

Přebytečná zemina z výkopů bude částečně ponechána na staveništi a použita při konečných 
terénních úpravách. Po dokončení stavby se provedou kolem objektu konečné terénní úpravy se svahováním 
a rozprostření nové ornice. Upravené plochy budou ozeleněny travním semenem.  

S odpady, které vzniknou ze stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech tj. 
odpady, které stavebník (původce odpadů) nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem, 
převede do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona. Odpady budou 
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shromažďovány utříděné podle jednotlivých kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, 
únikem nebo odcizením. Doklady o využití nebo odstranění odpadů budou předloženy při kolaudačním 
jednání. 

Násypy v rámci půdorysu budovy jsou součástí stavebního objektu a budou provedeny v kvalitě 
podkladu pod vodorovnými nosnými a podlahovými konstrukcemi pod podlahy místností - na Edef,2 = 30 MPa. 

Výkopové práce a pažení dle ČSN 73 3050. 
Základová spára bude provedena v nezámrzné hloubce. Úpravu terénu okolo základů (vytvoření 

patřičných násypů) je nutné provést nejpozději do začátku zimního období (do 30. 9.).  
Bude sejmuta ornice v tl. daných geologickým průzkumem území dle skutečných poměrů – kvality. 

Tato ornice bude použita při terénních úpravách.  

4.4. Základové konstrukce 
SO 01 - Přístavba přístřešku pro hutní materiál (č.m. 124) založena na nových základových patkách 

(1200 x 1200 mm).  
Výšky jednotlivých základových pasů lze upravit dle skutečnosti na stavbě – dle průběhu rostlého 

terénu. Hloubka založení je navržena tak, aby ve všech případech bylo dosaženo požadované minimální 
založení 1,2m. 

Pod základovou desku SO 01 bude proveden hutněný násyp v tl. 250 mm ze štěrkodrti (8-32), 
hutněno po vrstvách menších než 100 mm na Id větší jak 0,67. HTU stabilizovaný terén Edef2 = 80 MPa; 
poměr Edef2/Edef1 do 2,5. 

Prostý beton základových patek lze max. z 1/3 prokládat nenavětralým lomovým kamenem. Kameny 
se vždy vkládají až do betonu, nesmí vzniknout suché spáry bez betonu. Základ musí být tvořen kompaktním 
monolitickým celkem. 

Do základových patek pod obvodovými konstrukcemi bude položen a zabetonován zemnící pásek 
FeZn 30x4. Zemnící pásek položit do betonu min. 50 mm nad základovou spáru po celém venkovním obvodu 
stavby. 

Pro vestavbu halového jeřábu budou pod nosné sloupy jeřábové dráhy (M1) provedeny nové 
základové patky 800 x 800 mm výšky 1200 mm. 

K převzetí základové spáry bude přizván odborný geolog. 

4.5. Zásypy 
Zásypy budou provedeny z vytěžené zeminy, za příznivých klimatických podmínek (jejich využití do 

zpětných zásypů je možné za předpokladu, že nedojde k jejich sekundární degradaci převlhčením), hutněné 
na normové hodnoty udávané pro půdy pod základovými konstrukcemi. 

4.6. Hydroizolace spodní stavby 
Jako hydroizolace spodní stavby je použito systému z SBS modifikovaných asfaltových pásů s 

vložkou ze skleněné tkaniny. Tato hydroizolace je natavena na předem připravený povrch podkladní desky 
v objektu SO 01. Podkladní deska bude před aplikací opatřena penetračním nátěrem. U přechodu na 
vodorovnou část je použito zpětného spoje hydroizolací. Veškeré prostupy instalačních vedení budou 
utěsněny tak, aby nedošlo k procházení vlhkosti podlahovou deskou. 

V objektu SO 02 je hydroizolace navržena na kamenivo alt. lomová výsivka frakce 0-4. Vlastní 
hydroizolace homogenní hydroizolační fólie na bázi PVC-P (tl. 0,8 mm) horkovzdušně svařováno. 

4.7. Svislé nosné konstrukce 
• SO 01 – Výrobní hala 

Je třílodní skeletová hala s navazující severní příčnou stěnovou halou ze třech sekcí s obvodovými 
zdmi a vnitřními sloupy z cihel plných a železobetonu. 

Přístavba přístřešku pro hutní materiál. Konstrukce sloupová ocelová rámová z pozinkovaných 
ocelových profilů. Ocelový rám v modulu 5,6 – 6,0 m s dvěma loděmi rozponu 6,0 a 6,6 m. Sloupy profilu 
HEB 400 spojeny rámovým rohem s vazníky IPE 300. Zavětrování v rovině střechy pomocí táhel je doplněno 
o kloubové ukotvení do atiky stávající haly. Spojení rámů pomocí vaznic IPE 150 s roztečí 1000 mm pro 
podporu a ukotvení zastřešení pomocí lakovaného trapézového plechu ve světle šedé barvě (RAL 7035), ve 
stejné barvě bude provedeno i oplechování čel přístřešku. 

• SO 02 - Administrativní objekt 
Je jednopodlažní stěnový systém s částečným podsklepením (jedna místnost kotelny). Stávající 

nosné zdivo z cihel plných. 
Drážky pro rozvody musí být prováděny strojně – drážkovačka. Rozměr drážky musí být 

minimalizován na nezbytně nutnou velikost, do omítky v místě drážek bude vložena perlinka.  
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Dále veškeré styky různých druhů materiálů, které nejsou provázány (zvláště styk beton x zdivo 

v místě průvlaků u stropů a podobně), je nutné provést přetažení perlinkou, aby byly eliminovány objemové 
změny materiálů a tím k eliminaci nežádoucích trhlin.  

Povrch konstrukcí ošetřen výztužnou sítí vtlačovanou do tmele a vápennou štukovou omítkou. 

4.8. Vodorovné nosné konstrukce  

4.8.1. Stropní konstrukce 
SO 01 – tvoří stávající železobetonová deska tl. cca 200 mm. 
SO02 – je zastřešeno pomocí sbíjených dřevěných pultových vazníků se sklonem horní pásnice 5%. 

Stop mezi 1.PP a 1.NP je tvořen stávající ŽB deskou tl. 170 mm. 

4.8.2. Překlady 
Nadedveřní a nadokenní otvory v obvodových stěnách a vnitřních nosných stěnách budou překlenuty 

pomocí systémových keramobetonových překladů uložených na zdivo v délkách dle PD. 
Do stávajících nosných konstrukcí nebude zasahováno, vyjma vytvoření nových překladů otvory a 

prostupy pro VZT. Veškeré zásahy do nosné konstrukce bude bez vlivu na stabilitu objektu, kde při 
vybourávání otvorů budou vždy nejprve osazeny nové překlady a až následovně vybourán příslušný otvor.  

4.9. Schodiště a rampy 
Schodiště jsou navrhována pouze vnější u objektu SO 02. Budou provedena jako železobetonová 

monolitické, případně z prefabrikovaných prvků kladených do maltového lože. Uložení schodiště bude na 
terénu a základových pasech. Povrch betonových stupňů bude bez obkladu – kartáčovaný beton. 

Schodiště budou doplněno o zábradlí, provedení dle ČSN 74 3305.  

4.10. Vnitřní nenosné zdivo 
Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy z příčkovek a keramických tvarovek tl. 140 mm, 190 a 240 mm. 
Při napojování příčky na nosnou zeď natupo je nutné v každé druhé ložné spáře provést vyztužení 

v místě napojení jednou plochou stěnovou sponou z korozivzdorné oceli, kterou ohnutou do pravého úhlu 
vodorovnou částí se vmáčkne do malty ložné spáry a svislou částí přišroubuje pomocí vrutu a hmoždinky k 
nosné stěně. 

Při zdění musí být dodrženy technologické předpisy od výrobce – dilatace, kotvení, vyztužení 
vodorovných spár atd. Veškeré dělící konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na dělící 
konstrukce vyplývající z požárně bezpečnostního řešení stavby (zpráva požárně bezpečnostního řešení je 
nedílnou součástí této dokumentace), hygienické limity na akustický útlum vyplývající z akustické studie. 

Všechny příčky jsou vždy navrženy na celou výšku podlaží mezi stropní konstrukce, pokud není na 
výkrese uvedeno jinak.  

Drážky pro rozvody musí být prováděny strojně – drážkovačka. Rozměr drážky musí být 
minimalizován na nezbytně nutnou velikost.  

Pokud není v dokumentaci ZTI uvedeno jinak, veškeré rozvody vnitřního vodovodu a kanalizace 
budou vedeny v instalačních přizdívkách či drážkách. Instalační přizdívky jsou provedeny z tvárnic přesného 
zdění tl. 50, 75, 100 a 150mm – přizdívky je nutno opatřit zdvojenou perlinkou pro eliminaci povrchových 
objemových změn (alternativou pro vytvoření předstěny je SDK konstrukce stěny v příslušné tloušťce).  

Rohy cihelných stěn budou vyztuženy ocelovými rohovými profily. 

4.11. Výplně otvorů 
Na vnějším plášti objektu jsou všechna okna navržena plastová. 
Nová okna plastová s tepelně izolačním trojsklem, Uw = min. 0,9 W/m2K v bílé barvě. Dveřní výplně 

v obvodovém zdivu z hliníkové zateplené v rámové zárubní v barvě světle šedé (RAL 7035), Ud = min. 0,9 
W/m2K. Sekční, případně rolovací vrata z hliníkových zateplených panelů s průhledem ve výšce 1,8 m 
v barvě světle šedé (RAL 7035), Ud = min. 1,5 W/m2K. 

Vnitřní dveře budou dřevěné (MDF rám opláštěný HDF deskou + voštinová výplň) osazované do 
obložkových zárubní. Tloušťka, dimenze a specifikace konstrukce rámů a kování bude určena výrobcem. 

Zasklení bude izolačním trojsklem u oken a dvojsklem u dveří s prostupem tepla dle požadavků 
normy a výpočtu tepelných ztrát – viz samostatná příloha. Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 
pro okna a dveře musí splňovat hodnoty ČSN 730540 – doloží výrobce. 

Veškeré spoje musí být provedeny dle technických podmínek výrobce a dodavatele oken, okna v 
otvoru musí být vyrovnány v obou směrech. Po usazení výplně do otvoru včetně osazovací podkladové lišty a 
zajištění vodorovnosti výplně ve všech směrech, se výplně v otvoru řádně na stálo ukotví pomocí kotvících 
šroubů. Kotvení bude probíhat na základě předpisu výrobce, bude splněn bod 1 § 26 vyhl. 268/2009 Sb. o 
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obecných technických požadavcích na výstavbu. Po správném usazení a ukotvení se montážní spáry vyplní 
polyuretanovou pěnou, která zafixuje rám v otvoru a vytvoří tepelněizolační výplň kolem všech prvků. Po 
odstranění přebytečných částí montážní pěny se provedou dokončovací začišťovací zednické práce a 
doplnění omítky, spára kolem celého obvodu rámu se utěsní parotěsnou zábranou proti vnikání vlhkosti z 
interiéru a paropropustnou membránou v exteriéru. Následuje usazení nových vnitřních parapetů, na vnější 
straně se osadí nové vnější oplechování parapetů. Dále se provede celkové očištění otvoru a oken, na závěr 
celkové nastavení a seřízení oken, dveří, vrat a konečné uklizení prostoru. 

4.12. Podhledy, šachtové stěny 
V objektu SO 01 je navržen celoplošná SDK podhled zavěšený na dřevěné sbíjené příhradové bazníky 

střechy. 
Provádění SDK příček a podhledů musí být prováděno dle technologických předpisů výrobce. 
Všechny styky sádrokartonových podhledů mezi sebou a s okolními konstrukcemi budou řešeny dle 

typových detailů výrobce sádrokartonových příček (zejména s ohledem na dilataci a zabránění vzniku trhlin). 

4.13. Izolace 

4.13.1. Izolace tepelné 
Objekt bude zateplen pomocí fasádních desek z minerálních vláken tl. 180 mm. Materiál a tloušťky 

zateplení je popsáno ve výkresové části dle jednotlivých skladeb konstrukcí.  
Stěny pod úrovní terénu a sokl budou izolovány extrudovaným polystyrénem XPS tl. 120 mm, dle 

jednotlivých skladeb konstrukcí. 
Podlahy jsou zaizolovány polystyrenem tl. 120 mm z desek EPS 200S a 100S v SO 01.  
Pro zateplení střechy je tepelná izolace z rovinných izolačních desek EPS 100 S tl. 220 mm, spád 

bude tvořen spádovými deskami z desek EPS 150 S s jednotným spádem 2,5 %. 
Střecha SO 01 zateplena minerální izolací 240 mm a spádovými klíny z minerální izolace 20-200 mm 

pro vytvoření spádu asfaltové modifikované krytiny 2° (3,49%). 
Zateplení střechy SO 02 pomocí minerální izolace tl. 240 mm mezi sbíjenými vazníky a nad jejich 

spodní pásnicí. 

4.13.2. Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 
Izolace proti vodě 
Na hygienickém zázemí pod keramickou dlažbu provedena hydroizolační stěrka, která bude vytažena 

na stěnu do výšky min. 150 mm. Keramická dlažba bude vyspárována tmely odolnými proti vodě. 
Ve sprchovém koutu a u vany bude pod keramický obklad použita hydroizolační stěrka na výšku 

obkladu místnosti (2000 mm). Veškeré spárování bude provedeno spárovacími tmely odolnými proti vodě. 
Izolace proti zemní vlhkosti 
Jako hydroizolace spodní stavby je použito systému z SBS modifikovaných asfaltových pásů s 

vložkou ze skleněné tkaniny. Tato hydroizolace je natavena na předem připravený povrch podkladní desky 
v objektu SO 01. Podkladní deska bude před aplikací opatřena penetračním nátěrem. U přechodu na 
vodorovnou část je použito zpětného spoje hydroizolací. Veškeré prostupy instalačních vedení budou 
utěsněny tak, aby nedošlo k procházení vlhkosti podlahovou deskou. 

V objektu SO 02 je hydroizolace navržena na kamenivo alt. lomová výsivka frakce 0-4. Vlastní 
hydroizolace homogenní hydroizolační fólie na bázi PVC-P (tl. 0,8 mm) horkovzdušně svařováno. 
4.13.3. Parotěsná folie, difuzní folie 

Jako parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva bude vložena systémová parotěsná fólie pod nosný rošt SDK 
v rámci podhledu u SO 01. 

Tepelná izolace fasády z minerální vaty bude opatřena nakašírovanou netkanou textilií ze skelných 
vláken, difuzně otevřenou. 

4.14. Podlahy 
• SO 01 – Výrobní hala 

Skladba průmyslové podlahy s tepelnou izolací tl. 120 mm z EPS200S nebo lepší z hlediska 
únosnosti, na které bude provedena drátkobetonová podlaha s tl. 150 mm s finálním minerálním vsypem a 
lakem ve výrobní části. V kanceláři a hygienickém zázemí bude nášlap doplněn o keramickou dlažbu 

 
• SO 02 - Administrativní objekt 

Skladba těžké plovoucí podlahy s tepelnou izolací tl. 120 mm z EPS100S, na které bude provedena 
vyztužená betonová mazanina tl. 50 mm s KARI výztuží (W6 100/100) s nášlapem z keramické dlažby nebo 
PVC dle tabulky místností. 
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Nášlapné vrstvy se liší dle provozu v místnostech. Odstíny a typy všech nášlapných vrstev podlah 

budou předloženy investorovi k odsouhlasení. 
Všechna souvrství podlahových konstrukcí včetně nášlapných vrstev budou dilatována v souladu s 

technologickými předpisy výrobců, platnými ČSN a prováděcími předpisy. 
Třída protiskluznosti jednotlivých nášlapných vrstev musí odpovídat funkci příslušné místnosti. 
Přechody na jinou podlahovou krytinu budou řešeny pomocí zabudovaných přechodových lišt. Tento 

přechod bude proveden vždy pod dveřním křídlem. Lišta bude zapuštěná - horní úroveň lišty bude v úrovni 
čisté podlahy. 

Dilatace nášlapných vrstev budou řešeny pomocí dilatačních zabudovaných lišt. Dilatace budou 
provedeny dle technologických předpisů výrobce. 

Veškeré spárování bude provedeno spárovacími tmely odolnými vodě (její barva bude odsouhlasena 
investorem).  

V mokrých provozech bude pod keramickou dlažbu provedena hydroizolační stěrka, která bude 
vytažena na stěnu do výšky min. 150 mm. 

Všechny podlahy budou provedeny se soklem, resp. obvodovou soklovou lištou. 
Keramické dlažby 
Budou provedeny kvalitní keramické dlažby, formát a barevné řešení bude upřesněno v průběhu 

stavby investorem. 
U všech podlah s dlažbami budou v místech bez obkladů provedeny sokly ze stejného materiálu 

v jednotné výšce 80 mm.  
Barva spárování bude přizpůsobena barvě dlažby. 
Podlahy z PVC 
Budou použity kvalitní krytiny z pásového PVC, barevné řešení bude upřesněno v průběhu stavby 

investorem. U všech podlah budou provedeny obvodové podlahové lišty, dekor bude odpovídat použité 
podlaze. 

Podlahové krytiny budou zhotoveny dle montážního návodu výrobce. 

4.15. Obvodový fasádní plášť 
Zateplení objektu z minerální izolace tloušťky 180 mm s tenkovrstvou omítkou ve světlé barvě (bílá, 

šedá). 
Tepelná izolace bude lepena a kotvena pomocí talířových kotev do zdiva na vyrovnaný podklad. 

Počet kotev se řídí předpisy Cechu izolatérů, v rozích kolem oken musí být provedeno naříznutí desky do 
rohu, tak aby nevznikaly spáry v nároží. Okna budou přetažena tepelnou izolací 40 mm přes rám okna. 

Hořlavost použitých stavebních materiálů musí odpovídat „Požárně bezpečnostnímu řešení objektu“. 
Požadovaná požární odolnost fasádních konstrukcí musí být doložena příslušným atestem – certifikátem 
akreditované laboratoře. 

4.16. Střecha 
Nosná Střešní plášť je navržen jako fóliový z modifikovaných asfaltových pásů v dvojitém provedení, 

kde spodní hydroizolační pás bude mechanicky kotvený do střešní konstrukce. Pod hydroizolační fólii bude 
vložena separační textilie o gramáži min. 300g/m2.  

Hydroizolace musí být provedeny v souladu s normou ČSN 73 06 06, 73 19 01, 73 06 00. Min. sklon 
hlavní a pojistné při použití je 2%. 

Skladby střech jsou čitelné ze skladeb konstrukcí. 
Oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu pro možnost navařování střešní folie přímo na 

prvky oplechování. Veškeré klempířské prvky oplechování budou provedeny v odpovídající síle materiálu a v 
souladu s příslušnou ČSN. 

4.17. Povrchové úpravy 
4.17.1. Vnitřní omítky 

Stávající nesoudržné omítky budou odstraněny, ponechané napenetrovány a opraveny. 
Veškeré omítky vápenocementové + štuková vrstva se zrnitostí 0-0,6 mm. Rohy opatřeny kovovými 

lištami proti poškození. 
Při styku dvou typů konstrukcí (cihla-beton), je nutno provést vyztužení omítky perlinkou s přesahem 

500 mm na každou stranu. 
4.17.2. Malby 
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Malby budou provedeny jako systémové souvrství od jednoho výrobce pro celý objekt, finální 

dvojnásobná bílá výmalba. Nátěry budou provedeny dle technologických předpisů pro jednotlivé podklady 
(štuková omítka, stěrková omítka, SDK desky). 
4.17.3. Vnitřní obklady 

Obklady v hygienických místnostech budou provedeny dle výšek udaných v PD – 2000 mm, 
keramický obklad a dlažba dle výběru investora. 
4.17.4. Dlažba v koupelnách a WC 

K jednotlivým místnostem bude doplněn výkres spárořezu, popř. její specifikace dopřesněna 
technickou zprávou od zpracovatele výrobní dokumentace. 

- Do vnitřních rohů, na styk dlažba x obklad bude použit sanitární silikon. 
- Obecně ve výkresech platí, že od vstupních dveří by se mělo začít vždy celou dlaždicí. 
- Přířezy dlažby by měly být v minimální šířce 5 cm. 

4.17.5. Obklady v koupelnách a WC 
K jednotlivým místnostem bude doplněn výkres spárořezu, popř. její specifikace dopřesněna 

technickou zprávou od zpracovatele výrobní dokumentace. 
- Do vnitřních rohů, na styk obklad x obklad bude použit sanitární silikon. 
- Přířezy obkladu v minimální šířce 5 cm. 
- Šířka spáry mezi obklady musí být stejná ve všech směrech kladení. 
- Otvory v keramických obkladech pro instalace a kotvení budou vykrouženy diamantovou frézkou. 
- Vodorovná spára musí být propsána přes hrany a rohy ve stejné výšce. 
- Hrany, rohy a ukončení obkladu opatřeny PVC lištami. 
- Obklady kladeny dle spárořezů jednotlivých místností 

4.17.6. Nátěry, malby 
Veškeré ocelové prvky konstrukce budou žárově zinkovány, alt. nátěr zákl. barvou + 2x nátěr finální 

povrchovou úpravou. 
Konstrukce ze dřeva namořeny proti škůdcům, pomocné podkladní desky OSB pro klempířské prvky 

budou do vnějšího prostředí.  
Nátěry konstrukcí budou prováděny běžnými postupy dle ČSN 03 8009. 

4.18. Klempířské výrobky 
Všechny spojovací a upevňovací konstrukce musí vyprojektovat zhotovitel a musí je provést tak, aby 

byl umožněn tichý a neomezený pohyb částí vzájemně mezi sebou i vůči konstrukci budovy (zamezení 
vznikání zvukových efektů při objemových změnách konstrukcí z různých materiálů způsobené teplotními 
výkyvy). Setkají-li se různé materiály, musí být vložením mezivrstvy zamezeno kontaktní korozi. Spojovací 
díly musí být nekorodující.  

Tvarové řešení typových klempířských konstrukcí bude provedeno dle ČSN 73 3610. 
Oplechování vnějších parapetů oken bude provedeno z hliníkového polastovaného plechu tl. 0,6 mm 

s bočními krytkami pro napojení před omítkou v souladu s příslušnou normou ČSN. 
Klempířské konstrukce střešní plochy (závětrné lišty, okapnice, uzavírací profily) budou provedeny 

z poplastovaných plechů, sloužících k navaření střešní asfaltového modifikovaného pásu. 

4.19. Zámečnické konstrukce 
Veškeré ocelové prvky konstrukce budou žárově zinkovány, alt. nátěr zákl. barvou + 2x nátěr finální 

povrchovou úpravou. 
Slunolamy na objektu SO 01 budou provedeny z hliníkových systémových profilů. 

4.20. Truhlářské výrobky 
Vnitřní parapety oken budou provedeny z postformingových voděodolných desek DTD tl. 16 mm s 

povrchovou úpravou oděruvzdorný laminát CPL/HPL, povrch perlička, s přední oblou hranou – přesné odstíny 
budou stanoveny investorem. Dodávka včetně kotevních prvků a tmelení, úprava viditelné boční hrany – 
„laminování“ ve stejném odstínu. Parapetní desky budou provedeny na celou šířku okenních otvorů. Spára 
mezi parapetní deskou a omítkou ostění bude začištěna tmelem v příslušném barevném odstínu. Stejně tak 
spára mezi parapetní deskou a okenním rámem.  

4.21. Zpevněné plochy 



18.002 - Revitalizace průmyslového areálu v Milovicích PD pro provádění stavby 
Na upraveném terénu kolem objektu jsou navrženy nové zpevněné plochy, a to chodníky pro pěší, 

parkovací stání a komunikace. 
Podrobně popsány v samostatné části - komunikace. 

4.22. Oplocení 
• SO 05 – Drobná architektura 

o Oplocení areálu 
Průmyslové pletivové (průhledné) sloupkové v. 2,0 m, dl. 329 m - plotový panel, díl 3D výška 203 

cm, drát 5 mm - PVC antracit, včetně systémových sloupků á 2500 mm a podhrabových desek. Oplocení 
doplněné o dvě hlavní vjezdové brány (posuvné), jednu dvoukřídlou bránu vedlejší a dvě pěší branky. 

4.23. Konstrukční řešení objektu předpokládá využití tradičních technologií a postupů. 
Veškeré materiály použité na stavbě budou mít certifikát kvality zaručující splnění požadavků stavby 

na životnost, mechanické vlastnosti, akustické vlastnosti a tepelně izolační vlastnosti. 
Dodavatel stavby je povinen použít pouze certifikované materiály k výstavbě novostavby. 
Upozornění: Všechny odchylky od předpokládaných skutečností a řešení v projektu budou 

konzultovány s projektantem. 

5. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ 
Rozměry konstrukcí a schémat výrobku jsou uvedeny ve skladebných rozměrech a všechny otvory 

pro výrobky je třeba přeměřit a přepočítat jejich počet před jejich výrobou. 
Při provádění stavby je nutné účinně vnitřní prostory stavby větrat, neprodyšně neuzavírat, aby byl 

zajištěn odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 

6. PROVOZNÍ OPATŘENÍ A ÚDRŽBA 
Stavbu i jednotlivé prostory je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým účelům, kterým 

byla určena projektem. V zimním období bude zajištěno nepřetržité temperování a vytápění objektu a po 
celou dobu řádné větrání. 

V období zahájení využívání objektu je nutno zajistit zvýšené větrání vnitřních prostor, aby bylo 
dosaženo dokonalé vyschnutí stavebních konstrukcí a nastavení běžných parametrů úrovně vlhkosti vnitřního 
prostředí. 

V rámci dotvarování, konečného sednutí a vysychání stavby se mohou objevit po dokončení a 
předání díla v některých místech drobné vlasové trhliny, které nejsou na závadu funkčnosti a bezpečnosti 
stavby. Tyto běžné projevy stavby se odstraní po „usednutí“ stavby při dalším vnitřním vymalování stěn. 

7. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ 
OTVORŮ 
Všechny konstrukce splňují požadavky součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2. Použity 

budou jenom certifikované materiály, které zaručují požadovanou kvalitu. 
Posouzení obalových konstrukcí a otvorů je uvedeno v Průkazu energetické náročnosti budovy. Na 

základě tohoto posouzení lze konstatovat, že všechny navržené konstrukce splňují požadavky dle ČSN 73 
0540 – Tepelná ochrana budov (především požadavky na součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2 – 
Požadavky) a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické 
náročnosti budov. 

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle 
jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov a stanovení celkové energetické spotřeby stavby – 
viz „Průkaz energetické náročnosti budovy“. 

8. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
Objekt přístavby přístřešku SO 01 bude založený na základových patkách. 

9. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 
PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
V průběhu stavby budou chráněny stávající dřeviny před poškozením, tak aby ochrana dřevin byla v 

souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  
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Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné, s atesty. V případě znečištění komunikace 

při dopravě bude zajištěno její okamžité očištění. Okolí stavby nebude obtěžováno hlukem. Při stavbě 
nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. Musí být dodrženy zásady stanovené zákonem č.185/2001 Sb. o 
odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s nimi. 
Zejména je třeba odpadky likvidovat pouze v zařízení, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. 
Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, které odpadky předává, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, 
jinak jí nesmí odpad předat. 

Během stavby nebo při jejím provozu nedojde k úniku látek negativně ovlivňujících jakost a zdravotní 
nezávadnost vod. Látky negativně ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost vod budou skladovány tak, aby 
bylo zabráněno jejich úniku do povrchových a pozemních vod. 

Po celou dobu výstavby je nutné dbát na: 
• čištění vozidel opouštějících staveniště 
• zabránění vlivu přílišné pracnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací; 
• dodržování veškerých dohod a nařízení zainteresovanými orgány a organizacemi; 
• opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanismů a dopravních prostředků 

úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody; 
• TKO ze zařízení staveniště budou vysypány do popelnic a pravidelně odváženy stavebníkem nebo 

smluvním partnerem, zajišťujícím likvidaci. 
Zhotovitel stavby je zodpovědný za stav svého vozového parku a za stav stavební mechanizace. 

Zhotovitel nesmí používat stroje, které nemají platné revizní zkoušky nebo nebyly prokazatelně podrobeny 
prohlídce jejich technického stavu způsobilou osobou. 

Zhotovitel stavby je povinen udržovat pořádek na staveništi. 
V případě úniku provozních kapalin v montážní rampě ze stroje při výuce budou tyto kapaliny 

zachyceny v bezodtokové jímce, dále odstraněny a ekologicky zlikvidovány. 

10. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt je napojen na síť místních a areálových komunikací. Jelikož se jedná o stavbu na místě 

stávajícího areálu, je napojení na veškerou dopravní a technickou infrastrukturu stávající bez změn. Příjezd 
k areálu je po místní komunikaci – ulice Topolová a pozemek města p.č. 1390/13. 

K objektu v prostoru výrobního areálu je zajištěn stávající bezbariérový přístup po areálových 
komunikacích. Vzhledem k charakteru stavby nejsou prvky pro bezbariérové užívání stavby řešeny. 

Pro stavbu není nutné budovat příjezdové komunikace. 

11. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PORSTŘEDÍ, 
PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek: 

• zřícení stavby nebo její části 
• větší stupeň nepřípustného přetvoření 
• poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo nainstalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce 
• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovali požadavky ČSN 73 0532 - Akustika – Ochrana 
proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

Stavba je zabezpečena proti pronikání radonu z podloží. Při provádění hydroizolace spodní stavby 
budou instalovány dva SBS modifikované asfaltové pásy s vložkou ze skleněné tkaniny a s vložkou z 
polyesterové rohože, o celkové tloušťce 8 mm. 

12. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Stavba je v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích  
na stavby, s vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a se zákonem 

183/2006 Sb. Stavební zákon. 
Jakékoliv změny nebo nejasnosti je nutno konzultovat se zodpovědným projektantem dané části 

projektu. 
Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné ČSN a související normy a technologické předpisy. 
Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a používat 

předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o 
požadavcích na BOZP. Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické 
předpisy a nařízení. 
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