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18.002 - Revitalizace průmyslového areálu v Milovicích DPS 

D.1.4.a Zdravotně technické instalace 

D.1.4.a.01 Technická zpráva 

 1) ÚVOD 
Dokumentace řeší vnitřní vodovodní a kanalizační rozvody v objektech u akce Revitalizace 

průmyslového areálu v Milovicích na pozemcích st. 330/1, st. 332, st. 333, 1390/7, 1390/11, 1390/12, st. 
330/2; k.ú. Benátecká Vrutice; ulice Topolová, 289 24 Milovice. 

Projekt vychází z podkladů projektanta stavební části. Připojeny budou běžné zařizovací předměty 
(klozet, pisoár, sprcha, umyvadlo, výlevka, dřez, myčka) v administrativním objetu (SO01) a technologie 
výroby. Z hlediska technologie výroby a výrobní haly (SO01) je zásobování vodou a odvod splaškových vod 
pro potřebu vlastních zaměstnanců (hygienické zázemí - klozet, pisoár, sprcha, umyvadlo, výlevka, dřez). 
Pro výrobu nejsou zdravotechnické instalace navrhovány. V rámci výroby je uvažováno s činnostmi 
montážními, svářecími, mechanickým obráběním, elektrikářské a kompletační práce. 

Tato část dokumentace se nezabývá řešením venkovních areálových rozvodů a přípojek ZTI. 
Venkovní rozvody jsou vyčleněny do samostatného stavebního objektu SO 03 

 SO 03 – Venkovní areálové rozvody 
o SO 03.1 – Vodovodní přípojka 
o SO 03.2 – Kanalizace splašková 
o SO 03.3 – Kanalizace dešťová a vsakovací galerie 

 2) VÝCHOZÍ PODKLADY 
Pro vypracování projektové dokumentace bylo použito následujících podkladů: 
- zastavovací situace 
- katastrální mapa 
- podklad stávajících sítí správce vodovodu a kanalizací (VaK Nymburk, 2018-10) 
- požadavky investora 
- příslušných ČSN a bezpečnostních předpisů 

 3) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Vnitřní kanalizace splašková 
Vnitřní kanalizace je určena pro odvádění odpadních splaškových vod běžného charakteru od 

zařizovacích předmětů dle projektové dokumentace. Odpadní voda je odváděna od těchto zařizovacích 
předmětů: záchodové mísy, dřezu, umývadla, sprchového koutu, výlevky. 

Materiálem připojovacích a odpadních potrubí od výše jmenovaných zařizovacích předmětů bude 
kanalizační PP - HT systém. Materiálem ležatých svodů bude PVC - KG systém. Budou použity průměry 
potrubí 40 až 160 mm. Dimenze potrubí jsou navrženy dle doporučených hodnot v ČSN.  

Hlavní ležatý svod bude veden v min. sklonu 2.0 % pod podlahou 1.NP. Do tohoto svodu budou 
postupně zaústěna jednotlivá odpadní potrubí od všech zařizovacích předmětů v min. sklonu 2.0 %. Vnitřní 
kanalizace bude ukončená 1 m od líce objektu. Připojovací a odpadní potrubí bude vedeno v drážkách 
ve stěnách ve sklonu min. 3%. 

Odvětrání celého potrubního rozvodu vnitřní kanalizace budou zajišťovat ventilační hlavice osazené 
na odpadních stoupacích potrubích.  

Na odpadních potrubích v nejnižším podlaží (tam kde je to možné), budou osazeny 1.0 m nad 
podlahou čistící tvarovky. 

Vnitřní vodovod – rozvod vody 
Veškeré rozvody vnitřního vodovodu budou opatřeny izolací z pěněného polyethylenu PE. 
Tloušťky tepelné izolace budou použity dle DN potrubí: 
 studená voda, rozvody ve stěnách - všechny DN . . . 15 mm 
 teplá voda -     1/2''  . . . 15 mm 
 (zavěšena pod stropem) 3/4''  . . . 20 mm 
     1''  . . . 25 mm 
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     5/4''  . . . 30 mm 
     6/4'' - 3'' . . . 40 mm 
Potrubí bude vedeno ve sklonu 0.3 % směrem k hlavnímu uzávěru a jednotlivým výtokům.  
Směšovací baterie jsou navrženy pákové nástěnné a stojánkové dle výběru investora. Závěsné 

klozety budou připojeny na rozvod studené vody přes rohový ventil ½“ montážního prvku pro závěsný 
klozet.  

Teplá voda 
Ohřev teplé vody pro zařizovací předměty bude zajištěn zásobníkem teplé vody, který bude umístěn 

v SO 01 v technické místnosti 1. NP (č.m. 113) o velikosti 180 l a v SO 02 ve sklepě v 1.PP o velikosti 120 l. 
Potrubí budou k zásobníku přivedena stěnou a svedena do výšky, kde budou osazeny kulové ventily 

vývodů zásobníku. Na potrubí studené vody bude osazena pojistná skupina s tlakovou nádobou. Na potrubí 
teplé vody bude osazen trojcestný ventil jako ochrana proti opaření. 

Potrubí teplé vody bude vedeno v souběhu s potrubím studené vody a bude přivedeno v 
příslušných výškách napojení k jednotlivým vodovodním bateriím. 

Vzhledem k velkým vzdálenostem mezi místem ohřevu teplé vody a jednotlivými místy odběru jsou 
v objektu SO 01 navrženy LO – lokální ohřívače u osamocených umyvadel ve výrobní hale. 

Při montáži potrubí teplé vody je nutno počítat s délkovou roztažností potrubí, proto je nutno 
dodržovat montážní předpisy výrobce potrubí. Délková roztažnost bude zajištěna pohybem potrubí v 
materiálu izolace. 

 4) MATERIÁL 
Vnitřní splašková kanalizace 
Materiálem připojovacích a odpadních potrubí od výše jmenovaných zařizovacích předmětů bude 

kanalizační PP - HT systém. Materiálem ležatých svodů bude PVC - KG systém. Budou použity průměry 
potrubí 40 až 160 mm. Dimenze potrubí jsou navrženy dle doporučených hodnot v ČSN.  

Vnitřní vodovod 
Matriálem pro rozvody studené a teplé vody bude potrubí typu PP-R instaplast. Vedení bude 

opatřeno izolací z pěněného polyethylenu PE 
Rozvod požární vody 
Matriálem pro rozvody požární vody bude ocelové potrubí DN 5/4“, dle předpisu požární zprávy. 

Rozvod požární vody bude ukončen v nástěnných požárních hydrantech dle požární zprávy. 
 

 5) BILANCE - VÝPOČET POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ 
 
VÝPOČET SPOTŘEBY STUDENÉ VODY 
Výpočet spotřeby vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.: 
Spotřeba vody pro SO 01 – Výrobní hala 

- spotřeba vody – Provozovny - provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě 
- WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování v provozovnách s nečistým 

provozem nebo potřebou vyšší hygieny 
- na jednoho pracovníka v jedné směně za rok: 30 m3/rok 
- na jednoho pracovníka v jedné směně za pracovní den (250): 0,12 m3/den = 120 l/den 

- počet pracovníků: 9    120 * 9 = 1 080 l/den 
- max. denní potřeba vody  1 080 * 1,35 = 1 458 l/den 
- max. hodinová spotřeba Qmax  1 458 / 24 * 1,8 = 109,35 l/hod = 0,030 l/s 
- roční spotřeba vody    30 x 9 = 270 m3 
- Navrženo potrubí DN32 – PN16 – 40x5,6 mm (5/4“) 

- max. průtok při návrhové rychlosti 2,0 m/s: 1,30 l/s 
- max. hodinová spotřeba Qmax: 0,030 l/s =› Vyhovuje 

Spotřeba vody pro SO 02 – Administrativní objekt 
- spotřeba vody – Kancelářské budovy (bez stravování) 

- na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok 
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- WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování 
- na jednu osobu za rok: 18 m3/rok 
- na jednu osobu v jedné směně za pracovní den (250): 0,072 m3/den = 72 l/den 

- počet pracovníků: 4    72 * 4 = 288 l/den 
- max. denní potřeba vody  288 * 1,35 = 388,8 l/den 
- max. hodinová spotřeba Qmax  388,8 / 24 * 1,8 = 29,16 l/hod = 0,0081 l/s 
- roční spotřeba vody    18 x 4 = 72 m3 
- Navrženo potrubí DN32 – PN16 – 40x5,6 mm (5/4“) 

- max. průtok při návrhové rychlosti 2,0 m/s: 1,30 l/s 
- max. hodinová spotřeba Qmax: 0,0081 l/s =› Vyhovuje 

Spotřeba vody pro výrobní areál – vodovodní přípojka 
- počet pracovníků: 9 + 4   1 080 + 288 = 1 368 l/den 
- max. denní potřeba vody  1 458 + 388,8 = 1 846,8 l/den 
- max. hodinová spotřeba Qmax  109,35 + 29,16 = 138,51 l/hod = 0,038 l/s 
- roční spotřeba vody    270 + 72 = 342 m3 
- Navrženo potrubí DN32 – PN16 – 40x5,6 mm (5/4“) 

- max. průtok při návrhové rychlosti 2,0 m/s: 1,30 l/sek 
- max. hodinová spotřeba Qmax: 0,038 l/s =› Vyhovuje 

 
BILANCE ODTOKU SPLAŠKOVÝCH VOD 
Množství splaškových vod je totožné s množstvím spotřebované vody. 
Množství splaškových vod z SO 01 – Výrobní hala 

- max. hodinová produkce splaškových vod Qmax  1 458 / 24 * 1,8 = 109,35 l/hod = 0,030 l/s 
- roční produkce splaškových vod   30 x 9 = 270 m3 
- Navrženo potrubí DN200 

- hydraulická kapacita splaškového potrubí: 16,0 l/s 
- max. hodinová produkce splaškových vod Qmax: 0,030 l/s =› Vyhovuje 

Spotřeba vody pro SO 02 – Administrativní objekt 
- max. hodinová produkce splaškových vod Qmax  388,8 / 24 * 1,8 = 29,16 l/hod = 0,0081 l/s 
- roční produkce splaškových vod   18 x 4 = 72 m3 
- Navrženo potrubí DN150 

- hydraulická kapacita splaškového potrubí: 9,5 l/s 
- max. hodinová produkce splaškových vod Qmax: 0,008 l/s =› Vyhovuje 

 
BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD 
Dešťové vody budou vedeny do vsakovacích galerií, ze kterých je navržen bezpečnostní přepad do 

veřejné kanalizace. Před vsakovacími galeriemi budou osazeny dva odlučovače ropných látek z ploch 
parkovišť. 

Odvodnění parkovišť je řešeno přes odlučovače lehkých kapalin. Jedná se o odlučovač o jmenovité 
velikosti NS 30 a NS 10. Jedná se o plastovou nádrž se dvouplášťovým skeletem určeným pro vyplnění 
betonem. Nádrž bude uložena na podkladní železobetonové desce tl. 200 mm. Zpevněné plochy jsou 
odvodněny pomocí uličních vpustí. Před odlučovače lehkých kapalin budou osazeny revizní šachty 
s kalovým dnem. 

Tato část dokumentace se nezabývá řešením venkovních areálových rozvodů a přípojek ZTI. 
Venkovní rozvody jsou vyčleněny do samostatného stavebního objektu SO 03 
 

 6) ZKOUŠKY 
TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 
Vodovodní řády budou podrobeny tlakové zkoušce dle ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního 

a závlahového potrubí. Jedná se o úsekové tlakové zkoušky a celkovou tlakovou zkoušku. Nejvyšší přetlak 
dovolený Ppmax.dov. bude 1,6 MPa, což odpovídá normě trubního materiálu PE / PN 16. Sít' bude 
odzkoušena zkušebním přetlakem Pz > 1,3Ppmax. 

Nejvyšší přetlak Ppmax. se určí z tlakových poměrů v síti. O zkouškách se provádí předepsaný zápis. 
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ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI 
Zkoušení vodotěsnosti se provádí dle ČSN 75 6909. Vlastní zkouška se provádí zkušebním přetlakem 

vody způsobeným výškou vodního sloupce (metoda „W“) nebo zkušebním přetlakem vzduchu (metoda „L“). 
Před započetím vlastní zkoušky se provede vnější a vnitřní vizuální kontrola prázdného zkoušeného 

úseku. 
Metoda „W“ - Zkoušený úsek se po uzavření stoky plní zkušební vodou tak, aby se všechen vzduch 

ze stoky volně vytlačil a aby se dosáhlo tlaku potřebného k provedení vlastní zkoušky. Mezi naplněním 
zkoušeného úseku a vlastními zkouškami vodotěsnosti musí uplynout potřebný čas, aby se ustálila teplota a 
došlo k nasáknutí stěn zkoušené stoky. Tato doba je u stok z nasákavého materiálu 24 hodin a u stok z 
nenasákavého materiálu 2 hodiny. Do úrovně zkušební hladiny se umístí kalibrovaná zkušební nádoba, 
která musí být výškově zajištěna a v průběhu zkoušení se její poloha nesmí měnit. Po prohlídce a doplnění 
vody ve zkušební nádobě do úrovně zkušební hladiny se měří únik po dobu 30 minut. Při tomto měření 
nesmí hladina vody ve zkušební nádobě poklesnout více než 300 mm pod předepsanou zkušení hladinu. Po 
skončení zkoušky se vyhotoví zkušební protokol. 

Metoda „L“ – Před zahájením plynní stoky vzduchem se ověří těsnost uzávěrů a ucpávek čel 
zkoušeného úseku a zajištění uzávěrů rozepřením proti jejich vytlačení ze stoky tlakem vzduchu. Poté se 
zkoušený úsek začne plnit vzduchem za pomoci dmychadla, při současné kontrole růstu tlaku tlakoměrem. 
Nelze-li z důvodu netěsnosti zkoušeného úseku stoku naplnit, musí se plnění stoky vzduchem přerušit a 
závada nalézt a odstranit. Počáteční přetlak vzduchu se volí o cca 10% větší než zkušební přetlak vzduchu 
Po. Po době teplotního ustálení (orientačně 3 až 5 minut) je možné začít s měřením skutečného poklesu 
∆P1 za příslušnou zkušební dobu. Pokud je měřený pokles tlaku ∆P1 menší nebo rovný hodnotě ∆P uvedené 
v tabulce 1 (ČSN 75 6909), je zkouška vyhovující. Po skončení zkušební doby se nejprve vypustí vzduch ze 
zkoušeného úseku stoky, odstraní se dočasné uzávěry a vyhotoví se protokol o zkoušce. 

 7) ZÁVĚR 
Při provádění stavby musí dodavatel dodržovat platné čs. normy, technologické a bezpečnostní 

předpisy, zejména ČSN EN 1610, ČSN 75 6101, vyhlášky č. 22/89 Sb., č. 192/2005 Sb., č. 48/1982 Sb., 
č. 361/2007 Sb. a standardy budoucího správce kanalizace a komunikace. 

Při realizaci akce je potřeba na stavbě zabezpečit dodržování ČSN 05 0630, ČSN 05 0610, Zákon o 
požární ochraně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhlášky MV ČSR č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně. Jedním z hlavních ustanovení je skutečnost, že investor 
je povinen vydat povolení ke sváření v objektech nevyklizených se zvýšeným nebezpečím požáru a 
zajišťovat požární dohled 8 hodin po ukončení sváření.  

Pro instalace budou použity pouze hygienicky nezávadné materiály a výrobky schválené a 
certifikované podle příslušných předpisů. 

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární ochrany. 
Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit technologické a pracovní postupy 
všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 

Dodavatel stavebních prací musí mít před prováděním stavebních prací zpracovánu analýzu rizik 
možného ohrožení zaměstnanců ve smyslu § 132 a zákoníku práce. 

V průběhu prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy uvedené ve vyhláškách Českého 
úřadu bezpečnosti práce. 

Všichni pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni s platnými bezpečnostními předpisy. Dále 
musejí být vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími vykonávané práci. Po celou dobu 
výstavby musí být kontrolováno jejich dodržování.  

Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy, 
zejména Zák. 174/68 Sb., vyhl. ČÚBP 50/78 Sb., vyhl. ČÚBP 18/79 Sb., Nař. vl. 378/01 Sb. v platném znění. 

Případné změny během realizace musí být včas projednány se zástupci investora, s projektantem, s 
dotčenými správci sítí a případně dalšími dotčenými účastníky stavebního řízení 

Dodavatel zajistí zákres skutečného provedení díla. 
Požadavky provozovatele vodovodu a kanalizací VaK Namburk, a.s.: 
- Při realizaci dojde k souběhu a křížení s podzemním zařízením ve správě Vak Nymburk, a.s. Před 

zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytýčení stávajících vedení ve správě VaK Nymburk, a.s. (tel. 
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325 513 243, 602 422 449 p. Aleš Svoboda, svoboda@vak-nymburk.cz). Požadujeme dodržení ochranného 
pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. a podmínek ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení). 

- Napojení na vodovodní kanalizační řad, kontrola uloženého potrubí před záhozem a osazení 
vodoměru provede VaK Nymburk, a.s. středisko Nymburk (tel. 602 621 406, p. Petr Novotný). Termín 
zahájení realizace musí být v předstihu písemně oznámen středisku Milovice (vak-milovice@c-mail.cz). 

- vodovodní přípojka musí být ukončena vodoměrnou soustavou, vodoměr bude osazen ve 
vodoměrné šachtě (plastové provedení, minimální rozměr 0,9x1,2 m). Z provozních důvodů požadujeme 
veškeré vystrojení a armatury vodovodní přípojky provést z výrobků firmy „Havle“. 

- Alternativní vodovodní zdroj musí být prokazatelně odpojen od vodovodního systému napojeného 
na městkou vodovodní síť. 

- Kanalizační přípojka musí být osazena revizními šachtami o minimálním průměru 400 mm. 
Vypouštěné odpadní vody musí být v souladu s kanalizačním řádem města Milovice. 

- Veškeré dešťové vody požadujeme likvidovat vsakováním. Zaústění bezpečnostního přepadu ze 
vsakovacího objektu do městské kanalizace je možné. Přepad musí být osazen měřením pro zpoplatnění 
odváděných srážkových vod. 

- Po osazení vodoměru sepíše majitel nemovitosti na VaK Nymburk, a.s. smlouvou o odběru pitné 
vody, o odvádění odpadních vod (tel. 325 513 243, pí. Zdenka Kyjovská). 

- Stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného provedení přípojek v tištěné i digitální podobě 
(dle směrnice č. 3/2002 VaK Nymburk, a.s.). Zaměření požadujeme zaslat na adresu: VaK Nymburk, a.s. 
Bobnická 712, 288 21 Nymburk, a to nejpozději do 30 dnů od dokončení stavby. 

 

 
Vypracoval: Ing. Jakub Mečíř 
Odpovědný projektant: Ing. Pavel Ježek 
Projecticon s.r.o., Opočno, 2020-04 
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