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D.1.4.c ZaFizeni pro vytapéni
D.1.4.c.01 Technicka zprava
ZARIZENI PRO VYTAPENI

1. Uvod

Projekt fesi navrh zplisobu vytapéni objektl v rdmci akce Revitalizace primyslového arealu v Milovicich.

2. Vychozi podklady
- projektova dokumentace stavebni ¢asti
- pozadavky stavebnika
- podklady spolupracujicich profesnich ¢asti

3. Podklady pro zpracovani dokumentace

CSN 730540-2 Tepelnd ochrana budov

CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelného vykonu

CSN EN ISO 13789 Stavebni prvky a stavebni konstrukce - Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla -
Vypoctovd metoda

CSN EN ISO 13370 Tepelné chovéni budov - Pfenos tepla zeminou - Vypoé&tové metody

CSN EN 13947 Tepelné chovani lehkych obvodovych plasti - Vypocet soucinitele prostupu tepla

CSN EN 1SO 10077-1 Tepelné chovani oken, dvefi a okenic - Vypocet soucinitele prostupu tepla - Cést 1:
Vseobecné

CSN 060310 Ustiedni vytapéni — projektovani a montaz

CSN 060220 Ustiedni vytapéni — dynamické stavy

CSN 06 1101 Otopna télesa pro Ustiedni vytapéni

CSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovach - Navrhovani teplovodnich tepelnych soustav

CSN EN 215-1 Ventily pro otopna télesa a regulatory teploty

CSN EN 12098-1 / €SN 060330 Regulace otopnych soustav

CSN EN 12171 Otopné soustavy nevyzaduijici kvalifikovanou obsluhu

CSN 013452 Technické vykresy - Instalace - Vytapéni a chlazeni

CSN 060803 Zabezpecovaci zafizeni

Vyhlaska MPO ¢. 193/2007.

Veskeré pravni predpisy jsou uvazovany v aktualnim znéni.

Technické podklady vyrobct Korado, Heimeier, Meibes, Minib a. d.

Projekt byl zpracovan dle referenénich vzorl materiald uvedenych v dokumentaci, pfipadna zaména musi

odpovidat pouzitym standardtim.

4. Vseobecny popis
Tato ¢ast projektové dokumentace tesSi zafizeni pro vytapéni SO 01 — Vyrobni haly a SO 02 -
Administrativniho objektu.

Navrhové soucinitele prostupu tepla vybranych konstrukci domu dle podkladd stavebni ¢asti je v ramci
vypisu skladeb.
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5. Technicka cast

Vypocet tepelnych ztrat byl proveden dle CSN EN 12 831 — Tepelné soustavy v budovach — Vypocet
tepelného vykonu pro venkovni vypoctovou teplotu -12°C, klimaticka oblast 1, prlimérna teplota 5,2°C v otopném
obdobi. Stupen tésnosti obvodového plasté 1.0 — limitni hodnota obalkové provzdusnosti. Stupen zastinéni ,,e" je
mirné — budova v zastavéném Uzemi. Zatopovy soucinitel fRH 0.0. Linearni tepelné vazby jsou stanoveny
zjednodusenou metodou zadanim korigovanych soucinitelll prostupu tepla a zjednodusenym zadanim mistnosti.

Teploty ve vytdpénych mistnostech byly voleny v souladu CSN EN 12 831. Tepelné odpory stavebnich
konstrukci byly posuzovany dle CSN 730540-2:2011 s pfihlédnutim na pouzité materialy.

Tepelné ztraty objektu SO 01: 14 kW
Tepelné ztraty objektu SO 02: 40 kW
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Uvedené hodnoty spotfeby energie na vytapéni vychazeji z vypoctu tepelnych ztrat objektu dle CSN 06
0210, jako referencni hodnota s informativni povahou.

6. Systém vytapéni
Systém vytdpéni a ohfev TeV je nizkoteplotni, dvoutrubkovy s nucenym obé&hem topné vody pomoci

obéhovych éerpadel. Topna plocha je sestavena, deskovych otopnych téles a ve vyrobni ¢asti SO 01 nasténnymi
podstropnimi konvektory.

Teplotni spad je volen 55°C / 45°C pro otopna télesa.
Hodnoty vystupni teploty teplé vody ze zasobniku jsou navrzeny na 50°C.

7. Zdroj tepla

Jako primarni zdroj tepla jsou navriena tepelnd cerpadla, kde k objektu administrativy SO 02
s minimalnim vykonem 14 kW a pro vyrobni halu SO 01 celkem tfi tepelnd Cerpadla s celkovym minimalnim
vykonem 40 kW. Tepelna Cerpadla na principu vzduch voda. Umisténi tepelnych cerpadel bude ve vnéjsi prostoru
u objektu. Soucasti systému cerpadel je dale obéhové cerpadlo, expanzni nadoba o objemu, automaticky
odvzdusnovaci ventil, pojistny ventil 3,0 bar.

Pro objekt SO.01 jsou navrZzeny 3x tepelné ¢erpadlo PZP HP3AWX Dynamic 16
Pro objekt SO.02 je navrZeno 1x tepelné ¢erpadlo PZP HP3AWX Dynamic 16

8. OhfevTeV
Ohiev TeV je feSen pomoci tepelného Cerpadla v obou objektech pres zasobnikové ohfivace.

9. Regulace topného vykonu
Regulace topného vykonu okruhl pro otopna télesa bude zajiSténa obéhovymi Cerpadly a tficestnymi
smésSovacimi ventily.
Mistni regulace topného vykonu vytapécich téles je zajiSténa termostatickymi hlavicemi a termostaty.

10. Odvod spalin

Neni FeSeno, tepelna Cerpadla jsou napojena na elektrickou energii a kanalizaci z hlediska Ukapd
z teplosménnych ploch.

11. Rozvodné potrubi

Otopna soustava objektu je navrZena jako nizkoteplotni, dvoutrubkova s nucenym obéhem topné vody.
Zakladni teplotni spad systému je navrzen na 55°C / 45°C.

Potrubni rozvody topné vody budou provedeny potrubim z médi spojované lisovanim mékkou pajkou,
pfipadné z potrubi pex-al-pex. Rozvodna potrubi budou vedena v konstrukcich podlah jednotlivych podlazi a ve
vyrobé i povrchove.

Odvzdusnéni systému bude zajisténo odvzduShovacimi ventily otopnych téles a v nejvysSsich mistech

vwvs

12. Otopna plocha

Jako otopna plocha pro vytapéni objektu SO.02 jsou navrZena deskova otopna télesa, napf. Radik VK. Pro
objekt SO.01 jsou navrzena deskova otopna télesa, napf. Radik VK a teplovodni konvektory, které budou zavéseny
pod stropem, napf. MULTIVAC SAVANA SAV-1-2R-AC 1300 s tepelnym vykonem 7,5 kW.

Pfipojeni téles na topny systém bude pomoci termostatického, radiatorového ventilu rohového Heimeier V-
exakt na privodu a zpateckového rohového regulacniho a uzaviraciho Sroubeni Heimeier Regulux.

Pro vytapéni jsou navrZzena ocelova deskova télesa s profilovanou Celni deskou, spodnim pfipojenim,
zabudovanym vnitfnim propojovacim rozvodem a ventilovou vlozkou opatfenou termostatickou hlavici. Pripojeni
téles na topny systém bude pomoci armatury a svérného Sroubeni.

UloZeni topnych téles bude na typovych konzolach dodavanych s télesy. Télesa budou standardné osazena
odvzdusnovacimi armaturami.

Vyrobni hala bude vytapéna pomoci podstropnich konvektord.
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13. Tepelna izolace

Veskeré trubni rozvody topné vody pro otopna télesa budou vedené v konstrukcich podlah, drazkach stén a
nevytapéném prostoru budou proti ztratam tepla izolovany trubni navlekovou izolaci Tubolit z pénéného
polyethylenu.

Tloustka tepelné izolace musi odpovidat pozadavkim vyhlasky ¢.193 Ministerstva prlmyslu a obchodu s
korekci dle optimalizaniho vypoctu.

14. Zabezpecovaci zafizeni

Zabezpedovaci zafizeni systému otopné soustavy bude provedeno dle CSN 06 0830. Otopné soustava je
vybavena externi tlakovou expanzni nadobou, které umozni zmény objemu vody v soustavé vlivem objemové
roztaznosti vody. PojiSténi systému proti prekroCeni nejvyssiho dovoleného pracovniho pretlaku bude zajisténo
pojistnym ventilem 3 bar. Pojisténi proti prekroCeni nejvyssi pracovni teploty a nedostatku vody v soustavé je
zajisténo automatickym odstavenim tepelného Cerpadla.

15. Uvedeni do provozu

Zkousky:

Pfed predanim zafizeni uzivateli budou provedeny nasledujici zkousky:
. Hydraulické sefizeni systému y

. Tlakova zkouska systému UT dle CSN 060310

. Provozni zkouska dilatacni dle CSN 060310

. Provozni zkouska topna CSN 060310

Protokoly o provedenych zkouskach budou soucasti dokladd, které je povinen vyssi dodavatel stavby
predat investorovi jako podklad pro zajisténi kolaudacniho rozhodnuti.

Pfed vyzkousenim a uvedenim zafizeni do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto. Proplachnuti se
provadi pfi 24 hodinovém provozu Cerpadel. Pfitom na vSech k tomu uréenych mistech je nutno pravidelné
odkalovat aZ do Uplné cistého stavu. y y

Soustava naplnéna vodou podle CSN 077401 nebo CSN 383350. Vycisténi a proplachnuti soustavy je
soucasti montaze a o jeho provedeni ma byt proveden zapis.

Zkouska tésnosti

ZkouSka tésnosti se provadi pred zazdénim drazek, zakrytim kanald a provedenim natérl a izolaci.
Soustava bude zkousena vodou na nejvyssi dovoleny pretlak. Pretlak se udrZuje po dobu 6 hod. Vysledek zkousky
se povazuje za vyhovuijici, jestlize se pfi této prohlidce neobjevuji netésnosti.

DilataCni zkouska y

Dilatacni zkouska bude provedena podle odst. 8.3 CSN 060310 . Bude provéfena pred zazdénim drazek a
prostupll, ohfatim potrubi na maximalni pracovni teplotu media a necha se zchladnout na teplotu okoli. Postup se
opakuje dvakrat. Zkouska je Uspésna, pokud se nevyskytnou netésnosti a vady na potrubi a jeho pfislusenstvi.

Topna zkouska

Topna zkouska se provadi v rozsahu uvedeném v odst. 8.3. Topna zkouska musi trvat minimalné 24 hodin
bez delSich provoznich prestavek (zpravidla do 60 minut ). Topnou zkousku je mozné provadét i mimo otopné
obdobi.

O provedeni vSech zkousek musi byt proveden zapis.

Provoz a udrzba:

Otopné soustava je posuzovana dle CSN EN 12171 otopné soustavy nevyzaduijici kvalifikovanou obsluhu.
Dodavatel je povinen predat investorovi kompletni vykresovou dokumentaci skute¢ného provedeni, navody k
obsluze zafizeni, zarucni listy a seznamit uZivatele s rozsahem obsluhy a cinnosti ve stavu nouze, popripadé
zpracovat OM&U (nédvody na provoz, Udrzbu a uzivani) dle CSN EN 12171.

Montazni podminky

Potrubi, armatury, otopna télesa musi byt osazeny s max. presnosti v délkach, dimenzich a spadech
odpovidajici montaznim predpisfim. PFi pferuseni montaznich praci se musi volné konce znepfistupnit proti vniknuti
cizich predmétd. Pred vyzkouSenim a uvedenim do provozu bude zafizeni nékolikrat proplachnuto a tlakové
odzkouseno. Funkce zafizeni musi po ukonceni montaze vyhovovat jak po strance montazni, tak provozni. BEhem
montaze strojniho a trubniho zafizeni je nutnd koordinace s profesi ZTI a EL. Pokud dojde béhem montaze k
nutnosti odchyleni od projektu, je nutno toto konzultovat s projektantem.

Montazni firma se bude pfi realizaci dila Fidit montaznimi pfedpisy pro instalaci a montaz uvedenych druhd
potrubi a instalacnimi predpisy pro dodana zafizeni, tepelné izolace apod. Rozvody z plastu a oceli jsou ve
vykresové dokumentaci zakresleny schematicky. Uchyceni a uloZeni potrubi, kompenzace tepelnych dilataci potrubi,
pevné a vodici uloZeni potrubi, stropni zavésy, vykazy fitink jsou véci dodavatelské firmy pfi montaZzi dle situace
na miste.

Napousténi systému nutno provadét po jednotlivych topnych okruzich za soucasného odvzdusriovani.



18.002 - Revitalizace priimyslového arealu v Milovicich DPS

Pfi provoznich zkouskach bude sefizena regulace.

Montdz veskerého zafizeni musi provadét zkusené montazni firmy ve spolupraci s jednotlivymi dodavateli
prislusnych zafizeni a jejich servisnimi pracovniky. Pfi montaZzi nutno prace vcas koordinovat s profesemi ZI, EL a
predchazet kolizim ve vySkovém ¢i mistnim osazeni potrubi, konzol, armatur a pfipojek.

Potrubi osazovat ve spadech dle predpisti a diisledné dbat odvzdusnéni nejvyssich mist rozvodl a moznosti

Vv

16. Bezpecnost a ochrana zdravi

Projekt zahrnuje fadu opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi v souvislosti s montazi a provozem
zarizeni. VSechna tato opatfeni jsou specifikovana v CSN a v platnych predpisech a nafizenich organi ministerstva
prdmyslu a obchodu, zdravotnictvi a socialnich véci. Povinnosti dodavatele je dodrZovani vsech téchto obecné
platnych predpisl ohledné bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi montazi a pfi provozu zafizeni. VSechny tyto
predpisy a normy zavazné nejen pro projekci, ale i pro provadéci podnik.

17. Pozadavky na ostatni profese
Elektro - u tepelného Cerpadla bude proveden pfivod el. energie 230 V. Propojeni venkovniho Cidla a
prostorového termostatu s TC 2 x 1.5 mm2 — provede stavba.

ZTI — zajistit odvod kondenzatu a prepadu pojistného ventilu od kotle pfes sifon a pfivod vody ¥2" pro
dopliiovani vody do systému UT.

Stavba — provedeny stavebni pfipravenost pro osazeni tepelnych Cerpadel, téles a montaz systému UT.

Vypracoval: Ing. Jakub Mecif
Odpovédny projektant: Ing. Pavel Jezek
Projecticon s.r.0., Opocno, 2020-04



Vypis otopnych téles SO.01

Ozn. Vykon (W)  |Sitka (mm) Délka (mm) Vyska(mm) Pocet (ks)
21-060160 2061 66 1600 600 1
21-060100 1288 66 1000 600 2
21-060060 773 66 600 600 6

Konvektor 7,5kW 7 500 12

Vypis otopnych téles SO.02

Ozn. Vykon (W)  |Sitka (mm) Délka (mm) Vyska(mm) Pocet (ks)
22-060140 2351 100 1400 600 3
22-060100 1679 100 1000 600 5
22-090060 1388 100 600 900 5
21-090060 1052 66 600 900 1

LKE1402330 2390 230 1400 300 4
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