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18.002 - Revitalizace préimyslového arealu v Milovicich DPS

D.1.4.a Zdravotné technické instalace

D.1.4.a.01 Technicka zprava

1) UvoD

Dokumentace fesSi vnitfni vodovodni a kanaliza¢ni rozvody v objektech u akce Revitalizace
pramyslového aredlu v Milovicich na pozemcich st. 330/1, st. 332, st. 333, 1390/7, 1390/11, 1390/12, st.
330/2; k.u. Benatecka Vrutice; ulice Topolova, 289 24 Milovice.

Projekt vychazi z podkladd projektanta stavebni ¢asti. Pripojeny budou béZzné zatizovaci predméty
(klozet, pisoar, sprcha, umyvadlo, vylevka, dfez, mycka) v administrativnim objetu (SO01) a technologie
vyroby. Z hlediska technologie vyroby a vyrobni haly (SO01) je zdsobovani vodou a odvod splaskovych vod
pro potrebu vlastnich zaméstnanci (hygienické zazemi - klozet, pisoar, sprcha, umyvadlo, vylevka, drez).
Pro vyrobu nejsou zdravotechnické instalace navrhovany. Vramci vyroby je uvazovano s ¢innostmi
montaznimi, svarecimi, mechanickym obrabénim, elektrikarské a kompletacni prace.

Tato ¢ast dokumentace se nezabyva feSenim venkovnich arealovych rozvodi a pripojek ZTI.
Venkovni rozvody jsou vyclenény do samostatného stavebniho objektu SO 03

e SO 03 - Venkovni aredlové rozvody

o) SO 03.1 — Vodovodni pfipojka

o SO 03.2 — Kanalizace splaskova

o SO 03.3 — Kanalizace destova a vsakovaci galerie
2) VYCHOZI PODKLADY

Pro vypracovani projektové dokumentace bylo pouzito nasledujicich podklada:
- zastavovaci situace

- katastralni mapa

- podklad stavajicich siti spravce vodovodu a kanalizaci (VaK Nymburk, 2018-10)
- pozadavky investora

- pfislugnych CSN a bezpeénostnich predpisti

3) TECHNICKE RESENi
Vnitini kanalizace splaskova

Vnitfni kanalizace je uréena pro odvadéni odpadnich splaskovych vod bézného charakteru od
zafizovacich predmétl dle projektové dokumentace. Odpadni voda je odvadéna od téchto zafizovacich
predmétl: zachodové misy, dfezu, umyvadla, sprchového koutu, vylevky.

Materidlem pfipojovacich a odpadnich potrubi od vySe jmenovanych zafizovacich predmétl bude
kanalizac¢ni PP - HT systém. Materidlem lezatych svodd bude PVC - KG systém. Budou pouZity prliméry
potrubi 40 a7 160 mm. Dimenze potrubi jsou navrieny dle doporué¢enych hodnot v CSN.

Hlavni lezaty svod bude veden v min. sklonu 2.0 % pod podlahou 1.NP. Do tohoto svodu budou
postupné zausténa jednotliva odpadni potrubi od vSech zafizovacich pfedmét v min. sklonu 2.0 %. Vnitrni
kanalizace bude ukonéena 1 m od lice objektu. Pfipojovaci a odpadni potrubi bude vedeno v drazkach
ve sténdch ve sklonu min. 3%.

Odvétrani celého potrubniho rozvodu vnitfni kanalizace budou zajistovat ventilaéni hlavice osazené
na odpadnich stoupacich potrubich.

Na odpadnich potrubich v nejnizsim podlazi (tam kde je to moiné), budou osazeny 1.0 m nad
podlahou Cistici tvarovky.

Vnitfni vodovod — rozvod vody

Veskeré rozvody vnitiniho vodovodu budou opatieny izolaci z pénéného polyethylenu PE.

Tloustky tepelné izolace budou pouZity dle DN potrubi:
studend voda, rozvody ve sténach - vSechny DN. .. 15 mm
tepla voda - 1/2" ...15mm
(zavésena pod stropem) 3/4" ...20mm
1" ...25mm
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5/4" ...30 mm
6/4" -3" ... 40 mm
Potrubi bude vedeno ve sklonu 0.3 % smérem k hlavnimu uzavéru a jednotlivym vytoklm.

Smésovaci baterie jsou navrieny pakové nasténné a stojankové dle vybéru investora. Zavésné
klozety budou pfipojeny na rozvod studené vody pres rohovy ventil %“ montdiniho prvku pro zavésny
klozet.

Tepld voda
Ohtev teplé vody pro zatizovaci predméty bude zajistén zdsobnikem teplé vody, ktery bude umistén
v SO 01 v technické mistnosti 1. NP (¢.m. 113) o velikosti 180 | a v SO 02 ve sklepé v 1.PP o velikosti 120 I.

Potrubi budou k zadsobniku pfivedena sténou a svedena do vysky, kde budou osazeny kulové ventily
vyvodll zdsobniku. Na potrubi studené vody bude osazena pojistna skupina s tlakovou nadobou. Na potrubi
teplé vody bude osazen trojcestny ventil jako ochrana proti opareni.

Potrubi teplé vody bude vedeno v soubéhu s potrubim studené vody a bude pfivedeno v
pfislusnych vyskach napojeni k jednotlivym vodovodnim bateriim.

Vzhledem k velkym vzdalenostem mezi mistem ohrevu teplé vody a jednotlivymi misty odbéru jsou
v objektu SO 01 navrzeny LO — lokalni ohtivace u osamocenych umyvadel ve vyrobni hale.

PFi montazi potrubi teplé vody je nutno pocitat s délkovou roztaznosti potrubi, proto je nutno
dodrZovat montaini predpisy vyrobce potrubi. Délkova roztaznost bude zajisténa pohybem potrubi v
materialu izolace.

4) MATERIAL
Vnitini splaskova kanalizace

Materidlem pfipojovacich a odpadnich potrubi od vySe jmenovanych zafizovacich predmétl bude
kanaliza¢ni PP - HT systém. Materidlem lezatych svodd bude PVC - KG systém. Budou pouZity prliméry
potrubi 40 a7 160 mm. Dimenze potrubi jsou navrieny dle doporué¢enych hodnot v CSN.

Vnitfni vodovod

Matridlem pro rozvody studené a teplé vody bude potrubi typu PP-R instaplast. Vedeni bude
opatreno izolaci z pénéného polyethylenu PE

Rozvod pozarni vody

Matridlem pro rozvody pozarni vody bude ocelové potrubi DN 5/4“, dle pfedpisu pozarni zpravy.
Rozvod poZzarni vody bude ukonéen v ndsténnych pozarnich hydrantech dle poZarni zpravy.

5) BILANCE - VYPOCET POTREBY A SPOTREBY MEDIi

VYPOCET SPOTREBY STUDENE VODY

Vypocet spotieby vody dle vyhlasky €. 120/2011 Sb.:

Spotreba vody pro SO 01 — Vyrobni hala

- spotfeba vody — Provozovny - provozovny mistniho vyznamu, kde se vody neuziva k vyrobé
- WC, umyvadla a tekouci tepld voda s mozZnosti sprchovani v provozovnach s necistym
provozem nebo potrebou vyssi hygieny

- najednoho pracovnika v jedné sméné za rok: 30 m3/rok
- najednoho pracovnika v jedné sméné za pracovni den (250): 0,12 m3/den = 120 |/den

- pocet pracovnik(: 9 120 * 9=1 080 I/den

- max. denni potfeba vody 1080 *1,35=1458|/den

- max. hodinova spotifeba Qmax 1458 /24 *1,8=109,351/hod =0,030 /s
- rocni spotfeba vody 30x9=270m?3

- Navrzeno potrubi DN32 — PN16 — 40x5,6 mm (5/4")
- max. pratok pfi navrhové rychlosti 2,0 m/s: 1,30 /s
- max. hodinova spotfeba Qmax: 0,030 I/s =) Vyhovuje
Spotreba vody pro SO 02 — Administrativni objekt
- spotfeba vody — Kancelarské budovy (bez stravovani)
- najednu osobu pfi priméru 250 pracovnich dnl za rok
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W(C, umyvadla a tekouci tepla voda s moznosti sprchovani
na jednu osobu za rok: 18 m3/rok
na jednu osobu v jedné sméné za pracovni den (250): 0,072 m3/den = 72 |/den

- pocet pracovniki: 4 72 * 4 =288 |/den

- max. denni potfeba vody 288 * 1,35 =388,8 |/den

- max. hodinova spotfeba Qmax 388,8/24 *1,8=29,16 |/hod = 0,0081 I/s
- rocni spotfeba vody 18x4=72m?3

- Navrzeno potrubi DN32 — PN16 — 40x5,6 mm (5/4")

max. pratok pfi navrhové rychlosti 2,0 m/s: 1,30 |/s
max. hodinova spotfeba Qumax: 0,0081 I/s =) Vyhovuje

Spotreba vody pro vyrobni areal — vodovodni pripojka

- pocet pracovnikd: 9 + 4 1080 + 288 =1 368 I/den

- max. denni potfeba vody 1458 +388,8 =1 846,8 |/den

- max. hodinova spotfeba Qmax 109,35 + 29,16 = 138,51 I/hod = 0,038 I /s
- roéni spotfeba vody 270+72 =342 m3

- Navrzeno potrubi DN32 — PN16 — 40x5,6 mm (5/4)

max. pratok pfi navrhové rychlosti 2,0 m/s: 1,30 I/sek
max. hodinova spotfeba Qmax: 0,038 I/s =) Vyhovuje

BILANCE ODTOKU SPLASKOVYCH VOD

MnoZstvi splaskovych vod je totozné s mnozstvim spotiebované vody.

Mnozstvi splaskovych vod z SO 01 — Vyrobni hala

- max. hodinova produkce splaskovych vod Qmax 1458 /24 *1,8=109,351/hod =0,0301/s
- roc¢ni produkce splaskovych vod 30x9=270m3
- NavrZeno potrubi DN200

hydraulicka kapacita splaskového potrubi: 16,0 I/s
max. hodinova produkce splaskovych vod Qmax: 0,0301/s  => Vyhovuje

Spotieba vody pro SO 02 — Administrativni objekt

- max. hodinova produkce splaskovych vod Qmax 388,8/24*1,8=29,16 |/hod = 0,0081 I/s
- rocni produkce splaskovych vod 18x4=72m3
- Navrieno potrubi DN150

hydraulicka kapacita splaskového potrubi: 9,5 I/s
max. hodinova produkce splaskovych vod Qmax: 0,008 I/s  =» Vyhovuje

BILANCE DESTOVYCH VOD

Destové vody budou vedeny do vsakovacich galerii, ze kterych je navrien bezpecnostni prepad do
verejné kanalizace. Pfed vsakovacimi galeriemi budou osazeny dva odlucovace ropnych latek z ploch

parkovist.

Odvodnéni parkovist je feseno pres odlucovace lehkych kapalin. Jedna se o odlucovaé o jmenovité
velikosti NS 30 a NS 10. Jedna se o plastovou nadrz se dvouplastovym skeletem uréenym pro vyplnéni
betonem. Nadrz bude uloZena na podkladni Zelezobetonové desce tl. 200 mm. Zpevnéné plochy jsou
odvodnény pomoci uli¢nich vpusti. Pfed odlucovace lehkych kapalin budou osazeny revizni Sachty

s kalovym dnem.

Tato ¢ast dokumentace se nezabyva feSenim venkovnich arealovych rozvodi a pripojek ZTI.

Venkovni rozvody jsou vyclenény do samostatného stavebniho objektu SO 03

6) ZKOUSKY
TLAKOVA ZKOUSKA VODOVODNIHO POTRUBI

Vodovodni fady budou podrobeny tlakové zkousce dle CSN 75 5911 - Tlakové zkousky vodovodniho
a zavlahového potrubi. Jedna se o Usekové tlakové zkousky a celkovou tlakovou zkousku. Nejvyssi pretlak
dovoleny Ppmax.dov. bude 1,6 MPa, coZ odpovidd normé trubniho materidlu PE / PN 16. Sit' bude
odzkousena zkusebnim pretlakem Pz > 1,3Ppmax.

Nejvyssi pretlak Ppmax. se urci z tlakovych pomér( v siti. O zkouskach se provadi predepsany zapis.
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ZKOUSKA VODOTESNOSTI

Zkougeni vodotésnosti se provadi dle CSN 75 6909. Vlastni zkougka se provadi zkusebnim pretlakem
vody zplsobenym vyskou vodniho sloupce (metoda ,, W“) nebo zkusebnim pretlakem vzduchu (metoda ,L“).

Pfed zapocetim vlastni zkousky se provede vnéjsi a vnitini vizualni kontrola prazdného zkouseného
useku.

Metoda ,,W“ - Zkouseny Usek se po uzavieni stoky pIni zkusebni vodou tak, aby se vSechen vzduch
ze stoky volné vytlacil a aby se dosahlo tlaku potfebného k provedeni vlastni zkousky. Mezi naplnénim
zkouseného useku a vlastnimi zkouskami vodotésnosti musi uplynout potiebny ¢as, aby se ustalila teplota a
doslo k nasaknuti stén zkousené stoky. Tato doba je u stok z nasdkavého materidlu 24 hodin a u stok z
nenasakavého materidlu 2 hodiny. Do Urovné zkuSebni hladiny se umisti kalibrovana zkuSebni nadoba,
kterd musi byt vyskové zajisténa a v prabéhu zkouseni se jeji poloha nesmi ménit. Po prohlidce a doplnéni
vody ve zkuSebni nddobé do urovné zkusebni hladiny se méti Unik po dobu 30 minut. Pfi tomto méreni
nesmi hladina vody ve zkusebni nadobé poklesnout vice nez 300 mm pod pfedepsanou zkusSeni hladinu. Po
skonceni zkousky se vyhotovi zkusebni protokol.

Metoda ,L“ — Pfed zahdjenim plynni stoky vzduchem se ovéfi tésnost uzavérl a ucpavek cel
zkouseného Useku a zajisténi uzavérl rozeprenim proti jejich vytlaceni ze stoky tlakem vzduchu. Poté se
zkouseny Usek zacne plnit vzduchem za pomoci dmychadla, pfi soucasné kontrole ristu tlaku tlakomérem.
Nelze-li z divodu netésnosti zkouseného Useku stoku naplnit, musi se plnéni stoky vzduchem prerusit a
zavada nalézt a odstranit. Pocatecni pretlak vzduchu se voli o cca 10% vétsi nez zkusebni pretlak vzduchu
Po. Po dobé teplotniho ustaleni (orientacné 3 az 5 minut) je mozné zacit s mérenim skutec¢ného poklesu
AP1 za pfislusnou zkusebni dobu. Pokud je méreny pokles tlaku AP1 mensi nebo rovny hodnoté AP uvedené
v tabulce 1 (CSN 75 6909), je zkouska vyhovujici. Po skonéeni zkudebni doby se nejprve vypusti vzduch ze
zkouseného Useku stoky, odstrani se do¢asné uzavéry a vyhotovi se protokol o zkousce.

7) ZAVER

PFi provadéni stavby musi dodavatel dodrZovat platné ¢s. normy, technologické a bezpecnostni
predpisy, zejména CSN EN 1610, CSN 75 6101, vyhlasky ¢. 22/89 Sb., ¢. 192/2005 Sb., &. 48/1982 Sb.,
¢. 361/2007 Sb. a standardy budouciho spravce kanalizace a komunikace.

Pfi realizaci akce je potfeba na stavbé zabezpecit dodrzovani CSN 05 0630, CSN 05 0610, Zakon o
pozarni ochrané €. 133/1985 Sb. o poZarni ochrané a vyhlagky MV CSR ¢&. 37/1986 Sb., kterou se provadéji
néktera ustanoveni zakona CNR o poZarni ochrané. Jednim z hlavnich ustanoveni je skute¢nost, Ze investor
je povinen vydat povoleni ke svareni v objektech nevyklizenych se zvySenym nebezpelim poZaru a
zajistovat pozarni dohled 8 hodin po ukonceni svareni.

Pro instalace budou pouZity pouze hygienicky nezdvadné materidly a vyrobky schvalené a
certifikované podle pfislusnych predpisa.

PFi realizaci projektu musi byt dodrzeny zasady bezpecnosti prace a zasady protipozarni ochrany.
Zpracovatel dodavatelské dokumentace musi v dokumentaci stanovit technologické a pracovni postupy
vSech jim provadénych stavebnich praci a vytvorit podminky k zajisténi bezpecnosti prace.

Dodavatel stavebnich praci musi mit pfed provadénim stavebnich praci zpracovanu analyzu rizik
mozného ohroZeni zaméstnancl ve smyslu § 132 a zakoniku prace.

V priib&hu praci je nutno dodr?ovat véechny bezpe&nostni pfedpisy uvedené ve vyhlagkach Ceského
Uradu bezpecnosti prace.

Vsichni pracovnici musi byt prokazatelné obeznameni s platnymi bezpecnostnimi predpisy. Dale
museji byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostredky odpovidajicimi vykonavané praci. Po celou dobu
vystavby musi byt kontrolovano jejich dodrzovani.

PFi vystavbé i budoucim provozu technickych zafizeni musi byt dodrZzovany vSechny platné predpisy,
zejména Zak. 174/68 Sb., vyhl. CUBP 50/78 Sb., vyhl. CUBP 18/79 Sb., NaF. vl. 378/01 Sb. v platném znéni.

Pfipadné zmény béhem realizace musi byt v€as projedndny se zastupci investora, s projektantem, s
dotcenymi spravci siti a pfipadné dalsimi dotéenymi ucastniky stavebniho fizeni

Dodavatel zajisti zakres skutecného provedeni dila.

Pozadavky provozovatele vodovodu a kanalizaci VaK Namburk, a.s.:

- Pri realizaci dojde k soubéhu a kfiZzeni s podzemnim zafizenim ve spravé Vak Nymburk, a.s. Pfed
zahajenim stavby pozada zhotovitel dila o vytyceni stavajicich vedeni ve spravé VaK Nymburk, a.s. (tel.
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325 513 243, 602 422 449 p. AleS Svoboda, svoboda@vak-nymburk.cz). Pozadujeme dodrzeni ochranného
pasma dle § 23 odst. 3 zakona €. 274/2001 Sb. a podminek CSN 73 6005 (Prostorové usporadani siti
technického vybaveni).

- Napojeni na vodovodni kanalizacni fad, kontrola uloZzeného potrubi pred zahozem a osazeni
vodoméru provede VaK Nymburk, a.s. stfedisko Nymburk (tel. 602 621 406, p. Petr Novotny). Termin
zahajeni realizace musi byt v predstihu pisemné oznamen stfedisku Milovice (vak-milovice@c-mail.cz).

- vodovodni pripojka musi byt ukon¢ena vodomérnou soustavou, vodomér bude osazen ve
vodomérné Sachté (plastové provedeni, minimalni rozmér 0,9x1,2 m). Z provoznich dlivod{ pozadujeme
veskeré vystrojeni a armatury vodovodni pfipojky provést z vyrobkd firmy ,Havle".

- Alternativni vodovodni zdroj musi byt prokazatelné odpojen od vodovodniho systému napojeného
na méstkou vodovodni sit'.

- Kanalizacni pfipojka musi byt osazena reviznimi Sachtami o minimalnim prméru 400 mm.
Vypousténé odpadni vody musi byt v souladu s kanalizacnim fadem mésta Milovice.

- Veskeré dest'ové vody pozadujeme likvidovat vsakovanim. Zalsténi bezpecnostniho prepadu ze
vsakovaciho objektu do méstské kanalizace je mozné. Pfepad musi byt osazen mérenim pro zpoplatnéni
odvadénych srazkovych vod.

- Po osazeni vodoméru sepiSe majitel nemovitosti na Vak Nymburk, a.s. smlouvou o odbéru pitné
vody, o odvadéni odpadnich vod (tel. 325 513 243, pi. Zdenka Kyjovska).

- Stavebnik zajisti geodetické zaméreni skutecného provedeni pripojek v tisténé i digitalni podobé

(dle smérnice ¢. 3/2002 VaK Nymburk, a.s.). Zaméfeni pozadujeme zaslat na adresu: VaK Nymburk, a.s.
Bobnicka 712, 288 21 Nymburk, a to nejpozdéji do 30 dnli od dokonceni stavby.

Vypracoval: Ing. Jakub Mecif
Odpovédny projektant: Ing. Pavel Jezek
Projecticon s.r.o., Opocno, 2020-04
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