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Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby  

 
Předmětem řešení projektové dokumentace je novostavba výrobní haly na pozemcích, 

kde nyní stojí bývalý zemědělský areál za zámkem v Petrovicích. Na stavby, které leží 
půdorysně na místě nově navrhované haly, je vydán demoliční výměr. 

Jedná se o: 

• výrobní halu tekutého mýdla 

• výrobní halu tekutých aviváží 

• skladovací prostor tekutého mýdla a tekutých aviváží 

• zázemí zaměstnanců 

• školící místnost, kancelář 

V řešené stavbě se předpokládá 20 míst ve výrobních halách + 2 místa v kanceláři. 
Školící místnost nebude sloužit pro veřejnost, pouze pro zaměstnance. Kuchyňská linka v 
denní místnosti je navrhována pro zaměstnance. Bude zde možnost ohřevu doneseného 
jídla a příprava teplých nápojů, vše pro zaměstnance. 

Ve výrobní části budou míchané různé chemické látky, jejichž smícháním dojde k výrobě 
tekutého mýdla v první části haly, případně tekuté aviváže v části druhé.  

Ve skladu se bude nacházet 132 paletových pozic, kde budou ukládány 2-3 palety nad 
sebou, předpokládá se tedy celkem 330 palet ve skladu. Ty budou ukládány na kovové 
stojany. Palety se předpokládají dřevěné. 

Předpokládá se max. 1000 kg vstupních surovin na paletě (vč. obalového materiálu). 
Maximální množství ve skladu bude 250t vstupní či výstupní suroviny vč. obalů. Dalších 80 
palet bude pro prázdné obaly od vstupních surovin, případně pro výstupní suroviny. 
Předpokládá se 60 palet prázdných obalů pro výstupní suroviny (130 lahví na proložce, 5 
proložek na paletě, tzn. 650 lahví na paletě, jedna lahev má hmotnost cca 40 g, tzn. 26 kg 
plastu na paletě, celkem 60 palet, tzn. 1 560 kg plastu).  

Obaly od vstupních surovin či se vstupními surovinami jsou IBC kontejnery o objemu 
1 000 l na paletu, celkem 270 palet s obaly. Celková hmotnost IBC kontejneru vč. kovového 
rámu je 50 kg, předpokládá se tedy hmotnost cca 20 kg na plastový obal. Celkem tedy 
5 400 kg plastu na vstupní suroviny. 

Výstupní obaly budou baleny do stretch folie, které bude cca 2 kg na paletě s finálními 
výrobky, tj. max 60x5 = 120 kg na paletách s výstupními výrobky. Dále se předpokládá 
zásoba dalších 200 kg stretch folií. 

Z toho vychází celkem 7 280 kg plastu v objektu. Převážně bude ve skladu, pouze 
během míchání a plnění bude malá část obalů ve výrobních prostorech. 

V případě tekutého mýdla se hygienicky jedná o kosmetický přípravek, který musí být 
připravován v prostředí, které dovolí účinné čištění a údržbu a do nějž vede meziprostor 
z venkovního prostředí. Podlahy, stěny a okna musí být udržovány čisté. Do prostoru se 
nacházejí okna, která mají zábrany v oknech – sítě. Osvětlení je navrženo LED, nehrozí 
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tedy rozbití a kontaminace mýdel úlomky střepů. Tato výroba bude probíhat v místnosti č. 
2.03, kam bude přepravovaný materiál vždy omytý a zbavený nečistot v mycí kóji 
v místnosti 2.01. Tato místnost bude zároveň sloužit jako předprostor, který eliminuje 
prostor 2.03 před kontaminací venkovním prostředím. 

K mytí rukou budou sloužit umyvadla, která jsou odkanalizována do veřejné kanalizace. 
Mytí přípravků bude odkanalizováno do jímky v areálu. Ta bude vyvážena firmou 
oprávněnou k likvidaci těchto odpadů. 

 Urbanistické řešení 
 

Územní regulace není v daném území podrobněji stanovena a v rámci řešeného 

stavebního záměru tedy vychází zejména z podmínek vydaného územního plánu. 

Z hlediska urbanistického řešení dochází k dodržení stávající zastavěnosti ve stopě 

původních budov. Dochází k celkovému otevření areálu demolicí uliční zdi, čímž se otevírá 

pohled do výrobního areálu a na provozně administrativní objekt. Dopravní připojení 

využívá původního sjezdu, který bude využíván pro osobní dopravu, a nákladní vjezd je 

řešen v zadní části areálu po zpevněné komunikaci. Tento sjezd navazuje na původní polní 

komunikaci a bude podrobně řešen v oddílu SO … - Zpevněné plochy. Výrazným počinem 

je zanechání vzrostlého jírovce, který bude kultivovat nástupní prostor. Na vnitroareálovou 

komunikaci navazuje parkoviště osobních automobilů, které je navrženo před vstupní objekt 

do výrobního areálu /Zázemí/. 

Soulad investiční akce s územním plánem bude posouzen odborem výstavby a 

investic, úřadem územního plánování a regionálního rozvoje.  

Urbanistické začlenění stavby do území je pak patrné z výkresové části projektové 

dokumentace. 

 Architektonické řešení 
Z hlediska architektury se jedná o kompozici dvou hal se sedlovou střechou a 

vstupního objektu, který se svou kubickou hmotou odlišuje od výrobních hal a vytváří 

architektonizovaný nástup. Výrazná je vybíhající krytá část vytvářející závětří před vstupem. 

Nástupní objekt vytváří dostatečný odstup od zanechaného vzrostlého stromu a směrem do 

uliční čáry se projevuje výrazným nárožním prosklením. Barevná kombinace pracuje s bílou 

omítkou a strukturou monolitického betonu na kryté části. Do uliční fronty je vytvořena 

plocha pro možnost umístění nasvícené reklamy. Štít nabíhající směrem ke komunikaci 

slouží pro umístění loga firmy.  

Výrobní haly se sedlovou střechou se vzájemně prolínají. Povrchový materiál hal bude 

tvořen ze sendvičových panelů v barevnosti společnosti – RAL 5010 a RAL 9006 – s výplní 

otvorů plastových oken v barvě světle šedé – RAL 9006. 

 

 Dispoziční řešení 
Dispoziční řešení zcela jasně odděluje administrativu, prostor šaten a školící místnost 

od výrobní části. Nástupy do jednotlivých prostor jsou navrženy z centrální nástupní haly 

propojující úsek výroby a zázemí. Je vytvořeno samostatné sociální zázemí pro výrobní 

prostor tak, aby nedocházelo ke kolizi v prostoru šaten. Celková koncepce areálu po 
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stránce architektury, urbanismu a dispozičního řešení byla v konceptu prověřena provozní 

studií, která byla konzultována a odsouhlasena investorem. Technologické řešení 

výrobních a skladovacích prostor bylo dodáno jako podklad investorem. 

Okolí objektu je děleno na dvě části – severní část od objektu se západní přístupovou 

cestou bude sloužit pro nákladní dopravu, kde bude probíhat návoz vstupních surovin a 

obalových materiálů do objektu. V jižní části objektu je navrženo stání pro zaměstnance a 

hlavní vchod do objektu.  

Ve vstupu do objektu se nachází foyer, které zpřístupňuje šatny zaměstnanců, 

kancelář, školící místnost a hygienické zázemí s úklidovou místností. Z foyer dále vede 

vstup do výrobní části objektu, kde se bude vyrábět tekuté mýdlo a tekutá aviváž ze 

vstupních surovin. Všechny suroviny pro výrobky jsou tekuté, chemicky a biologicky 

nezávadné, netěkavé. Výroba bude probíhat jejich mícháním, zhomogenizováním, 

teplotním upravením a stáčením do finálních lahví, které se již prodávají koncovým 

zákazníkům. Vstupní suroviny budou dováženy v IBC kontejnerech do skladu, odkud budou 

VZV distribuovány po areálu. Finální výrobky budou ukládány v pet lahvích na palety, 

opatřeny stretch folií, skladovány ve skladu a po naplnění kamionu distribuovány pryč 

z areálu. 

Hlavní využití budovy se tedy navrhuje jako výrobní a skladovací areál se 

souvisejícími prostory. 

Objekt je přístupný pro pěší, osobní i nákladní dopravu z ulice II/229.  

 Bezbariérové řešení 
Objekt není řešen bezbariérově. 
 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Přípravné a demoliční práce 

Před zahájením stavebních prací musí být prověřeno, že objekty, které na stavebním pozemku 

stály doposud, byly řádně odstraněny vč. základů a případných dalších podzemních objektů, které 

nebyly při vypracování dokumentace odstranění stavby objeveny. 

 

Zemní práce 

Při provádění nutno dodržet veškeré technologické předpisy, postupy a systémová řešení. 
Před započetím výkopových prací je nutno provést vytyčení všech inženýrských sítí v rozsahu 

staveniště a souvisejícího navazujícího blízkého okolí. Postup prací v jejich ochranných pásmech a v 
blízkosti těchto inženýrských sítí budou prováděny za podmínek a technického dozoru správců 
těchto inženýrských sítí. Při provádění výkopových prací nutno postupovat velmi opatrně, aby 
nedošlo k překopu stávajících sítí. Veškeré souběhy a křížení navržených a stávajících inženýrských 
sítí musí být prostorově uspořádány v souladu s ČSN 736005 a případnými pokyny příslušných 
správců. 

Založení objektu bylo zpracováno na základě inženýrsko-geologického průzkumu zpracovaného 
v srpnu 2018 Mrg. Václavem Rýdlem. 

V rámci přípravy území budou provedeny hrubé terénní úpravy – dále jen HTÚ. Před realizací 
HTÚ bude provedeno odstranění pozůstatků zpevněných ploch po odstranění stavby. Betonová drť 
je vhodná jako podkladní vrstva v násypech pod jednotlivé konstrukce. V rámci stavby bude určen 
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přesný rozsah a mocnost vrstvy nutné k odtěžení (nevhodné pod konstrukce podlah a zpevněné 
plochy). 

V době provádění základů nutno zajistit odvedení srážkové vody mimo výkopovou jámu. 
 
Základová deska bude osazena na hutněném štěrkopískovém násypu frakce 32÷64 mm tl.cca 

500 mm (štěrkopískovým násypem je třeba nahradit neúnosnou vrstvu navážek) s těmito 
minimálními parametry: Edef,2 > 80 MPa a poměr Edef,2/Edef,1 < 2. 

Základovou spáru je nutno chránit před nepříznivými klimatickými jevy jako je rozbředání a 
promrzání, rozbředlá zemina musí být odtěžena. Hutněný násyp bude chráněn i podkladním 
betonem tl. min. 50 mm, který bude sloužit zároveň jako podklad pro uložení distančních prvků ŽB 
desky . Při návrhů základů jsme vycházeli z IG průzkumu – viz výše. Před výstavbou doporučuji 
přebírku základové spáry geologem především s ohledem na výskyt navážek. 

Vytěžené násypy budou nahrazeny štěrkem, tedy propustným podložím. Uvažuje se tedy s 

vysokým radonovým indexem pozemku. Ve vrstvě štěrků bude umístěno drenážní potrubí, které 

bude v patě stoupacího potrubí upraveno na vzduchotěsné vedení a odvětráno nad střechu 

objektu.  

 

Zakládání stavby 

Při realizaci základových konstrukcí je nutné vycházet z provedeného IG průzkumu, ve kterém je 
uvedeno, že pod dotčeným objektem se nachází neúnosné navážky, které je nutno v celém rozsahu 
nahradit hutněným štěrkopískovým násypem. 

S ohledem na skutečnost, že se část realizovaného objektu nachází na poddolovaném území, 
bylo přistoupeno k plošnému založení na tuhé základové desce. Relativně poddajná konstrukce 
ocelové haly by případné nerovnoměrné sedání podloží přenesla bez výrazných důsledků i při 
založení na samostatných základových patkách, ovšem hrozilo by riziko nadměrných deformací 
podlahy, které jsou pro instalovanou technologii nepřípustné. Důlní činnost byla v dané lokalitě 
ukončena v polovině minulého století a podloží se jeví jako stabilní, přesto bylo přistoupeno k 
založení na tuhé základové desce, aby byly dopady případného nerovnoměrného sedání 
eliminovány na minimum. 

Základová deska je navržena v celém rozsahu tloušťky 250 mm a bude provedena z betonu 
C25/30-XC2 vyztuženého vázanou výztuží B500 s krytím 35 mm. Deska je rozdělena na čtyři 
dilatační celky dilatačními spárami mezi jednotlivými objekty (zázemí, 2 výrobní objekty a skladovací 
objekt). Šířka dilatační spáry je předběžně navržena 20 mm. Dilatační spára v desce bude při 
betonáži vyplněna stabilizovaným polystyrenem, který bude případně následně odstraněn. Konečná 
finální úprava dilatační spáry bude podrobně řešena v dalším stupni PD. Pro zajištění stejné 
deformace jsou do dilatační spáry vloženy smykové trny (např. Schöck DORN ESD-S á 0,5 m). 
Vzhledem k tomu, že úroveň základové spáry nesplňuje podmínku na založení v nezámrzné 
hloubce, bude po obvodě desky proveden základový pas šířky min. 400 mm. Tento pas bude u 
základové desky zázemí proveden z prostého betonu C12/15-X0, případně ho lze nahradit 
nezámrzným kamenivem. V případě základové desky ocelových hal se jedná o železobetonový pas o 
průřezu 400 x 1100 mm. Do těchto pasů bude vložena kotevní stolička ze čtveřice závitových tyčí 
ø24 mm. U štítových stěn předpokládáme dodatečné kotvení pomocí závitových tyčí. 

namáhaných místech jso

ŽB sloupem je navržena smyková výztuž proti protlačení tvořená žebříčky z KARI sítí 8/100-8/100. 

smyková výztuž – 

zvyklostí dodavatele (např. B-systém). Pro vymezení vzdálenosti mezi horní a spodní výztuží lze 

použít např. distanční žebříčky DISTA kladené po 0,5m. 
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Součástí základových konstrukcí jsou i základové patky pod ŽB sloupky podpírající markýzu. 
Jedná se o základovou patku z prostého betonu C12/15-X0, která bude pod sloupkem umístěna 
centricky a základová spára se musí nacházet v nezámrzné hloubce – uvažujeme cca 1,2 m. 
Půdorysné rozměry patky jsou navrženy s ohledem na zatížení a únosnost základové spáry 700 x 
700 mm. Pas pod vnější stěnou bude široký 600 mm a bude proveden stejně jako přilehlé patky z 
prostého betonu C12/15-X0 do nezámrzné hloubky. Do základových konstrukcí je třeba umístit i 
kotevní výztuž ŽB stěn a sloupů. 

Nakládací rampa je založena plošným způsobem na základových pasech. Základové pasy po 

obvodě se nacházejí pod stěnou z prolévaných tvárnic a jsou jednostupňové z prostého betonu 

C12/15-X0 šíře 400 mm. V příčném směru tvoří jednostupňové základové pasy pod deskou přímo 

železobetonové stěny z prolévaných tvárnic tl. min. 250 mm v kroku cca 3 m. Tvárnice budou zality 

betonem třídy C20/25-XC2 a konstrukčně budou vyztuženy vázanou výztuží B500 - předběžně 

předpokládáme vodorovně 2xø10 do každé spáry a 2xø10 po 250mm svisle. Nad základové pasy a patky je 

pak navržena podkladní železobetonová deska tloušťky 150 mm z betonu třídy C25/30-XC4-XF3 vyztužená 

dvěma vrstvami KARI sítí 6/100 – 6/100. 

Do základové spáry vložit zemnící pásek – dle požadavků části elektro, vč. protažení chrániček 
vedení elektro apod. 

 

Hydroizolace 

Po realizaci základové desky, která bude řádně vyztužena dle D.1.2, bude provedena 

hydroizolace objektu. Hydroizolace musí být provedena dle technických listů výrobce a to 

vodotěsně. Množství a typ izolace bude určen výpočtem – dle zvoleného systému a dodavatele – na 

vysoké radonové riziko.  

Materiálově se jedná o foliovou hydroizolaci. Hydroizolace bude opatřena ze své spodní a vrchní 

strany separační vrstvou – geotextilií - s plošnou hmotností 200 g/m2. V případě požadavku výrobce 

může být použit materiál kvalitnější. 

Při realizaci stavby před zakrytím foliové hydroizolace je nutné ji chránit před poškozením.  

Veškeré vodorovné i svislé hydroizolace v celé ploše musí splňovat požadavek vodotěsnosti a 

plynotěsnosti. Zvláštní pozornost je třeba věnovat kvalitě provedení izolace ve spojích, podlahových 

vpustech, prostupech kanalizačního potrubí i vstupech ostatních médií v kontaktním podloží, atd. 

Detail napojení hlavní hydroizolace na svislé prvky/plochy a na prostupující potrubí inženýrských sítí 

bude provedeno tak, aby byla zajištěna plynonepropustnost (systémové řešení). Svislá hydroizolace 

izolace bude vytažena min. 300 mm nad upravený terén. 

V prostorách s mokrým provozem - na WC, předsíních s umyvadly, sprchách, úklidových 

komorách atd. - je navržena keramická dlažba a bude pod flexibilním lepícím tmelem použita 

nátěrová hydroizolace. V místě sprch bude nátěrová hydroizolace vytažena na stěny v rozsahu 

keramických obkladů stěn. Spoj stěny s podlahou nutno zesílit vložením systémového těsnícího 

pásu. 

Dodavatel zajistí systémová řešení napojení v přechodu podlahy na stěny vložením systémových 

prvků (lišt a výztužných profilů). 

Hladina podzemní vody nebude dle inženýrsko geologického průzkumu zastižena. 

 

Svislé nosné konstrukce zázemí a elektro rozvodny 
V této části jsou řešeny pouze vertikální nosné konstrukce zázemí a příručního skladu, halové 

objekty jsou popsány samostatně včetně svislých konstrukcí. V 1.NP tvoří vertikální nosné 
konstrukce především zděné stěny, které jsou lokálně doplněny železobetonovými sloupy a jednou 
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pohledovou ŽB stěnou pod venkovní markýzou. Vnitřní nosné zděné stěny jsou navrženy jednotné 
tl. 300 mm, obvodové stěny mají tl. 440 mm. Zděné stěny jsou navrženy z keramických tvárnic 
pevnostně P10 na maltu M5, u obvodových stěn mohou být použity tvárnice pevnosti P8 a maltu 
lze alternativně v celém rozsahu nahradit systémovou pěnou. Překlady budou provedeny ze 
systémových keramických překladů, pouze překlady navazující na ŽB sloupy a překlady s 
nestandardní délkou budou provedeny jako železobetonové monolitické v rámci stropní desky. ŽB 
sloupy jsou v celém rozsahu navrženy jako kruhové o průřezu 250 mm. ŽB stěna má tl. 300 mm, ale 
čistě z konstrukčního hlediska by ji bylo možno redukovat na 200 mm. Vnitřní ŽB sloup je navržen z 
betonu C25/30-XC1 a bude vyztužen vázanou výztuží B500 s krytím třmínků 25 mm. Vnější 
pohledové ŽB konstrukce jsou navrženy z betonu C25/30-XC4-XF1 a budou vyztuženy vázanou 
výztuží B500 s krytím třmínků 30 mm. Sloupy jsou dle zatížení vyztuženy hlavní výztuží 

á=125mm pro spodní metrový pruh). 
Nosné i výplňové zdivo bude vyzděno dle technologického předpisu výrobce. Je nutné dodržet 

mezeru mezi poslední tvárnicí výplňové stěny a spodní hranou stropní deskou min. 20 mm. 
Viditelné povrchy betonových konstrukcí budou provedeny v kvalitě pohledového betonu (viz. 
odstavec 2.3.1 této zprávy). 

 
Ocelová nosná konstrukce haly 
Konstrukce haly je navržena z příčných ocelových rámů umístěných á 6,0m. Jednotlivé rámy 

budou z profilů HE300A. Rámové rohy budou vyztuženy náběhy z plechů tl. 10mm a 16mm (viz 
schéma níž). Štíty haly jsou řešeny pomocí kloubově uložených štítových sloupů HE140B, které 
vynášejí první rám haly profilu I280. Kotvení hlavních rámů je navrženo přes zabetonované kotevní 
tyče se závitem vždy 2øM24/přípoj, kotvení štítových a rohových sloupů pak pomocí chemických 
kotev 2x HILTI HIT HY200 + HAS M20. Prostorová stabilita objektu bude zajištěna systémem 
propojovacích profilů TR114,3/6,3, ztužidel profilu JÄ80/80/4 a křížovým zavětrováním tyčemi 
ø20mm s napínákem. Na příčné rámy budou kotveny průběžné vaznice I120 a’max = 1,75m pro 
opláštění objektu. 

Veškeré ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli S235 a budou opatřeny ochranou pro kategorii 
korozní agresivity C2, ocelové sloupy v místě kotvení kategorie C3. 

Hala je rozdilatována celkem na tři části. Dilatace je navržena pro ocelovou konstrukci včetně 
základové desky. 

V prostoru osy 18-d až 18-j budou na sloupy kotveny průvlaky přístřešku. Průvlaky jsou navrženy 
profilu HE160B a budou podepřeny sloupem HE120B, na který bude uložen podélný průvlak 
HE120B. Na příčné průvlaky budou uloženy průběžné podélné vaznice I120. Prostorovou stabilitu 
bude zajišťovat rámové působení podélného průvlaku se sloupy, v kombinaci s tuhou střešní 
rovinou, zajištěnou dostatečně kotveným trapézovým plechem TR40S/160/0,63. 

 
Vodorovné nosné konstrukce 
Monolitické ŽB desky jsou uvažovány jako obousměrně pnuté, podpírané zděnými stěnami, resp. 

vetknuté do stěn železobetonových. 
Stropní deska nad zázemím má tl. 220 mm a je navržena z betonu C25/30-XC1 vyztuženého 

kombinací KARI sítí a vázané výztuže B 500 s krytím 25 mm. Deska markýzy bude provedena z 
betonu C25/30-XC4-XF3 a jsou se stropními deskami propojeny pomocí isonosníků. Monolitická 
markýza má rovněž tl. 220. Součástí stropní desky jsou i ŽB překlady o průřezu 320/520 mm (včetně 
tl. desky). Základní obousměrný rastr výztuže při spodním povrchu je z Ø10/150 u horního povrchu 
uvažujeme KARI sítě 8/150-8/150. Základní rastr výztuže je v lokálních místech doplněn příložkami 
Ø10/300. - Ø12/100 + smykovou výztuží tvořenou svařovanými žebříčky z KARI sítí 8/100. Nejvíce 
zatížený průvlak je vyztužen hlavní výztuží 2x3Ø14 a smykovou výztuž tvoří třmínky Ø8/150. Pro 
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vymezení vzdálenosti mezi horní a spodní výztuží doporučujeme použít distanční žebříčky DISTA 
kladené po 0,5m. 

Stropní deska nad elektro rozvodnou je navržena stejným způsobem, jako deska nad zázemím, 
jen má tl. 200 mm. Taro deska je v celém rozsahu provedena z betonu C25/30-XC1 vyztuženého 
kombinací KARI sítí a vázané výztuže B 500 s krytím 20 mm. Základní obousměrný rastr výztuže při 
spodním povrchu je z KARI sítí 8/100-8/100 u horního povrchu uvažujeme KARI sítě 6/100-8/100. 
Základní rastr výztuže je v lokálních místech doplněn příložkami. Pro vymezení vzdálenosti mezi 
horní a spodní výztuží doporučujeme použít distanční žebříčky DISTA kladené po 0,5m. 

 
Použité materiály nosných částí objektu 
Základy – pasy, patky  …  beton C12/15-X0 
Základy - ŽB  …  beton C25/30-XC2 (výztuž B500) 
 …  beton C25/30-XC4-XF3 (výztuž B500, sítě KARI) 
Podkladní beton  …  beton C12/15-X0 
Vertikální konstrukce  …  zdivo P10 na M 5,0; P8 na M5,0 
 …  beton C25/30-XC1 (výztuž B500) 
 …  beton C25/30-XC4-XF1 (výztuž B500) 
Horizontální konstrukce  …  beton C25/30-XC1 (výztuž B 500, sítě KARI) 
 …  beton C25/30-XC4-XF3 (výztuž B500, sítě KARI) 
Hala  …  ocel S 235 
 
Nenosné stěny a příčky 
Nové nenosné příčky a stěny se navrhují jako vyzděné ze shodného systému jako obvodové 

zdivo. Jedná se o keramické tvárnice, částečně v akustické úpravě. Příčky budou vyzděny na 
tenkovrstvé lepidlo a budou opatřeny jádrovou štukovou omítkou. Nové zdivo bude řádně kotveno 
k nosným zdem dle technologického předpisu výrobce.  

Příčky mezi místnostmi se navrhují v šířce 115 mm, ať už v akustické úpravě či bez ní.  
 
 
Opláštění hal 
Obvodový plášť tvoří horizontálně aplikovaný sendvičový panel s jádrem z polyisokyanurátové 

pěny tloušťky 120 mm, v šířkovém modulu 1150 mm, λ=0,018 W/m2K a reakce na oheň C. 
Součinitel prostupu tepla sendvičového panelu je U=0,15 W/m2K. Povrch panelu tvoří profilované 
žárově pozinkované ocelové plechy Zn 275 g/m2, vnější plech tl. 0,6 mm s ochranným 
polyesterovým lakem tl.25µm a profilací M, a vnitřní plech tl. 0,4 mm s ochranným polyesterovým 
lakem tl.15µm a profilací Q. Vnější barevný odstín dle pohledů, vnitřní barevný odstín RAL9002. 
Sendvičový panel splňuje požární odolnost EW 15 DP1 dle 5.4.11 ČSN 73 0810, třída reakce na oheň 
B-s1,d0. 

Panely budou v exteriéru spojeny tmelem (např. Bauseal 8x8 mm). Uprostřed rozpětí budou 
panely vzájemně spojeny samořezným vrutem rozměru 4,8x19 s úpravou proti korozi (např. EJOT 
JF2-2H-4,8x19). 

Stavebně konstrukční řešení a požárně bezpečnostní řešení počítá s tloušťkou obvodového 
panelu 150mm. Naším řešením (panely tl. 120mm) jsme na straně bezpečné. Výpočet proběhl na 
základě stále se zpřísňujících požadavků na prostup tepla halou a budoucí možnost instalace 
silnějších panelů. 

Součástí dodávky pláště budovy budou veškeré ukončující, ztužující a lemující profily, těsnící a 
kotevní materiál a ocelové profily pro uchycení dveří, oken, včetně veškerého oplechování - 
oplechování a lemování otvorů (ostění, parapet, nadpraží), oplechování soklů, atiky, atd. Výpis 
oplechování zahrnuje klempířské výrobky K7 až K31. Tyto prvky se mohou značně lišit dle zvoleného 
systému opláštění hal. Vzhledem k možnostem změny těchto prvků jsou prvky klempířského 
opláštění hal naceněny jednou položkou a to 25% ceny obvodového sendvičového pláště. Výpis 
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klempířských prvků je tedy značně orientační a nejedná se o finální položky, které se musí objevit 
na finálním výrobku. 

 
Vodorovné nenosné konstrukce 
Zázemí a elektro rozvodna: 
V místnostech určených projektem se navrhuje zavěšený kazetový podhled. V místnostech se 

zvýšenou vlhkostní zátěží bude podhled určený do vlhka. Kazetový podhled se navrhuje v kovovém 
roštu z polozapuštěnými spárami. 

 
Vestavby v halách: 
Nosný rošt podhledu bude dvojitý, samonosný, zavěšený do stěn po obvodě. 
 
Střešní plášť 
 
Zázemí a elektro rozvodna 
Na železobetonovu stropní desku se ve dvou vrstvách realizuje asfaltová penetrace, 

která bude sloužit jako podklad pro parotěsnou zábranu. Následně se realizuje vhodným 
materiálem parotěsná vrstva objektu. Tato bude navržena dodavatelem stavby a následně 
odsouhlasena hlavním projektantem. Vrstva bude provedena dle technických listů výrobce.  

Na parotěsnou izolaci bude provedeno přímo zateplení pomocí polystyrenu EPS 100S 
v šířce 140mm. Na tuto vrstvu se pomocí spádových klínů z polystyrenu realizuje spádová 
vrstva v min. šířce 20mm. Jako finální vrstva zateplení se osadí vhodná minerální vata 
v šířce 100mm. Všechny vrstvy budou mít λu maximálně 0,04 W/(mK). U atiky bude 
proveden atikový klín z minerální izolace. 

Po provedení zateplení se vrstva tepelných izolací pokryje netkanou geotextilií, na 
kterou se již instaluje nová hydroizolace. Materiálově je hydroizolace navržena z měkčené 
folie z mPVC. Tato hydroizolace bude kotvena mechanicky k soudržnému podkladu. 
V místech atik a pochozích ploch (kolem komínu, pod hromosvodem) bude folie položena 
ve dvou vrstvách.  

 
Výrobní haly 
Střešní plášť tvoří sendvičový panel s jádrem z polyisokyanurátové pěny tloušťky 120 

mm, v šířkovém modulu 1000 mm, λ=0,018 W/m2K a reakce na oheň C. Součinitel 
prostupu tepla sendvičového panelu je U=0,156 W/m2K. Povrch panelu tvoří profilované 
žárově pozinkované ocelové plechy Zn 275 g/m2, vnější plech tl. 0,5 mm s ochranným 
polyesterovým lakem tl.25µm a trapézovou profilací T, a vnitřní plech tl. 0,4 mm s 
ochranným polyesterovým lakem tl.15µm a profilací Q. Vnější barevný odstín RAL9006,  
vnitřní barevný odstín RAL9002. Sendvičový panel splňuje požární odolnost REI 15 DP3 
zespodu a Broof,t3 z vrchu, třída reakce na oheň B-s1,d0. Tyto panely umožňují kotvit 
sněhové zarážky o síle 6kN. 

Ve střešní ploše se nachází část s požárním požadavkem DP1. Ten tvoří sendvičový 
panel s jádrem z minerálního vlákna tloušťky 120 mm, v šířkovém modulu 1000 mm, 
λ=0,043 W/m2K a reakce na oheň A1. Součinitel prostupu tepla sendvičového panelu je 
U=0,344 W/m2K. Povrch panelu tvoří profilované žárově pozinkované ocelové plechy Zn 
275 g/m2, vnější plech tl. 0,6 mm s ochranným polyesterovým lakem tl.25µm a trapézovou 
profilací T, a vnitřní plech tl. 0,5 mm s ochranným polyesterovým lakem tl.15µm a profilací 
Q. Vnější barevný odstín RAL9006, vnitřní barevný odstín RAL9002. Sendvičový panel 
splňuje požární odolnost REI 15 DP3 zespodu a Broof,t3 z vrchu, třída reakce na oheň A2-
s1,d0. 

 
Záchytný systém 
Střechy objektu jsou opatřeny záchytným systémem, který umožňuje pohyb náležitě 

poučených osob po střeše haly při udržovacích pracích. 
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Jedná se o systém, který je navržen pro upevnění na sendvičových izolačních panelech. 
Jedná se o bezpečnostní kotvu se základovou deskou, u které dochází k absorbci síly přes 
plastickou deformaci. Je určena k montáži na izolační sendvičové panely o tl. plechu >= 
0,45mm se středovým žebrovým intervalem 280-333mm a 180-250mm. Základová deska je 
kotvena pomocí 14 vodotěsných nýtů. Systém je vyroben z nerezové oceli a těsnících 
pásků. Vzdálenost mezi držáky max. 7,5m, min. vzdálenost k okraji střechy 2,5m. Střešní 
konstrukce musí být navržena, dodána a provedena tak, aby bylo jasné, že je schopna 
zátěž udržet. 

Součástí dodávky záchytného systému je sada ochranných prostředků podle normy CE. 
Ta obsahuje konektorový kabel až do 15m délky, včetně zkracovače lana a tlumiče síly, 
obě určené pro práci prováděnou v blízkosti okrajů střechy. Bezpečnostní kabel ABS ASK 
8,14mmx23m – ohebný kabel s ochranou proti ostrému okraji se 2 karabinami a 
zkracovačem lana pro připojení ke kotvě. 

 
Podlahy 
Zázemí a elektro rozvodna 
Po dostatečném zaschnutí a zatuhnutí podkladního betonu (příp. základové desky) se 

provede separační vrstva z geotextilie o plošné hmotnosti alespoň 200 g/m2. Na tu se 
provede foliová hydroizolace, vodotěsně svařovaná. Tato hydroizolace bude sloužit taktéž 
jako izolace proti radonu, proto bude vybrán materiál a bude provedena v kvalitě na vysoké 
radonové riziko. Na foliovou hydroizolaci se položí shodná geotextilie a dále tepelně 
izolační vrstva z podlahového polystyrenu EPS 100S STABIL. Před vylitím roznášecího 
betonu se podlahový polystyren přikryje separační vrstvou – polyetylenovou folií. 
Roznášecí beton musí být dilatován od svislých konstrukcí. 

Po dostatečném ztuhnutí se realizuje nová nášlapná vrstva, ať už keramická dlažba na 
lepidlo, vodotěsně spárovaná, nebo lepený vinyl – dle tabulky místností a skladeb podlah. V 
místnostech s rizikem stojaté vody musí být před nášlapnou vrstvou realizována 
hydroizolační stěrka a musí být zaručena její vodotěsnost. 

Keramická dlažba musí být protiskluzná. Keramické dlažby mají navrhnuty sokl výšky 
min. 70mm, vinylové podlahy jsou zakončeny plastovou lištou kotvenou do stěny. 

 
Výrobní haly 
Ve výrobních a skladovací hale je provedena jiná skladba podlahy. Na upravenou zemní 

pláň je navržena hutněná lomová prosývka, nebobtnavá, netlející. Na tuto vrstvu se 
provede železobetonová základová deska dle D.1.2. Po provedení separační vrstvy z 
geotextilie se provede vodotěsná foliová hydroizolace s návrhem na vysoké radonové 
riziko. Na této vrstvě se provede další separační vrstva, následně se vybetonuje 
drátkobetonová deska, na kterou se aplikuje minerální vsyp. Podlaha musí být dilatována 
od svislých konstrukcí. Dilatační spáry se provedou naříznutím desky do 1/3 šířky. Řez 
bude vyplněn epoxidovou pryskyřicí s modulem pružnosti 0,1 až 0,6 GPa. Před prováděním 
drátkobetonových desek nutno provést veškeré podzemní rozvody (kanalizace, vodovod, 
elektro rozvody, chráničky pro inženýrské sítě, atd.) 

Nutno dodržet rovinatost podlah v rozsahu vysokoregálového skladu dle norem DIN 
15185 (část 1 a 2), a také DIN 18202, a dále pak dle požadavků investora (s ohledem na 
požadavky dodavatele regálů) !!! Ostatní podlahy objektu budou provedeny v souladu s 
normou ČSN 744505 (rovinnost podlah dle článku 7 této normy). 

V prostorech určených projektem bude použita velkoformátová keramická dlažba 
300x600 s protiskluznou úpravou včetně systémových tvarovek, dlažba bude kladena do 
lepícího flexibilního tmelu. Na místech dotyku stěny s podlahou je pružné uložení nutno 
zesílit vložením systémového těsnícího pásu. Veškeré hrany budou kryty lištami. Před 
realizací stavby je možno domluvit s investorem a hlavním inženýrem projektu změnu 
keramické dlažby na jiný formát. 
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V prostoru skladové plochy je nutné dodržet požadavky ČSN 744505 na mechanickou 
odolnost, stabilitu a rovinnost povrchu. Dále pak dodržet požadavky investora kladené na 
rovinnost povrchu ve skladové hale (s ohledem na požadavky dodavatele regálů). 

Přechody mezi rozdílnými povrchy budou řešeny přechodovými nízkoprofilovými lištami 
– hliník eloxovaný, případně nerez. 

V každé místnosti budou provedeny systémové sokly jednotlivých druhů podlah. 
Veškeré podlahy provádět jako těžké plovoucí s obvodovou dilatací. 
Nášlapné vrstvy podlah budou splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení 

stavby. 
Veškeré nášlapné vrstvy podlah budou v protiskluzném provedení, dle požadavků 

provozů v jednotlivých prostorách. 
Ve výrobní hale bude umístěn regálový systém, který je třeba kotvit k podlaze. Tento 

systém není součástí dodávky stavby. Před realizací podlahy je ovšem vhodné provést 
konzultaci s dodavatelem regálového systému a do podlahy umístit kotvící prvky dle 
požadavku dodavatele. Regálový systém bude uzemněn. 

 
Dilatace 
Při provádění nutno dodržet veškeré technologické předpisy, postupy a systémová 

řešení. 
Vzhledem k značné délce objektu a členění dle funkčního využití jsou navrženy dilatace, 

které budou provedeny vždy po celé výšce objektu. Řešení u základů viz stavebně 
konstrukční část. 

V drátkobetonové desce budou realizovány jak hlavní dilatační spáry (půdorysně 
vodorovné i svislé), tak i smršťovací spáry v rastu cca 6,0 x 6,0 m (bude provedeno 
odbornou firmou provádějící drátkobetonovou desku dle technologických postupů). 
Smršťovácí spáry budou řešeny prořezem do max. hloubky 1/3 tloušťky desky. Dále pak 
bude drátkobetonová deska kompletně oddilatována svislou dilatační spárou tl. 10 mm od 
veškerých svislých konstrukcí a prostupujících inženýrských sítí.  

Veškeré hrubé podlahy budou od konstrukcí stěn řádně odděleny – oddilatovány 
obvodovými dilatačními pásky. 

Veškeré opěrné stěny a schodiště (v části u rampy) budou od objektu odděleny 
vloženou dilatací. 

Dilatace budou zajištěny použitím certifikovaného systému, dilatační spáry budou kryty 
systémovými lištami. 

Veškeré dilatace betonových konstrukcí provádět dle ČSN EN 1992-1-1. 
 
Výplně otvorů 
Provedení výplní otvorů bude v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. 
Veškeré prosklení dveří bude v provedení neprůraz. 
Dimenze jednotlivých hliníkových profilů výplní otvorů a šířek skel je věcí výrobní 

dokumentace dodavatele. 
Součástí dodávky veškerých dveří je dodávka prahových lišt dle výběru investora. 
V rámci objektu bude proveden systém generálního klíče na všech zámcích. Předmětem 

dodávky zhotovitele bude takový systém, který umožní mít jeden generální klíč pro celý 
objekt 

Okna do místnosti 2.03 budou opatřeny pevně instalovanými sítěmi proti hmyzu. Okna 
budou umožňovat otevření i s nainstalovanou sítí proti hmyzu.  

Veškeré výplně otvorů budou splňovat požadavky PBŘS 
Nová okna jsou na objektu navržena jako plastová. Dělení oken je naznačeno ve výpise 

obvodových výplní. Prostup tepla těmito okny je maximálně Uw,max=0,8 W/(m2K). Okna jsou 
zasklena izolačním trojsklem 4-18-4-18-4 s nekovovým meziskelním rámečkem a 
prostupem tepla sklem Ug,max=0,5 W/(m2K).  

Vstupní dveře jsou navrženy hliníkové, bezpečnostní. Vstupní dveře do zázemí budou 
z cca ¾ proskleny. Prostup tepla dveřmi je maximálně Uw,max=1,1 W/(m2K). 
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Vstupní dveře do haly jsou navrženy taktéž hliníkové, plné. Prostup tepla dveřmi je 
maximálně Uw,max=1,2 W/(m2K). 

Ve výrobní a skladovací hale budou okna a dveře osazovány do sendvičových panelů. 
Některé z oken budou dálkově mechanicky otevíravá. Osazení oken umožňujících otevření 
viz pohledy. 

Vrata se navrhují jako sekční průmyslová elektronicky otevíravá vrata. Prostup tepla 
vraty je maximálně Uw,max=1,7 W/(m2K). Vrata jsou vyrobena z dvoustěnných ocelových 
lamel s podlahovým a překladovým těsněním. Vrata jsou navržena plná. Otevírání vrat je 
navrženo elektronické s nouzovým ručním řetězovým pohonem z interiéru. S vraty bude 
dodáno dálkové otevírání v počtu 3 ks. Vrata budou opatřena světelnou závorou pro 
předejití zranění při zavírání vrat. 

Střešní světlík ve výrobních halách bude typový, polykarbonátový. Tento světlík bude 
instalován v koordinaci dodavatel světlíku – dodavatel střešního systému. Položkou střešní 
světlík v rozpočtu se rozumí střešní světlík vč. všech potřebných kotvení, mechanizmů na 
otevírání, kování, plechování apod. Prostup tepla tímto střešním světlíkem se navrhuje 
Uw,max=2,7 W/(m2K). 

Do místnosti 1.01 školící místnost bude do všech oken osazena exteriérová žaluzie 
s elektrickým ovládáním. Jedná se o exteriérové žaluzie o šířce lamely cca 80mm, které 
v uzavřeném stavu tvoří celistvé šrafování. Žaluzie mají hliníkové vodící lišty, vlastní lamely 
budou pozinkové. Barva žaluzií stříbrná. Nadpraží otvoru O13 navrhnout dle zvoleného 
systému a dodavatele exteriérových žaluzií tak, aby pohledová hrana okna O1 a spodní 
hrana kastlíku exteriérových žaluzií byla v jedné rovině. 

Interiérové dveře budou plné (při požadavku v příslušné protipožární odolnosti), 
Provedení HDZ tl. 40 mm s plastovým povrchem, do ocelové zárubně včetně gumového 
těsnění. Jednotlivé vnitřní výplně – dveře a prosklené stěny musí splňovat požadavky 
vyplývající z požárně bezpečnostního řešení objektu. Požárními dveřmi se myslí kompletní 
systém protipožární výplně (křídlo, zárubeň, těsnění, případně samozavírač, padací práh 
apod.) 

Odstín nátěrů dveřních křídel a odstínů pro zárubně – nutno odsouhlasit investorem. 
 
Osazení výplní otvorů bude provedeno v souladu s TNI 74 6077 (Okna a vnější dveře - 

požadavky na zabudování). Montážní spára mezi rámy oken a stávajícím ostěním se z 
vnitřní strany překryje parotěsnou páskou, z vnější strany se montážní spára uzavře 
paropropustnou páskou, spára bude vyplněna PU pěnou. Provedou se nové omítky 
vnitřních ostění. Na styku ostění s rámy oken (dveří) se užije ukončovací lišta. 

S realizací oken se osadí i nové vnitřní parapety. Ty budou dřevotřískové z 
vodovzdorných dřevotřískových desek tl. 18mm s přední zaoblenou hranou s povrchovou 
úpravou z vysokotlakého laminátu HPL, v odstínu odsouhlaseném investorem.  

Před vlastní výrobou oken a dveří bude vybraným zhotovitelem provedeno přeměření 
stávajících otvorů. 

Okna musí být zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů 
musí být dosažitelné z podlahy. Střešní světlíky budou ovládány elektronicky centrálně. 
Okna nedosažitelná z podlahy budou mít dálkové mechanické otevírání. 

 
Úpravy povrchů vnitřních 
Na zděných konstrukcích se navrhuje nová omítka. Konkrétně se jedná o omítku 

jádrovou z malty vápenocementové, s vápenným štukem na povrchu. Alternativně lze 
použít omítku systémovou dodanou výrobcem zděných konstrukcí. Rovinnost omítek je 
určena adekvátními normami ĆSN. 

V místech přechodů stavebních materiálů a napojení stávajících a nových konstrukcí 
bude provedeno bandážování. 

Keramické obklady stěn budou kladené ve vazbě na spárořez dlažeb, budou kladeny do 
lepícího flexibilního tmelu. Hydroizolační nátěr podlah bude vytažen na svislé stěny pod 
keramické obklady do výšky cca 200 mm. Pod keramickými obklady v mokrých zónách 
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(sprchy) budou použity nátěrové hydroizolace na svislé stěny v rozsahu mokrých zón. 
Veškeré hrany budou zakončovány plastovými profily, stejně tak ukončení obkladu. 
Návaznosti na různé druhy materiálů budou řešeny trvale pružnými tmely. Ukončení 
obkladů a rohů lištami, u podlahy požlábkem (keramická tvarovka vytvářející oblý kout). 
Obkladový materiál musí splňovat normativní nároky na odolnost proti opotřebení a 
přesnost tvaru. 

Keramický obklad za „kuchyňskou linkou“ bude proveden výšky cca 600 mm mezi 
dolními a horními skříňkami „kuchyňské linky“. 

Povrch sádrokartonových příček bude upraven dle technických listů výrobce (přetmelen 
s perlinkou, přebroušen, opakovat 3x). 

V místech, kde jsou navrženy obklady zdí, budou realizovány na jádrovou omítku, která 
se napenetruje. Povrchy sádrokartonových příček budou taktéž penetrovány. Dlaždice 
budou celoplošně lepeny vhodným lepidlem. Hrany obkladů budou opatřeny obloukovými 
lištami. Obklady budou vodotěsně vyspárovány.  

V celém objektu bude 2x vymalováno (mimo sendvičové panely). V chodbě bude 
provedený otěruvzdorný a omyvatelný silikonový nátěr do výšky 1,5 m. 

Finální nátěry musí být otěruvzdorné, omyvatelné.  
 
Úpravy povrchů vnějších 
Vnější omítka na budově se navrhuje jako jádrová štuková vápenocementová omítka 

s finálním nátěrem fasádní barvou. Přesný odstín fasádní barvy bude určen investorem 
před její realizací.  

Veškeré detaily (např. u soklu, u oken, rohy, kouty…) musí být provedeny dle detailů 
zvoleného výrobce. Tyto detaily budou poskytnuty autorskému dozoru a technickému 
dozoru stavby před zahájením stavby. Omítky budou prováděny dle příslušných ĆSN.  

Sloupy před objektem vynášející zastřešení vstupu budou provedeny z pohledového 
betonu s viditelným bedněním. 

 
Schodiště u rampy 
Schodiště je navrženo z betonové palisády, která bude založena do shodné hloubky 

jako sousední rampa, příp. jiná část objektu. Jako stupně jsou navrženy prefa betonové 
schody s přírodní barvou, protiskluzové. Toto schodiště bude dilatováno od sousední 
konstrukce. 

 
Klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce apod. 
Při aplikaci klempířských výrobků je nutno dbát na dodržování technologických postupů 

a norem daných výrobcem plechu a příslušných norem. Klempířské výrobky budou 
provedeny dle ČSN 73 3610, zámečnické dle ČSN 73 3630. Konstrukce přístupné osobám 
nebudou mít ostré hrany. Dále viz výpis daných výrobků, kde jsou jednotlivé prvky popsány. 

Klempířské konstrukce na výrobě a skladu budou shodného systému jako dodavatel 
opláštění objektu. Jedná se o systémové žlaby, hřebeny atd. Oplechování světlíků bude 
provedeno v koordinaci dodavatel haly – dodavatel světlíku. Oplechování světlíků je 
součástí položky dodávky světlíku. 

Požární žebřík je navržený svislá, příčlový. Vzhledem k tomu, že žebřík je kratší než 
30m, není třeba ochranný koš. Dolní část žebříku bude odnímatelná. První příčel se 
nachází 2400mm nad upraveným terénem. Jeden ze štěřínů žebříku je nahrazen požárním 
vodovodem průměru hadice B s půlspojkami na obou stranách. 

 
Po realizaci stavby bude proveden hrubý úklid staveniště. 

Zásady zajištění požární ochrany stavby 
 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, dále je v souladu s požadavky norem 
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řady 73 08xx.  
Více viz požární zprávu. 
 
Péče o životní prostředí 
Výstavba objektu nebudou mít větší negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby 

budou shromažďovány a ukládány na staveništi, které bude zřízeno na parcele u stavby. 
Veškeré odpady se budou shromažďovat, třídit a pokud možno dále využívat v následných 
stavebních pracích. Doklady o využití či likvidaci odpadů vzniklých na stavbě budou 
předloženy při kolaudaci stavby ke kontrole. Běžný komunální odpad bude ukládán do k 
tomu určené plastové nádoby na odpad, která bude pravidelně vyvážena sběrným 
automobilem na řízenou skládku komunálního odpadu. 

 
Nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci realizace stavby předmětného objektu se nepředpokládá kácení vzrostlých 
dřevin. V místě stavby se žádné památkové stromy nenacházejí, rovněž zde nebyly během 
místního šetření zaznamenány žádné projektantovi známé rostliny či živočichové, které by 
bylo nutné přemístit či specielně chránit. Realizací navržené stavby nedojde k žádnému 
poškození funkčních vazeb na ekologickou stabilitu krajiny.  

V místě řešeného stavebního záměru se nachází jedna dřevina rostoucí mimo les s 

obvodem kmene větším než 80 cm ve 130 cm výšky. Tato dřevina bude zachována a 

zakomponována do nového řešení areálu. Během stavebních prací nesmí být poškozena 

vlastní dřevina, ani její kořenový systém. Bude provedena ochrana kmene stromu po dobu 

výstavby bedněním kmene do v. 2m. Toto bednění se navrhuje minimálně 2,5 m od paty 

kmene stromu (v souladu s ČSN DIN 83 9061). 

Objekt neleží v soustavě chráněných území Natura 2000. 

Vzhledem k charakteru objektu nebylo nutné zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA 
provádět. 

Při stavebních úpravách budou použity certifikované výrobky a materiály. 
 
Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou za dodržení platných předpisů a 

norem, zejména Zákona č. 309/2006 Sb.,“ kterým se upravují další požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci“, Nařízení vlády č. 591/2006 „O bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
„o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ a Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., „o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“, dále Vyhlášky Českého 
úřadu bezpečnosti práce č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 

 Závěr 
Veškeré rozměry je nutno před zahájením prací prověřit. Pro stavbu budou použity 

pouze schválené výrobky a materiály. Poznámky na výkresech jsou součástí této zprávy. 
Veškeré konstrukce, prvky, výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN, 

doporučením výrobce a platnými právními předpisy v ČR, pokud není projektem nebo 
navazujícími výrobními postupy stanoven požadavek vyšší. 

Barevné řešení, použití materiálů a konkrétních výrobků podléhá schválení investora a 
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generálního projektanta. 
Skutečné rozměry konstrukcí si dodavatel ověří na stavbě. V případě rozporu 

s projektovou dokumentací bude kontaktovat projektanta. 
Všechny konstrukce, stavební prvky a materiálová řešení provést dle systémových 

detailů, postupů (technologických předpisů) a technických listů užívaného systému 
s doložením souhlasu technických zástupců dodávaného systému. V případě rozdílů 
s projektem nutno kontaktovat generálního projektanta. 

 
Stavební a montážní práce budou prováděny za podmínek dodržení příslušných 

předpisu a norem bezpečnosti práce, a to zejména při práci ve výškách, při manipulaci s 
těžkými břemeny a při používání stavebních mechanizmů.  

 
Technické požadavky na stavby jsou splněny a respektují vyhlášku 183/2006 Sb. Včetně 

následných novelizací.   
Dále musí být při výstavbě dodrženo: 
vyhl. č. 501/2006 Sb. – Obecné požadavky na využívání území 
vyhl. č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby 
vyhl. č. 246/2001 Sb. – Stanovení podmínek požární bezpečnosti 
vyhl. č. 23/2008 Sb. – O technických podmínkách požární ochrany staveb 
 
ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 6190 – Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 
ČSN EN 1996-2 – Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva 
ČSN 73 2310 – Provádění zděných stavebních konstrukcí 
ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN EN 206 +A1 – Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 74 4505 – Podlahy - Společná ustanovení 
ČSN 73 3130 – Stavební práce- Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 
ČSN 73 3440 – Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení 
ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 73 8101 – Lešení – Společná ustanovení 
ČSN 73 8102 – Pojízdná a volně stojící lešení 
ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné kostrukce 
ČSN 73 8107 – Trubková lešení 
ČSN EN 12812 – Podpěrná lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh 
ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení 
ČSN 73 0212-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: 

Základní ustanovení 
ČSN 73 0212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 

Pozemní stavební objekty 
ČSN 73 0212-5 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: 

Kontrola přesnosti stavebních dílců 
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov (část 1 až 4) 
ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov (část 1 a 4) 
ČSN P 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 730818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 
ČSN 730818 Změna 1 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 
ČSN 730821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí 
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ČSN 730824 Požární bezpečnost staveb - Výhřevnost hořlavých látek 
ČSN 730845 Požární bezpečnost staveb - Sklady 
ČSN 730848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody 
ČSN 730848 Z1 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody 
ČSN 730872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením 
ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
ČSN 730875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování 

elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení 
ČSN 650201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
ČSN 650201 Z1 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
ČSN 061008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 
ČSN 752411 Požární bezpečnost tepelných zařízení 
ČSN 73 2520 – Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 
ČSN EN 1090-1 +A1 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 

1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 
ČSN 73 5105 – Výrobní a průmyslové budovy 
ČSN EN 1990 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN 73 0039 – Navrhování objektů na poddolovaném území 
ČSN 73 0420 – Přesnost vytyčování staveb (část 1 a 2) 
ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN 73 0602 – Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů 
ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 
ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 
ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3050 – Zemní práce 
ČSN 73 3300 – Pokrývačské práce 
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