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Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého
účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.
U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při
splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo. Případné
změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

0,000 = 397,60 m / VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV - FIX 397,60 JE ČISTÁ PODLAHA 1. NP
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OZN. KS DÉLKA [m]
ROZV. Š. 

[mm]
POPIS POZNÁMKA

K1 - 97,2 330

OKAPNIČKA NA PLOCHOU FOLIOVOU STŘECHU, 

SYSTÉM DLE DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY, 

PŘÍP. HLINÍKOVÝ PLECH

VČ. KOTVENÍ

K2 - 24,5 330

OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU STĚNA ZE 

SENDVIČOVÝCH PANELŮ / FOLIOVÁ STŘECHA, 

SYSTÉM DLE DODAVATELE SENDVIČOVÝCH 

PANELŮ, PŘÍP. HLINÍKOVÝ PLECH

VČ. KOTVENÍ

K3 - 1,61 500

OPLECHOVÁNÍ ZDI, PŘECHODU ZDĚNÁ ZEĎ / 

STĚNA ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ, SYSTÉM DLE 

DODAVATELE SENDVIČOVÝCH PANELŮ, PŘÍP. 

HLINÍKOVÝ PLECH

VČ. KOTVENÍ

K4 - 5,4 330

BOČNÍ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA, SYSTÉM DLE 

DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY, PŘÍP. 

HLINÍKOVÝ PLECH

VČ. KOTVENÍ

K5 - 13,25 - ŽLAB HRANATÝ, 50x50, HLINÍKOVÝ
VČ. HÁKŮ, 2x 

VÍČKO

K6 - 2,95 - SVOD HRANATÝ, 50x50, HLINÍKOVÝ

VČ. KOTVENÍ DO 

STĚNY, VČ. 

KOTLÍKU, 

NAPOJENÍ NA 

GAJGR

K7 - NEOBSAZENO

K8 - NEOBSAZENO

K9 - 69,7 650
OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE, EXTERIÉR, SYSTÉM 

DLE DODAVATELE STŘEŠNÍCH PANELŮ

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K10 - 69,7 2
6

0 OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE, INTERIÉR, SYSTÉM 

DLE DODAVATELE STŘEŠNÍCH PANELŮ

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ
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OZN. KS DÉLKA [m]
ROZV. Š. 

[mm]
POPIS POZNÁMKA

K11 - 222,6 650

SYSTÉMOVÝ ŽLAB, EXTERIÉR, SYSTÉM DLE 

DODAVATELE STŘEŠNÍCH PANELŮ,VČ. KONZOL 

DRŽÍCÍCH ŽLAB

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K12 - 222,7 2
5

0 OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU STĚNA / STŘECHA, 

EXTERIÉR

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K13 - 222,7 140
OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU STĚNA / STŘECHA, 

INTERIÉR

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K14 - 33,1 870 OPLECHOVÁNÍ DILATACE, EXTERIÉR

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K15 - 33,1 330 OPLECHOVÁNÍ DILATACE, INTERIÉR

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K16 - 116 550
OPLECHOVÁNÍ HŘEBENOVÉHO SVĚTLÍKU VČ. 

OKAPNIČKY

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K17 - 49,7 700 OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTU OBJEKTU

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K18 - 300 OPLECHOVÁNÍ U SOKLU, VČ. OKAPNIČKY

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K19 - 16 430 OPLECHOVÁNÍ NÁROŽÍ, EXTERIÉR

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K20 - 16 160 OPLECHOVÁNÍ NÁROŽÍ, INTERIÉR

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ
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OZN. KS DÉLKA [m]
ROZV. Š. 

[mm]
POPIS POZNÁMKA

K21 - 5 160 OPLECHOVÁNÍ KOUTU, EXTERIÉR

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K22 - 5 450 OPLECHOVÁNÍ KOUTU, INTERIÉR

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K23 - 96 450 OPLECHOVÁNÍ NADPRAŽÍ

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K24 - 96 400 OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K25 - 20 400 OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ OKEN

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K26 - 8 500 OPLECHOVÁNÍ NADPRAŽÍ DVEŘÍ

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K27 - 24,3 400 OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ DVEŘÍ

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K28 - 21,9 870 OPLECHOVÁNÍ NAPRAŽÍ VRAT

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K29 - 25,5 630 OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ VRAT

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K30 - 9,6 150
OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ PANELOVÉ ZDI, 

EXTERIÉR

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ
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OZN. KS DÉLKA [m]
ROZV. Š. 

[mm]
POPIS POZNÁMKA

K31 - 9,6 160
OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ PANELOVÉ ZDI, 

INTERIÉR

VČ. KOTVENÍ, 

MONTÁŽ DLE TL 

VÝROBCE PANELŮ

K32 7 1,55 330
PLECHOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU, 

TL. 0,7mm, POPLASTOVANÝ
VČ. KOTVENÍ

K33 1 4,72 330
PLECHOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU, 

TL. 0,7mm, POPLASTOVANÝ
VČ. KOTVENÍ

K34 1 5,93 330
PLECHOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU, 

TL. 0,7mm, POPLASTOVANÝ
VČ. KOTVENÍ

K35 - 1,8 DILATAČNÍ LIŠTA DO PODLAHY VČ. ZABUDOVÁNÍ

K36 - 7,7 DILATAČNÍ LIŠTA DO STĚNY VČ. ZABUDOVÁNÍ

K37 - 1,8 DILATAČNÍ LIŠTA DO NADPRAŽÍ VČ. ZABUDOVÁNÍ

K38 - 31,05

OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU STĚNA ZE 

SENDVIČOVÝCH PANELŮ / STŘECHA Z 

VLNITÉHO PLECHU

VČ. KOTVENÍ

K39 - 31,05

P
R

Ů
M

ĚR
 1

0
0

DEŠŤOVÝ ŽLAB, HLINÍKOVÝ

VČ. KOTVENÍ, 2x 

VÍČKO, ŽLABOVÉ 

HÁKY

K40 2 - - KOTLÍK, HLINÍKOVÝ VČ. KOTVENÍ
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OZN. KS DÉLKA [m]
ROZV. Š. 

[mm]
POPIS POZNÁMKA

K41 - 9

P
R

Ů
M

ĚR
 1

0
0

DEŠŤOVÝ SVOD, HLINÍKOVÝ VČ. KOTVENÍ

K42 - - -

OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU VZDUCHOTECHNIKY 

STŘECHOU ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ, DN 

VZDUCHOTECHNIKY 100mm

DLE SYSTÉMU 

DODAVATELE 

STŘEŠNÍCH 

PANELŮ

K43 

AŽ 

K67

- - - VIZ KNIHA DETAILŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ A 

ZHOTOVIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI NA JEDNOTLIVÉ PRVKY. CO NEJVĚTŠÍ MNOŽSTVÍ 

PRVKŮ BUDE SYSTÉMOVÉ. PRVKY K7 - K31 A K43 AŽ K67 BUDOU DODÁNY A ZHOTOVENY 

DODAVATELEM OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ V JEHO SYSTÉMU TAK, ABY BYLA 

ZARUČENA CELISTVOST SYSTÉMU, VODOTĚSNOST, ŽIVOTNOST, BAREVNÁ SHODNOST 

APOD. PRVKY EXTERIÉRU BUDOU VE SHODNÉ BARVĚ S PLÁŠTĚM. PRVKY INVETIÉRU 

BUDOU VE SHODNÉ BARVĚ INTERIÉRU HALY. PRVKY K7 AŽ K31 JSOU NACENĚNY JEDNOU 

POLOŽKOU, A TO 25% Z CENY OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. PŘÍPADNÉ DALŠÍ 

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU NACENĚNY SPOLEČNĚ S PRVKY, KE KTERÝM JSOU 

INSTALOVÁNY.
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