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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
S ohledem na stálé provozní využívání stávající stavby nemohl být proveden podrobný 

stavebně technický průzkum v celém potřebném rozsahu. Při provádění stavby je třeba 

přizpůsobit projektové řešení zjištěným skutečnostem a to za přítomnosti projektanta a 

investora! 

 

ÚČEL OBJEKTU 

Stávající budova školy slouží výhradně pro účely základní školy. Tento účel se nemění. 
 

- Bourání 
 
1.PP 

Toto podlaží se nemění. Bourací práce se týkají pouze elektroinstalace a vytápění. Do 
úrovně 1.PP bude však zasahovat spodní část nové výtahové šachty. Bude proveden výkop do 
hloubky cca 2000mm, pro vybudování základů výtahové šachty. 

 
1.NP 

Pro vytvoření nového vstupu 101 bude vybourán parapet stávajícího okna (stávajícího 
kabinetu). Délka otvoru se nemění. Dojde k vybourání částí nosných zdí pro propojení nového 
vstupního zádveří s chodbou, dále pak části nosné zdi pro rozšíření jídelny. Dále bude rozšířen 
otvor ve stávajícím vstupu (šatna pro učitele 107) tak, aby nový otvor lícoval s oknem nad ním 
ve 2.np.  

Bude vybourána část stropu nad 1.NP pro vybudování výtahové šachty. 
Před zahájením bouracích prací nosných konstrukcí a stropů, je nutno tyto nosné zdi, stropy, 

průvlaky zajistit – podepřít, aby nedošlo k narušení nosných konstrukcí. 
Bude vybourána značná část nosné zdi v budoucí rozšířené jídelně. 
Další bourací práce se týkají  pouze některých otvorů, A příček. Rovněž dojde k vybourání 

podlah v nové jídelně, chodbě , atd. 
 

2.NP 
Bude vybourána část stropu mezi 1.NP a 2.NP a mezi 2.NP a 3.NP pro vybudování šachty 

výtahu a vybudování schodiště do podkroví a také část stropu nad chodbou.  
Bude vybourána část nosné stěny mezi stávající ředitelnou a chodbou (mezi nově navrženou 

ředitelnou 204 a chodbou 202). Před zahájením bouracích prací nosných konstrukcí a stropů, je 
nutno tyto nosné zdi, stropy, průvlaky zajistit – podepřít, aby nedošlo k narušení nosných 
konstrukcí. 

Budou vybourány příčky wc dívek pro  jejich modernizaci, dále pak některé otvory 
v nosných stěnách pro vytvořené wc pro invalidy, hyg. kabinu a úklid. Komoru a otvory 
v severní fasádě. Největší zásah – bouracích prací bude vybourání části nosné stěny pro 
vytvoření nové učebny 214. V zadním traktu při severní fasádě, kde není strop bude vybourána 
střecha. 
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PODKROVÍ 
Bude kompletně zbourána stávající střecha s veškerými krovovými konstrukcemi. Dále 

budou zbourány některé nevyužité komíny (případné větrání místností v 1.PP a 1.NP budou 
novým větracím potrubím odbočeny tak,  aby bylo větrací potrubí umístěno v příčkách). 

  

- Zemní práce 

Terénní a výkopové práce se předpokládají strojně popř. ručně (uvnitř objektu při hloubení 
výkopu pro šachtu výtahu)  v zeminách 3. třídy těžitelnosti. Výkopové a stavební práce je nutné 
provádět v bezprostřední návaznosti. Výkopovou jámu je nutno staticky zajistit. 

Do výkopové jámy se můžou infiltrovat průsaky spodních vod z vyších zemních horizontů, 
proto bude nutno zajistit případné odčerpání vody z jámy. 

Vytěžená zemina bude zčásti použita na zpětný zásyp výkopů. Přebytečná zemina bude 
přednostně nabídnuta jiným stavebníkům se zápornou bilancí a nebo uložena povolenou skládku. 

Před započetím zemních prací budou vyměřeny trasy vedení inženýrských sítí (stáv. ležatá 
kanalizace, vedení NN a Telecomu) a bude provedena příp. přeložka (týká se zejména telecom. 
kabelů). 

 
-  Základy 
 

Základy se týkají hlavně výtahové šachty. Jsou navrženy plošné, částečně železobetonové 
na základové desce, z betonu C 16/20, výztuž ocel 10 505.  

Hloubka základové spáry stanovena cca -1,7 m pod úrovní 1.NP (tj cca 500mm pod spodní 
úrovní podlahy výtahové šachty) . Pasy dobíhající ke stávajícím základům sklepa objektu budou 
prohloubeny min. do úrovně zákl. spáry stáv. objektu. 

Vzhledem k tomu, že na staveniště nebyl zpracován geologický průzkum, bude po výkopu 
základových pasů do navržené hloubky přizván geolog, aby posoudil kvalitu podloží a schválil, 
případně korigoval hloubku základové spáry. Pod základovou deskou bude proveden 
štěrkopískový podsyp, avšak v případě zjištění nevhodného podloží (např. jíly) , nebude tento 
podsyp proveden, či bude oddělen od zeminy geotextilií. Je nutno zajistit příp. odčerpávání vody 
ve výkopové jámě tak, aby při betonování nebylo dno rozmočeno. 

Vstupní závětří – přístřešek z dřevěné konstrukce bude založen na základových pasech šířky 
cca 400mm do hloubky 1200mm pod úroveň terénu (min. však 400mm pod úroveň stávajícího 
rostlého terénu) 

 

- Svislé konstrukce 
Stávající stav 
 Stávající zdivo 

- obvodové zdivo – cihelné, z cihel plných, pálených – tl. 400-700mm 
- vnitřní nosné zdivo – cihelné, cihly plné, pálené, tl. 300-650mm  
- příčky – cihly plné – 100mm a 150mm 
- komínové – cihly plné  

Vstupní závětří 
Bude tvořeno dřevěnou rámovou konstrukcí z dřevěných trámů. Opláštěny budou 
vodorovnými dřevěnými lamelami 30/50mm. 

Nové zdivo v 1.NP a 2.NP 
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 - dozdívky obvodových stěn – z cihelných bloků  tl. 400 a 450mm,  
malta vápenocementová MVC 2,5 

 - dozdívky vnitřních nosných stěn – cihly plné pálené 65/140/290mm,  
 - příčky – zděné tl. 100 a 150mm v 1.NP 
    - SDK – ve 2.NP a 3.NP 
Nástavba 

Do výšky +6,54 budou dozděny obvodové stěny zdivem z cihelných bloků tl. 400 a 450mm, 
P 10, malta vápenocementová M2,5 v zadní části objektu po zbourání střechy 

 
 
 

Vnější obvodový plášť nástavby bude tvořen ocelovou nosnou rámovou konstrukcí z ocelových 
válcovaných profilů U svařených do krabice. 
 Na ocelovou kostru bude připevněn svislý vnější obvodový plášt tvořený sendvičovou 
konstrukcí následující skladby (psáno zevnitř):  
    - předsazená konstrukce  SDK s obkladem z SDK desek+ parozábrana 
    - sádrovláknité desky tl. 12,5mm 

- dřevěné trámky 60/160mm – hlavní dřevěná konstrukce  
  obvodového pláště + tepelná izolace z min. vlny tl. 160mm 

    - sádrovláknité desky tl. 12,5mm 
    - vodorovný dřevěný rošt z dřev. hranolů 50/50mm + tepelná  

   izolace tl. 50mm z minerální vlny 
- difuzní folie 
- svislý dřevěný rošt z latí 30/50mm + vzduchová mezera 
- vnější dřevěný fasádní obklad z latí 2/80mm z exotické  
  dřeviny 

 Skladba vnější obvodový plášť bude splňovat požadovanou požární odolnost, bude  
vytvořen ze schválených certifikovaných materiálů odbornou firmou, která zaručí 
požadované vlastnosti. 

 Viditelné ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným prostředkem tak, aby byla 
zajištěna požadovaná požární odolnost nosné konstrukce. Jako ochranný prostředek bude použit 
protipožární nátěr s požadovanými vlastnostmi tam, kde je možno nátěr obnovovat.  
 
Příčky – budou v 1.NP a 2.NP zděné, v nástavbě sádrokartonové. Mezi učebnami budou příčky 
sádrokartonové tl. 200mm, splňující požadované akustické vlastnosti neprůzvučnosti. 
Sádrokartonové stěny, a konstrukce,  které oplášťují ocelovou konstrukci budou splňovat požární 
odolnost EI30 
 
Výtahová šachta 
Kombinace z cihelných bloků tl. 250mm – požadovaná pevnost. 
 

- Vodorovné konstrukce  
       Stávající stav 

Stropy – nad 1.PP – částečně ocel. nosníky I, s vloženými kamennými klenbami,  
     částečně železobetonové 
   - nad 1.NP a 2.NP – dřevěný trámové stropy,  se záklopem a rákosovým podbitím 
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   - nad 1.NP se předpokláídá částečně železobetonový strop nad místn.  122, 
123, částí 111, 113, 114, 115, 116, 117 

       Navržený stav – budou částečně vybourány stávající trámové stropy mezi 1.NP a 2.NP a  
     mezi 2.NP a podkrovím v místě výtahové šachty. Vybourané stropy budou  
     nahrazeny novými stropy z ocel. válc. nosníků I , na nich trapézové plechy  
     s vybetonovanou a vyztuženou železobetonovou deskou tl. 100mm. 
  - stávající dřevěné trámové stropy nad 2.NP budou ponechány jako jako nosná  
    konstrukce podhledu.Bude odstraněn svrchní záklop a mezi trámy budou položeny  
    nosníky I – na ně nový strop trapézových plechů a železobetonové desky. Nosníky I  
    budou osazeny na betonového lože tl. min. 50mm. Na nosných stěnách budou  
    vytvořeny železobetonové věnce – viz statická část.  
  Část stropů nad 2.NP budou vyztuženy železobetonovou zpraženou vrutovou deskou  
   – viz statická část. 

Nebyl však proveden podrobný průzkum stávajícího stropu – přesné 
rozmístění dřev. trámů. Toto bude provedeno po odkrytí stáv. záklopu. 
V případě, že některé nosníky (zejména ty, na nichž jsou položeny sloupky) 
vycházejí do míst stávajících dřev. trámů, bude hledáno nejvhodnější řešení – 
tj např. posunutí nosníků (ale tak, aby byla dodržena max. předepsaná 
vzdálenost nosníků) , nebo jiné řešení. Vše bude řešeno ve spolupráci 
s projektantem, který konečné řešení odsouhlasí. 

 Překlady – nad stávajícími otvory jsou stávající překlady 
     - nad novými vybouranými otvory budou osazeny překlady z ocel. nosníků I.  
       V nových stěnách budou nad osazeny keramické popř. betonové překlady. 
 
- Schodiště 
Stávající schodišťová ramena jsou montovaná, kamenná,  popř. železobetonová. Navržené 
dvouramenné schodiště z 2.NP do 3.NP je železobetonové, monolitické, žb deska je zalita mezi 
ocel. nosníky z U180mm. 
 
- Výtah pro vozíčkáře – navazuje dispozičně na chodby v jednotlivých podlažích.  

 -šachta výtahu bude zděná, základy železobetonové. 
 - kabina výtahu bude mít rozměr 1000x1400mm 
 - výtah bude bez strojovny (resp. strojovna bude řešena vrámci výtahové šachty) 
 - podrobná dokumentace výtahu bude zpracována odbornou firmou – vybraným  
   dodavatelem výtahu 

 
- Střecha 
Stávající střecha bude kompletně zbourána. 
Nová střecha bude vynášena systémem ocelových rámů, na kterých budou kotveny svislé dřevěné 
krokve, které ponesou střešní – viz skladby. 

 

 - Úpravy povrchů 
1.PP – budou provedeny opravy omítek po bouracích pracích elektroinstalace a vytápění. Budou 
zváženy opravy speciální sanační omítkou určené na ochranu proti vlhkosti.  
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1.NP a 2.NP -  
Vnitřní omítky - stěny a stropy z dvouvrstvé vápenné omítky štukové, plstí hlazené. 
Venkovní povrchy – stávající zateplovací systém z polystyrenových desek tl. 140mm bude 
zachován a zejména v horní části na něj bude navázáno novým zateplovacím systémem ze 
stejného materiálu. Bude proveden nový sjednocující nátěr.                                                                             

Části venkovní stěn jsou navrženy z dřevěného obkladu z vodorovných hoblovaných desek tl. 
20mm na dřevěném roštu s vloženou izolací z min. vlny. Jedná se pouze o plochy nad hlavními 
vstupy. 
Stropy nad 1.NP a 2.NP jsou většinou tvořeny vápennou omítkou štukovou na pletivu RABITZ na 
podkladu z dřevěného podbití. Části s novými stropy budou opatřeny SDK podhledem 
s požadovanou požární odolností EI30. Některé místnosti budou ještě k tomu opatřeny akustickým 
děrovaným podhledem na systémovém kovovém roštu s příp. vloženou tepelnou izolací. Tento 
podhled není požárně odolný, tudíž je jeho aplikace možná až v případě, že strop bude mít 
požadovaný podhled s požární odolností. Nad 3.NP je střecha ocelová a podhledy SDK, rovněž 
s požární odolností (vodorovné i šikmé) a některé místnosti ještě k tomu opatřeny již zmíněným 
akustickým podhledem. Místnosti s vlhkým prostředím (soc. zařízení) jsou opatřeny podhledem 
z SDK desek pro vlhké prostředí. 
 

- Venkovní zpevněné plochy  

Zůstávají vesměs stávající. Projektová dokumentace řeší pouze plochu chodníku před hlavním 
vstupem na západní straně a to ve skladbě: 
 - zámková dlažba tl. 60mm 
 - jedmá drť frakce 2-4mm - hutněná tl. 40mm  
 - štěrkopísek tl. 100mm 
 - podloží - hutněné  

Bude vybourána stávající plocha chodníku před současným vstupem.   
Dále bude provedena oprava vstupního schodiště a části přístupového chodníku 

k vedlejšímu vstupu (na jižní straně). 
   
- Izolace proti vodě 
V místě vybouraných podlah v 1.NP (kvůli kanalizaci a zejména výkopu pro výtahovou šachtu) je 
navržena hydroizolace 2x BITAGIT, popř. 2x asf. pás. Nová hydroizolace bude řádně napojena a 
spojena se stávající hydroizolací nejméně v šířce 150mm. 

- Tesařské konstrukce 

Stávající dřevěný strop nad 1.NP nevykazuje žádné známky poruch, zůstane zachován. 
Budou pouze provedeny sondy pro překontrolování stavu. Část stropu bude ovšem vybourána kvůli 
výtahové šachtě. Stávající sedlová střecha  bude kompletně vybourána.  

Nástavba objektu je tvořena sendvičovým pláštěm, ukotveným na ocelovou konstrukci. 
Nosná konstrukce obvodového pláště je tvořena dřevěným roštem z trámů 60/160mm. Další 
tesařské prvky budou použity jako dřevěné rošty dřevěného fasádního obkladu (svislý a vodorovný) 
a zvenčí bude proveden dřevěný fasádní obklad z exotické dřeviny  sibiřský modřín kvality A/B. 
Dřevěné tesařské konstruční prvky budou ze smrkového masivu, popř. lepené profily KVH. 

Vstupní závětří bude tvořeno dřevěnou tesařskou konstrukcí z dřevěných rámů (hoblované 
profily) a opláštěny  dřevěnými lamelami cca 30/50mm po cca 80-100mm. Střecha závětří bude na 
dřevěném záklopu. 



 7

- Izolace tepelná 

V podlaze 1.NP – ve vybouraných částech podlah - umývárna a WC budou vloženy 
podlahové polystyrénové desky tl.50mm a na nich položena lepenka A330SH.                                                    

Stávající objekt je zateplen polystyrénovými deskami tl. 140mm. Zateplovaní systém bude 
zachovám a bude na něj v nových částech navázáno stejným zateplením. 

Svislý obvodový plášť nástavby – v sendvičové konstrukci bude vložena tepelná izolace 
z min. desek tl. cca 210mm.  

Střešní plášť nástavby – vložená tepelná izolace o celkové tl. cca 240mm. 
Tepelné mosty :  - v místě věnce (stropní desky nad 2.NP) – 140mm polystyrenu zateplení  

a zhora min. vlnou tl. 240mm 
  - překlady – 70mm polystyrenu + zateplení tl. 140mm 
  - v místě ocelové konstrukce nástavby – bude obalena tl. 100mm min. vlny. 
  - ocelové sloupky v podkroví mezi okny budou obloženy sádrokartonovým  

   obkladem 
- podrobnosti viz skladby  

- Izolace zvuková 

V podlaze 2.np vložena izolace tl.40-50mm z důvodu kročejové neprůzvučnosti. Mezi 
učebnami budou vybudovány příčky  s požadovanými akustickými požadavky na neprůzvučnost 
vícevrstvé sádrokartonové příčky. 

- Konstrukce klempířské 

Klempířské práce a střešní krytina na sedlové střeše i.na střeše „uskočení“ jsou z  poplastovaného 
plechu – šedé barvy, popř. antracit. 
 
- Konstrukce truhlářské   
Vnitřní dveře jsou většinou plné, laminované v 1.NP a 2.NP vesměs do ocel. zárubní, ve 3.NP do 
obložkových zárubní - laminovaných. Parapetní desky zhotoveny z dřevotřísky s poplastovanou 
povrchovou úpravou (barva bude upřesněna) a parapetním nosem.  
Vnitřní  a vstupní prosklené stěny budou provedeny z dřevěného masivu. 
Okna – stávající – plastová, popř. v nových otvorech stávajícího objektu – plastová s mikroventilací 
Okna nástavby - plastová – s izol. trojsklem,  s mikroventilací. 

Rámy veškerých vnějších truhlářských výrobků jsou opatřeny venkovní lazurou, provedení 
např. "ořech",  
  
Prosklení 
Zasklívání oken 1a2NP, vstupních dveří izolačním dvojsklem, součinitel prostupu tepla navržen   
U=1,1 , Okna ve 3.NP budou zaskleny izol. trojsklem U=0,6 (sklo pokoveno + argon + teplý 
rámeček).  
Vnitřní dveře a prosklené stěny budou mít jednoduché bezpečnostní zasklení. Na schodišti budou 
dveře s jednoduchým protipožárním bezpečnostním zasklením. 
- prosklení je čiré, s výjimkou oken v soc. zařízení, které budou proskleny dekorativním 

(strukturálním) sklem např. "glaverbel - square". 
 
Kování 
- kování výrobků bude standardní a to v matně stříbrném provedení (např. satinovaný nikl). 
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- okno "P14" schodišťě bude opatřeno motorickým otevíráním tak a napojeno na  systém   
automatického požárního odvětrání - viz část elektroinstalace. 

- otevíravá okna v učebnách budou mít pro běžné použití zamezenou polohu otočného otevírání , 
bude zpřístupněna pouze ventilační. Otočná poloha bude umožněna pouze povolanou osobou za 
použití příslušného nástroje. 

 
Požadavek k montáži 
- montážní spára vnějších oken a dveří bude zatěsněna vnitřní parotěsnou a vnější paropropustnou 

folií! 
 
- Ocelové stavební doplňkové konstrukce 
 
Jedná se jak o výrobky typové (ocelové zárubně), tak i atypické (zejména zábradlí ). Povrch bude 
opatřen nátěrem – stříbřitě šedým. Viditelné ocel. konstrukce ve 3.NP budou opatřeny 
protipožárním nátěrem. 
 
- Podlahy  
 
Navrženy keramické dlaždice lepené do lepícího tmelu, rozměry a barevnost budou upřesněny při 
realizaci stavby investorem. V sociálních zařízeních je navrženo lepení do vodotěsného tmele.  
 

V souladu s vyhláškou mmr 268/2009sb. §21 odst.2-4 budou dle účelu jednotlivých 
místností zabezpečeny povrchy podlah proti skluzu. Protiskluzová úprava povrchu bude splňovat 
normové hodnoty! 

V chodbě 1.np a soc. Zařízeních všech podlaží jsou nášlapné vrstvy z keramické dlažby. 
Dlažba bude šedá, zrnitá, se šedou spárou. Na podestách schodiště jsou nášlapné vrstvy z keramické 
dlažby, na jeho ramenech a mezipodestách jsou nášlapné vrstvy z litého terasa. Struktura těchto 
vrstev bude přizpůsobena. V nových učebnách a kancelářích a chodbách 2.a 3.podlaží , bude 
nášlapná vrstva z přírodního linolea na betonové nebo anhydritové mazanině - specifikace materiálu 
i přípravy povrchu - viz níže. Ve stávajících učebnách 2.np budou ponechány stávající parkety. V 
ředitelně a sborovně bude nášlapná vrstva z vinylového koberce - tzv. "sametový vinyl". 

Nášlapné vrstvy budou lepeny většinou na stávající betonovou mazaninu, jejíž povrch bude 
očištěn a srovnán, nebo na novou anhydritovou mazaninu také s příslušnou úpravou povrchu.  Nové 
podkladní vrstvy podlah budou vytvořeny tam, kde stávající jsou nevyhovující kvalitou a 
materiálem - zejména pokud se jedná o prkenný záklop. OSB, parkety.  

V místnostech, kde budou ponechány stávající parkety, tak budou lokálně vyspraveny, 
přebroušeny a opatřeny vysokozátěžovým lakem. 

 
Technická specifikace pro podlahy z přírodního linolea: 

Podlahovina - zátěžové linoleum - přírodní linoleum bez korkové moučky ze 100% podílem dřevité 
moučky, pryskyřice, juty, lněného oleje s povrchovou úpravou, tloušťky materiálu 2,5mm, šířky 
role 2m a celkové hmotnosti materiálu min. 3390 g/m2 , pro velkou zátěž (dle třídy zátěže 34,42), 
vhodné na kolečkovou židli s kolečky typu w dle en 12529. S kročejovým útlumem 5db. Svařování 
bude provedeno svařováním pomocí svařovacích vícebarevných šňůr dodávaných výrobcem 
vybrané podlahové krytiny. 
 Příprava podkladu : 

- podklad mechanicky očistit a výkonným vysavačem důkladně vysát prach. Potom nanést 
vhodnou penetraci. Na tekutém anhydritovém potěru nechat penetraci schnout minimálně 24 
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hodin. Na dobře vyschlou penetraci následně nanést podle namáhání vhodnou stěrkovou hmotou 
v potřebné tloušťce vrstvy. Tekuté anhydritové potěry musí být zásadně přebroušeny a vysáty, 
pokud nejsou výrobcem předloženy jinak znějící předpisy. Zbytková vlhkost v potěrech se 
určuje měřením cm přístrojem. Dovolené hodnoty zbytkové vlhkosti dle čsn 74 4505 jsou u: 
cementových potěrů: nejvíce 2,05 cm % anhydritových / kalcium sulfátových potěrů: nejvíce 
0,50 cm %. Pokud bude anhydritový potěr proveden v potřebné rovinatosti, která i po 
přebroušení bude způsobilá pro přímou pokládku povlakové krytiny, je možné po důkladné 
penetraci realizovat přímo pokládku povlakové krytiny. 

Detail soklu :  
- sokl bude proveden jako vytahovaný fabion, provedený ze stejného materiálu jako na 
podlahové ploše. Minimální rádius pro zahnutí pro tloušťku materiálu 2,5mm je stanoven na r 
20mm. Typ lepidla pro lepení fabionu je kontaktní. Technické provedení, zda je prováděn z 
průběžného pásu nebo nastaveného pásu je vhodné stanovit dle rovinatosti stěn přímo na stavbě. 
Zárukou správného provedení fabionu bude zvolit proškoleného podlaháře, který se prokáže 
certifikátem vystaveným na jeho vlastní jméno.  

Lepení přírodního linolea na stěny v místě umývadel : 
- podmínkou je vytvořit soudržný podklad, odstranit případné malby, a před lepením podklad 
penetrovat. Je možné použít penetraci jako při pokládce na podlahu. Pro lepení na stěny je 
vhodné použít kontaktní lepidlo. V rámci přípravy podkladu by vždy měla být zhodnocena 
rovinatost stěny a případné nerovnosti vyspraveny.  

   
- Obklady keramické 
 
Použity budou keramické obklady v místech se zařizovacími předměty ZTI a na soc. zařízeních, 
popř. úklidových komorách. Rozměry a barevnost budou upřesněny při realizaci stavby. 
V sociálních zařízeních je navrženo lepení do vodotěsného tmele. V učebnách s novými umývadly a 
podlahami bude použit obklad v okolí umývadel z přírodního linolea. 
 
- Sádrokartonové konstrukce 
 

Podhledy a povrchy stěn v podkroví budou tvořeny sádrokartonem, kotveným přes 
systémové kotvení, tvořených „C“ profily. Ve 2.NP v některých místnostech , kde jsou nové stropy, 
budou rovněž podhledy SDK. 
Konstrukce SDK v podkroví i v místech s novými stropy budou ve spojení celé skladby 
obvodového a střešního pláště splňovat požadovanou požární odolnost. Sádrokartonové konstrukce 
budou krýt ty viditelné ocelové prvky, u nichž nebude možné jiný způsob ochrany (protipožární 
nátěr)  časem obnovovat. 

V některých místnostech je navržen akustický podhled z děrovaných SDK desek na 
systémovém roštu s příp. vloženou izolací. Jedná se o jídelnu v 1.NP, učebny 203,214,215 ve 2.NP 
a chodbu a uč. 315 ve 3.NP. Tam, kde bude tento podhled aplikován v učebnách je nutno dbát na 
zachování minimální světlé výšky 3,0m a příp. tomu výškově přizpůsobit protipožární podhled 
SDK nad ním. 
 
- Nátěry 

Veškeré nátěry vnitřní i venkovní základní syntetickou barvou a silikátovou barvou. 
Viditelné ocelové konstrukční prvky v podkroví ,u kterých lze, budou buď obaleny sádrokartonem,  
nebo opatřeny požárním nátěrem tak, aby konstrukce splňovaly požadovanou požární odolnost.                        
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– Malby 
Barevnost bude upřesněna na základě řešení interieru. V učebnách bude barva bílá 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval : Ing. Arch. Tomáš  Cahel 


