Akce: Nadstavba a stavebni ipravy ZS v Dobfanech technickd zprdva statiky

TECHNICKA ZPRAVA STATIKY

1. UCEL A ROZSAH PROJEKTU

Predmétem statické casti projektu nadstavby a stavebnich uprav Zakladni s$koly
v Dobranech je navrh svislych a vodorovnych nosnych konstrukci objektu a zakladu vytahové

Sachty.

2. POUZITE PODKLADY
Pro zpracovani této statického ¢asti projektu byly pouzity nasledujici podklady:
[1] - Vykresy stavebni casti realizacniho projektu poskytnuté zpracovatelem Ing. arch.

Tomasem Cahlem - AAC.

3. VSEOBECNE O OBJEKTU

Objekt Zakladni skoly v Dobranech je samostatné stojici, nepravidelného pudorysu ve
tvaru L. Objekt ma dvé nadzemni podlazi a ptidni podkrovni prostor. Zamyslena nadstavba se tyka
odstranéni stavajictho krovu, vymeény casti stropu nad 1.NP souvisejiciho s vestavbou nové

vytahové Sachty, nového stropu nad 2.NP a konstrukce nového krovu ve 3.NP.

Konstrukéni systém je tvofen prevazné podélnym trojtaktem v del$i casti a pricnym
trojtaktem v krats$i casti. Zdivo stavajictho objektu je zpravidla tloustky 500 mm a je zdéno
prevazné z plnych cihel. Stropy jsou tvoreny dfevénymi tramy se zadklopem. Stropy jsou mistné

doplnény dle predbézného priizkumu Zelezobetonovymi priivlaky a preklady.
V objektu se nachazeji prostory pro ucebny. Uzitné zatizeni stropnich konstrukei 1. a 2.NP

bylo vzhledem k tcelu vyuziti objektu uvazovano dle CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

hodnotou 2,00 kN/m” pro ucebny bez tézkého zafizeni, 4,0 kN/m” pro schodi§té v $kolnich
objektech. Objekt se nachazi ve 4. vétrové oblasti (w,=0,55kN/m?). Kvili blizkosti sedmé snéhové

oblasti byl pozadovin posudek od CHMU. Stanovené zakladni zatizeni od snéhu bylo
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si=3,9 kN/m? - nové podle CSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006. Zatizen{ snéhem bylo tedy uvazovino

dle VII. snéhové oblasti, tj. 4,0 kKN/m?

4. POPIS KONSTRUKCNIHO RESENI

Pred zapocetim projekénich praci byl proveden zbézny prizkum objektu z hlediska
moznych poruch stavaji konstrukce vzhledem k jejimu stafi. Byly provedeny sondy pro zjisténi
stavu podlozi a zdklad. Na obvodovém ani vnitfnim zdivu nebyly zjistény Zadné vyznamné

poruchy a z provedenych sond do zakladt nebyla zjisténa ani tam zadna porucha. Doporucujeme

ovSem po odkryti daldich ¢asti konstrukce a zejména po vykopu zakladu pro vytah znova zhodnotit

stav_konstrukce a v pfipadé zjisténych poruch ptivolat projektanta pro zhodnoceni situace a

navrzeni vhodného postupu pripadné sanace. Vzhledem ktomu, Ze priizkum zakladové ptdy

z hlediska geologie nebyl proveden, nadstavba $koly je navrzena jako lehkd ocelova konstrukce,

ktera stavajici objekt nepfitizi a tudiz se nezméni zasadné poméry v zakladani.

Novy zaklad bude mit vytahova Sachta. Ta bude zaloZena na Zelezobetonové zakladové
desce tl. 300 mm z betonu C16/20 armované oceli 10505 (R) s podkladnim betonem. Na této desce
bude provedena hydroizolace a vnitini ¢ast zakladu Sachty z monolitického betonu C16/20,
armovaného Kari siti. Svisla konstrukce $achty bude provedena z keramickych bloka tl. 250 mm
(Porotherm, Heluz, apod.) szZelezobetonovymi vénci vurovni stropi. Strop S$achty bude

predstavovat monolitickd zelezobetonova deska tl. 150 mm, vyztuzena KARI siti.

V casti 1.NP kde bude vybudovana nova vytahova $achta bude odstranén stavajici drevény
tramovy strop vcetné priivlaku a proveden novy strop tvofeny ocelovymi nosniky a trapézovymi
plechy zalitymi betonem C16/20. Nosniky stropu nad 1.NP budou uloZeny do vysekanych kapes.
V téchto kapsach bude provedena podbetonavka zbetonu C16/20, minimalné 50 mm. Kapsy
budou po vlozeni nosnikti zazdény. Taktéz novy strop nad 2.NP bude tvofen ocelovymi nosniky a
trapézovymi plechy. V tomto podlazi bude ale kromé vySe zminéné casti u Sachty a chodby
castecné zachovan stavajici strop, tj. stropni tramy a spodni zaklop, aby nedo$lo k naruseni
mistnosti v 2.NP. V projektu jsou polohy nosniki tedy uvedeny s ohledem na prizkum vzdalenosti

stavajicich tramd, ale vzhledem k tomu, Ze pfesnd poloha vSech tramt nebyla dosud znama, je
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nutné vyslednou polohu nosnikt konzultovat po odkryti svrchni éasti stropu s projektantem. Po

odstranéni stavajictho krovu bude ¢aste¢né odstranéno zdivo na urovné uvedené ve vykresové
dokumentaci - tvar stropu nad 2.NP a provedena plo$na podbetonavka z betonu C16/20 v min.
vy$ce 50 mm. Na tuto podbetonavku budou ulozZeny veskeré nové stropni nosniky, plotny pro
uloZeni slouptt a vymény nad otvory, kominy a nikami. Na ulozené nosniky a ocelové plotny,
kotvené pies hmozdinky do podkladniho betonu bude provedena ocelova konstrukce krovu. Poté

budou teprve polozeny trapézové plechy a zality betonem C16/20.

Tteti podlazi tvofi prostorova ocelova konstrukce, ktera je tvorena fadou ramdu, které
vynasi vaznice pro drfevéné krokve stfechy. Konstrukce je v priacelich, castecné v stfesnich

rovinach a sténdch ztuzena ocelovymi tahly.

V objektu bude provedeno nové schodisté z2.NP do 3.NP. Vzhledem k provadéni
schodi$té mezi stavajici staré zdivo bylo zvoleno feseni vyuziti ocelovych nosnikd, uloZzenych do
kapes (viz provedeni stropu v 1.NP), jako zakladnich nosnych prvki. Mezi tyto nosniky bude

vybetonovana monolitickd Zelezobetonova deska. Nosnou vyztuz je nutno vzdy pfivafit

k ocelovym nosnikiim.

5. UPOZORNENI

Veskeré prace je nutno provadét dle prislusnych technologickych pravidel a predpist.
Pouzité betonové smési musi odpovidat statnim normam. Je tfeba pouzit schvalenou recepturu
pro navrzeny beton. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat ¢istoté a oSetfeni pracovnich spar ochrané

zakladové spary azejména hutnéni veskerych nasypti a oSetfovani betonu.

V pripadé nejasnosti, nepredpokladanych zmén nebo zjisténi neznamych skutecnosti je

nutno prace prerusit a povolat projektanta.

6. BEZPECNOST PRACE

Pii provadéni je tieba dodrzovat platné normy CSN pro jednotlivé druhy praci, stejné jako

ustanoveni IBP, zejména vyhldsku CUBP a CBU ¢&324/1990 Sb. o bezpe¢nosti price a
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technickych zafizeni pfi stavebnich pracich. V pripadé nejasnosti, nepredpokladanych zmén

nebo zjisténi neznamych skute¢nosti je nutno prace prerusit a povolat projektanta.

7. POUZITA LITERATURA
CSN 73 0031 Stav. konstrukce a zaklady. Zékladni ustanoveni pro vypocet

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci
CSN 73 1101 Navrhovéni zdénych konstrukei
CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukei
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