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TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 

1. ÚČEL A ROZSAH PROJEKTU 

Předmětem statické části projektu nadstavby a stavebních úprav Základní školy 

v Dobřanech je návrh svislých a vodorovných nosných konstrukcí objektu a základu výtahové 

šachty. 

2. POUŽITÉ PODKLADY 

Pro zpracování této statického části projektu byly použity následující podklady: 

[1] - Výkresy stavební části realizačního projektu poskytnuté zpracovatelem Ing. arch. 

Tomášem Cahlem – AAC. 

3. VŠEOBECNĚ O OBJEKTU 

Objekt Základní školy v Dobřanech je samostatně stojící, nepravidelného půdorysu ve 

tvaru L. Objekt má dvě nadzemní podlaží a půdní podkrovní prostor. Zamýšlená nadstavba se týká 

odstranění stávajícího krovu, výměny části stropu nad 1.NP souvisejícího s vestavbou nové 

výtahové šachty, nového stropu nad 2.NP a konstrukce nového krovu ve 3.NP. 

Konstrukční systém je tvořen převážně podélným trojtaktem v delší části a příčným 

trojtaktem v kratší části. Zdivo stávajícího objektu je zpravidla tloušťky 500 mm a je zděno 

převážně z plných cihel. Stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy se záklopem. Stropy jsou místně 

doplněny dle předběžného průzkumu železobetonovými průvlaky a překlady. 

V objektu se nacházejí prostory pro učebny. Užitné zatížení stropních konstrukcí 1. a 2.NP 

bylo vzhledem k účelu využití objektu uvažováno dle  ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí  

hodnotou 2,00 kN/m2 pro učebny bez těžkého zařízení, 4,0 kN/m2 pro schodiště v školních 

objektech. Objekt se nachází ve 4. větrové oblasti (wo=0,55kN/m2). Kvůli blízkosti sedmé sněhové 

oblasti byl požadován posudek od ČHMÚ. Stanovené základní zatížení od sněhu bylo 
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sk=3,9 kN/m2 – nově podle ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006. Zatížení sněhem bylo tedy uvažováno 

dle VII. sněhové oblasti, tj. 4,0 kN/m2. 

4. POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 

Před započetím projekčních prací byl proveden zběžný průzkum objektu z hlediska 

možných poruch stávají konstrukce vzhledem k jejímu stáří. Byly provedeny sondy pro zjištění 

stavu podloží a základů. Na obvodovém ani vnitřním zdivu  nebyly zjištěny žádné významné 

poruchy a z provedených sond do základů nebyla zjištěna ani tam žádná porucha. Doporučujeme 

ovšem po odkrytí dalších částí konstrukce a zejména po výkopu základu pro výtah znova zhodnotit 

stav konstrukce a v případě zjištěných poruch přivolat projektanta pro zhodnocení situace a 

navržení vhodného postupu případné sanace. Vzhledem k tomu, že průzkum základové půdy 

z hlediska geologie nebyl proveden, nadstavba školy je navržena jako lehká ocelová konstrukce, 

která stávající objekt nepřitíží a tudíž se nezmění zásadně poměry v zakládání. 

Nový základ bude mít výtahová šachta. Ta bude založena na železobetonové základové 

desce tl. 300 mm z betonu C16/20 armované ocelí 10505 (R) s podkladním betonem. Na této desce 

bude provedena hydroizolace a vnitřní část základu šachty z monolitického betonu C16/20, 

armovaného Kari sítí. Svislá konstrukce šachty bude provedena z keramických bloků tl. 250 mm 

(Porotherm, Heluz, apod.) s železobetonovými věnci v úrovni stropů. Strop šachty bude 

představovat monolitická železobetonová deska tl. 150 mm, vyztužena KARI sítí. 

V části 1.NP kde bude vybudována nová výtahová šachta bude odstraněn stávající dřevěný 

trámový strop včetně průvlaku a proveden nový strop tvořený ocelovými nosníky a trapézovými 

plechy zalitými betonem C16/20. Nosníky stropu nad 1.NP budou uloženy do vysekaných kapes. 

V těchto kapsách bude provedena podbetonávka z betonu C16/20, minimálně 50 mm. Kapsy 

budou po vložení nosníků zazděny. Taktéž nový strop nad 2.NP bude tvořen ocelovými nosníky a 

trapézovými plechy. V tomto podlaží bude ale kromě výše zmíněné části u šachty a chodby 

částečně zachován stávající strop, tj. stropní trámy a spodní záklop, aby nedošlo k narušení 

místností v 2.NP. V projektu jsou polohy nosníků tedy uvedeny s ohledem na průzkum vzdálenosti 

stávajících trámů, ale vzhledem k tomu, že přesná poloha všech trámů nebyla dosud známa, je 
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nutné výslednou polohu nosníků konzultovat po odkrytí svrchní části stropu s projektantem.  Po 

odstranění stávajícího krovu bude částečně odstraněno zdivo na úrovně uvedené ve výkresové 

dokumentaci – tvar stropu nad 2.NP a provedena plošná podbetonávka z betonu C16/20 v min. 

výšce 50 mm. Na tuto podbetonávku budou uloženy veškeré nové stropní nosníky, plotny pro 

uložení sloupů a výměny nad otvory, komíny a nikami. Na uložené nosníky a ocelové plotny, 

kotvené přes hmoždinky do podkladního betonu bude provedena ocelová konstrukce krovu. Poté 

budou teprve položeny trapézové plechy a zality betonem C16/20. 

Třetí podlaží tvoří prostorová ocelová konstrukce, která je tvořena řadou rámů, které 

vynáší vaznice pro dřevěné krokve střechy. Konstrukce je v průčelích, částečně v střešních 

rovinách a stěnách ztužena ocelovými táhly. 

V objektu bude provedeno nové schodiště z 2.NP do 3.NP. Vzhledem k provádění 

schodiště mezi stávající staré zdivo bylo zvoleno řešení využití ocelových nosníků, uložených do 

kapes (viz provedení stropu v 1.NP), jako základních nosných prvků. Mezi tyto nosníky bude 

vybetonována monolitická železobetonová deska. Nosnou výztuž je nutno vždy přivařit 

k ocelovým nosníkům. 

5.   UPOZORNĚNÍ 

Veškeré práce je nutno provádět dle příslušných technologických pravidel a předpisů. 

Použité  betonové směsi  musí odpovídat  státním normám.  Je třeba  použít schválenou  recepturu 

pro  navržený beton. Zvláštní pozornost je třeba věnovat čistotě a ošetření pracovních spar ochraně  

základové  spáry  a zejména hutnění  veškerých   násypů  a ošetřování betonu.  

V případě nejasností, nepředpokládaných změn nebo zjištění neznámých skutečností je 

nutno práce přerušit a povolat projektanta.  

6. BEZPEČNOST PRÁCE 

Při provádění je třeba dodržovat platné normy ČSN pro jednotlivé druhy prací, stejně jako  

ustanovení  IBP, zejména vyhlášku  ČÚBP  a  ČBÚ   č.324/1990 Sb.  o  bezpečnosti  práce  a 



 
 
 Akce:  Nadstavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech  technická zpráva statiky
  

  Strana 4 z  4

   

technických   zařízení   při   stavebních   pracích. V případě nejasností, nepředpokládaných změn 

nebo zjištění neznámých skutečností je nutno práce přerušit a povolat projektanta. 
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