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1. ÚVOD 
Předmětem řešení tohoto projektu jsou sadové úpravy na návsi v obci Nové Lesy u Dvora 

Králové nad Labem. Nové Lesy jsou součástí obce Bílé Třemešné, od které se nacházejí východně, 
směrem na Dvůr Králové nad Labem.  

Jedná se o prostor návsi, která leží uprostřed obce, jižně pod hlavní silnicí. Z hlavní 
silnice vede do jižní části návsi několik stávajících komunikací, které rozčleňují prostor na několik 
úseků. Podél hlavní komunikace se nachází stávající dětské hřiště, kolem kterého je kovový plůtek 
a výsadba živého plotu. Uprostřed návsi se nachází čtvercová požární nádrž.  Kolem ní jsou 
travnaté plochy, mohutná lípa a několik skupin dřevin. Západně od požární nádrže stojí oplocená 
budova Kampeličky, jejíž  malý areál je také součástí sadových úprav. V její zahradě se nachází 
přerostlá řada náletu.  

Nad celým prostorem návsi vedou nadzemní inženýrské sítě, které budou v rámci obnovy 
návse přeloženy. Celá plocha je obklopena rodinnými domy se zahradami. Sadové úpravy vycházejí 
z předaných podkladů obce a z nového návrhu návsi. 
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2. PODKLADY 

 
Mapové podklady 

V rámci řešení sadových úprav jednotlivých dílčích ploch byl použit mapový podklad nové 
situace získaný od zástupců obce. Další podklady byly získány z internetového portálu 
www.nahlizenidokn.cuzk.cz.  
 
Inženýrské sítě 
 V rámci řešení sadových úprav je nutné mít zakreslené inženýrské sítě. Vedení 
inženýrských sítí vychází z nové situace, kde budou některé sítě nově řešeny. Zákres bude 
doplněn po doprojektování a projednání. 

Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační, proto je nutné si nechat před 
započetím prací všechny sítě v terénu přesně vytyčit!!!  
 
3.NÁVRH 
 Návrh sadových úprav řešeného území byl zpracován během listopadu roku 2013. Návrh 
sadových úprav vychází z předané situace a z požadavků obce. Vedení nových cest vychází 
z předané situace. Návrh zahrnuje pouze sadové úpravy.  

Na základě provedeného dendrologického průzkumu byly odstraněny všechny 
neperspektivní dřeviny se sníženou vitalitou. Ponechána byla malá švestka v jižní části, dále šeříky 
kolem Kampeličky, živé ploty kolem stávajícího dětského hřiště vč. sloupovitého javoru na hřišti. 
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 Kolem stávajícího dětského hřiště v severní části pod hlavní silnicí je navržena dosadba 
živého plotu z meruzalky /Ribes alpinum/, který navazuje na stávající živý plot. V části kolem 
vodní nádrže je navrženo umístění travnatého hřiště, nad kterým vede chodníček. Podél něho je 
navržena nízká výsadba červeně kvetoucího tavolníku /Spiraea bumalda Darts Red/. Mezi ně jsou 
umístěny lavičky pro posezení. Vedle travnatého hřiště je navržena výsadba dominantní lípy /Tilia 
platyphyllos/. Kolem ní jsou vysazeny dvě menší babyky /Acer campestre/. Tato skupina stromů 
je doplněna keřovou skupinou tvořenou pustorylem /Philadelphus coronarius/ a vajgélií /Weigela 
hybrida Bristol Ruby/, které tvoří odclonění z východní strany. Pod tuto skupinu je navrženo 
umístění skály. Stávající požární nádrž bude zachována. 
 Jižně od požární nádrže je navržena výsadba menších stromů a to bíle kvetoucích třešní 
/Prunus avium Plena/ a růžově kvetoucí jabloní /Malus Professor Sprenger/. Podél jižní zahrady 
je navržena skupinová keřová výsadba plnící funkci odclonění, tvořená bíle kvetoucím tavolníkem 
/Spiraea cinerea Grefsheim/ a bíle kvetoucí kalinou /Viburnum opulus Roseum/. 
 Prostor kolem Kampeličky je také nově upraven. Zde je umístěno nové dětské hřiště 
s lavičkami. Vedle dětského hřiště, před skupinu stávajících šeříků, je navržena výsadba bíle 
kvetoucí třešně /Prunus avium Plena/. Stávající plot vedle šeříků je odcloněn svídou /Swida 
sanguinea/ a pustorylem /Philadelphus coronarius/.  

Celá plocha návsi bude nově zatravněna parkovou travní směsí. 
 Součástí sadových úprav je i mobiliář tvořený lavičkami a odpadkovými koši.  
 
4.DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM 
 Na celém řešeném území byl proveden vlastní dendrologický průzkum v průběhu listopadu   
2013. 
 
4.1. METODIKA DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
 
Vysvětlivky:  
• Č. - pořadové číslo hodnocené dřeviny 
• Taxon - vědecký název dřeviny 
• V – výška dřeviny v metrech, odhad 
• Š – šířka koruny dřeviny v metrech 
• Tl./cm/- tloušťka /průměr/ kmene, měřená ve výšce 1,30m, v centimetrech 
• Obvod kmene /cm/ - obvod kmene, měřený ve výšce 1,30m, v centimetrech 
• Báze – výška nasazení první kosterní větve od země, v metrech 
• Fyziologická vitalita -  životaschopnost dřeviny, je dána druhem a intenzitou fyziologických 

procesů, byly hodnoceny následující ukazatelé. Pokud byl zaznamenán výskyt daného jevu je to 
označeno +, pokud byl výskyt jevu velký, pak ++ 

 
• Zavětvení  
• Prosychání koruny  
• Poranění kořenových náběhů, kmenů a větví 
• Výmladky, existence a tvorba 
  
Celkové hodnocení fyziologické vitality 
1 dřeviny bez poškození, s dobrým předpokladem dlouhodobého zachování tohoto stavu 
2 dřeviny mírně poškozené, nebo s mírnými odchylkami od normálu, které však významně 
nesnižují vitalitu 
3 dřeviny výrazně poškozené, vykazující výrazné odchylky od normálu, existence těchto 
dřevin však není bezprostředně ohrožena, lze ji vhodnými technickými opatřeními prodloužit 
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4 dřeviny silně poškozené, jejich existence je bezprostředně ovlivněna, doporučeno jejich 
odstranění 
5 dřeviny mrtvé 
 
Označení + či -  značí charakteristiku blížící se k vyššímu /+/ či nižšímu /-/ stupni. 
 
• Biomechanická vitalita - odolnost dřeviny vůči vývratu a zlomu, posuzují se následující 

ukazatelé. Pokud byl zaznamenán výskyt daného jevu je to označeno +, pokud byl výskyt jevu 
velký, pak ++ 

 
• Výskyt suchých větví 
• Hniloby a dutiny - výskyt a nebezpečnost těchto hnilob a dutin pro stabilitu stromu 
• Dřevokazné houby 
• Nepříznivé umístění těžiště 
• Chybné větvení - výskyt „V“ vidlic, zanedbaný řez 
 
Celkové hodnocení biomechanické vitality 
1 dřeviny bez poškození, s dobrým předpokladem dlouhodobého zachování tohoto stavu 
2 dřeviny mírně poškozené, nebo s mírnými odchylkami od normálu, které však významně 
nesnižují vitalitu 
3 dřeviny výrazně poškozené, vykazující výrazné odchylky od normálu, existence těchto 
dřevin však není bezprostředně ohrožena, lze ji vhodnými technickými opatřeními prodloužit 
4 dřeviny silně poškozené, jejich existence je bezprostředně ovlivněna, doporučeno jejich 
odstranění 
5 dřeviny mrtvé 
 
Označení + či -  značí charakteristiku blížící se k vyššímu /+/ či nižšímu /-/ stupni. 
 
5. PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ 
 Pěstební opatření u jednotlivých stromů i v porostech byla navržena na základě 
provedeného dendrologického průzkumu a na základě návrhu. Jednotlivá pěstební opatření jsou 
označena u příslušných dřevin v tabulkách. Popisy pěstebních opatření odpovídají oborovým 
standardům A02 001 – Výsadba stromů a A02 002 – Řez stromů. 
 
ASN - ASANACE DŘEVIN  
 V řešeném území bylo provedeno kompletní hodnocení dřevin se zhodnocením stávající 
zeleně a navržením vhodných pěstebních opatření. Inventarizace a hodnocení dřevin je přílohou 
technické zprávy.  

Asanace dřevin jsou navrženy z několika důvodů.  
 Prvním důvodem je špatný zdravotní stav dřeviny, její fyziologická i biomechanická vitalita 
je natolik snížena, že dřevina ohrožuje okolí a bezpečnost provozu nebo nemá žádnou perspektivu 
pro další existenci. Poté je navrženo její odstranění. Odstranění z tohoto důvodu vyplynulo 
z dendrologického průzkumu. 
 Druhým důvodem pro odstranění dřevin jsou kompoziční záměry projektu.  
 Asanace budou prováděny buď směrovým kácením nebo postupným kácením dle lokality.   
 Asanace dřevin je v grafických přílohách označena červenými křížky.  

Podle vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení není třeba povolení ke kácení za 
předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí k: 

1. Pro dřeviny o obvodu kmene  do 80cm měřeného ve výšce 1,3m nad zemí 
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2. Pro zapojené porosty dřevin, pokud celková kácená plocha zapojených porostů dřevin 
nepřesahuje 40m2 

3. Pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitosti ve způsobu 
využití jako plantáž dřevin 

4. Pro dřeviny rostoucí v zahradách 
Asanace keřových skupin bude vždy prováděna včetně odstranění pařezu a podzemní 

části. U stromů je odstranění pařezů poznamenáno v pěstebním opatření.  
 
FR – ODSTRANĚNÍ PAŘEZU FRÉZOVÁNÍM 

Pařezy, které vzniknou v průběhu realizace projektu, je potřeba z důvodu estetických a 
funkčních při realizačních pracích odstranit vzhledem k dlouhé době jejich přirozeného rozpadu.  

Odstranění pařezů je navrženo odfrézováním, kdy se pařez odstraní motorovou pařezovou 
frézou pod úroveň terénu a následný prostor se zaplní zeminou a překryje novým výsevem 
trávníku. Nutnost využití speciálního zařízení na odfrézování s sebou přináší poměrně omezené 
přístupové prostory, kde bude přítomnost těžké mechanizace opět předem vyloučena, a to jak 
z důvodu poškození majetku a budov, tak i z důvodu poškození stávajících dřevin, trávníku a 
ostatních rostlin.  
 
ZŘ – ZDRAVOTNÍ ŘEZ   

Tento řez je řezem komplexním a cílem zdravotního řezu je zejména zabezpečení 
dlouhodobě vysoké funkčnosti dřeviny, při udržení pokud možno co nejlepšího zdravotního stavu, 
vitality a provozní bezpečnosti. Je opakován v několikaletých intervalech, nejméně jednou za osm 
až deset let, samozřejmě s ohledem na aktuální stav dřeviny. Při tomto řezu se odstraňují suché 
větve, větve napadené patogenními organismy, větve mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou 
vitalitou, dále větve nevhodně postavené (křížící se větve a sekundární výhony), větve s tlakovými 
vidlicemi a větve strukturálně nevhodné (např.kodominantní výhony). 

Nesmí dojít k narušení habitu ošetřovaného stromu, dále nesmí dojít k odstranění více jak 
20% objemu asimilačního aparátu. 

Nejvhodnější doba pro provedení řezu je období plné vegetace. 
 
LIKVIDACE DŘEVNÍ HMOTY:  

Dřevní hmota vzniklá při realizaci projektu po odpočtu palivové kulatiny tvoří organický 
odpad. Její likvidace bude ponejvíce prováděna štěpkováním. Ke štěpkování bude použit speciální 
štěpkovač, který umožní likvidaci dřevní hmoty způsobem šetrným a bezpečným ke svému okolí, 
tvořenému převážně stávající zelení. Štěpkování je navrženo především z důvodu ekologické 
likvidace dřevní hmoty šetrné k životnímu prostředí. 

Pálení dřevní hmoty připadá v úvahu pouze v případně, že místní vyhláška obce pálení 
organického materiálu nezakazuje nebo povoluje s určitým neomezením.  

Likvidace dřevní hmoty je záležitostí realizační firmy.  
 
6. VÝSADBY 

Výsadba dřevin a veškeré sadovnické práce budou provedeny podle normy ČSN 83 9021 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9011 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, ČSN 83 9051 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 
83 9031 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání.  

Veškerý rostlinný materiál bude v 1. jakosti uvedené v normě ČSN 46 4902 – Výpěstky 
okrasných rostlin a v příslušných oborových normách. 
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6.1. VÝSADBY STROMŮ 
Stromy budou sázeny ve velikosti obvodu kmene 14-16cm, jamkovou výsadbou s výměnou 

půdy na 50% za kvalitní zahradnickou zeminu. Výměna půdy je navrhována z důvodů nekvalitní 
půdy v lokalitě. Úprava kořenového systému se u stromů dodávaných s balem neprovádí. Drátěné 
pletivo (černý drát, nikoli pozinkované) a juta se neodstraňují.  

Stromy se vysází podle výkresu osazovacího plánu. Vysází se stromy o obvodu kmínku 
uvedeném v rozpočtu. Obvod kmínku se měří v 1,00m výšky. Kmeny stromů se upevní u listnatých 
stromů 3 kůly. (dle ČSN – DIN 18916). Kmeny listnatých stromů budou obalovány rákosovou 
rohoží výšky 1,8m. Výsadbová jáma bude před výsadbou dřeviny přihnojena Silvamixem v množství 
4x10g na jeden strom.  Závlahová sonda z flexibilní hadice nebude u stromů vytvářena.  Po 
výsadbě budou stromy zality a výsadbová mísa bude mulčována drcenou borkou v tl. 8cm.   
 Výsadba dřevin bude svěřena kvalifikované firmě s dobrými referencemi.  
 
6.2. VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN A LINIÍ 

Před výsadbou keřových skupin a linií dojde k pečlivé přípravě stanoviště. V místě budoucí 
výsadby bude stávající trávník nebo jiný porost odstraněn chemicky Roundapem. Je kalkulováno 
jedno plošné chemické odplevelení a v cca 20% ploch ještě jedno chemické odplevelení /místa, 
kde prvotní postřik nezafungoval/.  

Keřové výsadby budou sázeny jamkovou výsadbou bez výměny země. Budou použity 
kontejnerované sazenice velikosti  dle výkazu výměr. Keře se vysází do jamek o objemu 
rovnajícímu se jeden a půl násobek velikosti kontejneru. Po vyjmutí z kontejneru se kořenový bal 
uloží do středu výsadbové jámy a bal se zasype zeminou, která se pečlivě uhutní. Po zhutnění 
zeminy se jáma prolije dostatečným množstvím vody (v případě sednutí povrchu se doplní zemina). 
Keřové výsadby budou pohnojeny vhodným NPK hnojivem v množství 50g/m2. Hnojivo bude 
zapraveno do země. Celá plocha bude po výsadbě zamulčována drcenou kůrou v tl. 8cm.  

 
7.TRÁVNÍK 
 Trávník bude zakládán nově na všech plochách v řešeném území.  

Trávník bude založen na čisté půdě, tedy běžným způsobem odplevelené a připravené. 
Plocha bude chemicky odplevelena Roundapem a to 1x celoplošně a ještě jednou na 20% ploch 
hnízdovitě. Půda bude pohnojena minerálním hnojivem NPK v množství 10g/m2.  

Bude použita parková travní směs. Výsevek semen je 15g na 1m2, hloubka setí cca 0,5cm. 
Nejvhodnějším obdobím výsevu je podzim /září/ a jaro /květen/.   

V prostoru travnatého hřiště bude trávník založen stejným postupem, ovšem použitá 
travní směs nebude parková, ale hřišťová zátěžová směs.  
 
8. SEZNAM POUŽITÝCH DŘEVIN 
 
Zkr. Taxon Počet 

ks 
Velikost Spon Výsadba Údržba 

Listnaté stromy      
Accamp Acer campestre 

/Javor babyka/ 
2 Ok 14-

16cm, bal 
Solitérně Výsadba stromů  Péče o 

vzrostlé 
stromy 

Mal Malus Professor 
Sprenger 
/Jabloň Professor 
Sprenger/ 

2 Ok 14-
16cm, bal 

Solitérně Výsadba stromů  Péče o 
vzrostlé 
stromy 

PravP Prunus avium Plena 
/Třešeň ptačí Plena/ 

3 Ok 14-
16cm, bal 

Solitérně Výsadba stromů  Péče o 
vzrostlé 
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Zkr. Taxon Počet 
ks 

Velikost Spon Výsadba Údržba 

stromy 
Tpl Tilia platyphyllos 

/Lípa velkolistá/ 
1 Ok 14-

16cm, bal 
Solitérně Výsadba stromů  Péče o 

vzrostlé 
stromy 

Listnaté keře      
Rib Ribes alpinum 

/Meruzalka alpská/ 
36 30-40cm, 

K1l 
Po 50cm Výsadba 

keřových skupin 
a linií 

Péče o 
tvarované 
živé ploty 

Phil Philadelphus 
coronarius 
/Pustoryl vonný/ 

12 40-60cm, 
K2l 

1ks/m2 Výsadba 
keřových skupin 
a linií 

Péče o plošné 
výsadby keřů 

SpbDR Spiraea bumalda Darts 
Red 
/Tavolník nízký Darts 
Red/ 

61 20-30cm, 
K1l 

Po 40cm, 
Solitérně 

Výsadba 
keřových skupin 
a linií 

Péče o plošné 
výsadby keřů 

SpcG Spiraea cinerea 
Grefsheim 
/Tavolník popelavý 
Grefsheim/ 

10 40-60cm, 
K2l 

Po 70cm Výsadba 
keřových skupin 
a linií 

Péče o plošné 
výsadby keřů 

Sws Swida sanguinea 
/svída krvavá/ 

6 40-60cm, 
K2l 

1ks/m2 Výsadba 
keřových skupin 
a linií 

Péče o plošné 
výsadby keřů 

ViboR Viburnum opulus 
Roseum 
/Kalina obecná 
Roseum/ 

3 40-60cm, 
K2l 

1ks/m2 Výsadba 
keřových skupin 
a linií 

Péče o plošné 
výsadby keřů 

WeiBR Weigela hybrida 
Bristol Ruby 
/vajgélie hybrida 
Bristol Ruby/ 

4 40-60cm, 
K2l 

1ks/m2 Výsadba 
keřových skupin 
a linií 

Péče o plošné 
výsadby keřů 

 
9.MOBILIÁŘ 
9.1. Lavičky 
 Lavička je navržena s opěradlem, kotvená do země. Jedná se o lavičku s kovovou 
konstrukcí a dřevěným sedákem,  s opěradlem. Lavičky jsou umístěné u travnatého hřiště, dále u 
požární nádrže a u nového dětského hřiště. Celkem je navrženo 7ks laviček. 
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9.2. Odpadkové koše 
 Odpadkové koše se nacházejí vedle laviček u travnatého hřiště a u nového dětského 
hřiště. Celkem jsou navrženy 2ks odpadkového koše. Jedná se o koš s kovovým tělem, vložkou a 
obložením dřevem.  
 

 
10. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A VÝKAZ VÝMĚR 
 
10.1. ASANACE 
 Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se 
složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, v rovině nebo na svahu do 1:5, o 
průměru kmene ve výšce 130cm 
 
LOKALITA Nové Lesy 

Do 200 mm 2 
Nad 300 do 400 mm 2 + 1dv. 
Nad 500 do 600 mm 1 dv. 
Nad 900 do 1000 mm 1 
CELKEM 7ks 
Keřové skupiny, odstranění vč.kořenů 171m2 
 
ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ 
 
LOKALITA Nové Lesy 

Do 200 mm 1 
Nad 200 do 300 mm 1 
Nad 400 do 500 mm 2 
Nad 500 do 600 mm 1 
Nad 700 do 800 mm 1 
Nad 1300 do 1400 mm 1 
CELKEM 7ks 
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10.2. PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ 
 

Pěstební opatření Nové Lesy 

Zdravotní řez  1 
Celkem ošetřených dřevin 1ks 
 
10.3. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ /POD NOVÝ TRÁVNÍK I POD VÝSADBY KEŘŮ/ - 2204m2 

• Chemické odplevelení, odstranění stávajícího porostu, Roundap 5l/ha, opakování 1x 
celoplošně 

• Chemické odplevelení pomístně / v místech, kde prvotní postřik nezabral/, cca 20% 
ploch 

• Rotavátorování 
• Hrabání, opakování 2x  
• Válcování, opakování 2x  

 
10.4. ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU / NOVĚ ZALOŽENÝ/ - parkový trávník 
1840m2, hřišťový trávník 264m2 

• Hnojení minerálním hnojivem, 10g/m2 
• Výsev parkové travní směsi, cca 15-20g/m2 
• Výsev hřišťové travní směsi, cca 15-20g/m2 
• První seč 
• Zálivka 40l/m2, opakování 2x 
 

10.5. VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ – celkem 8ks stromů, zamulčováno 8m2 
• Hloubení jámy s výměnou země na 50%, jáma do 1m3  
• Výsadba stromu s balem obvod kmene 14-16cm  
• Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix 4x10g jednotlivě k rostlině 
• Ukotvení dřeviny třemi kůly /listnáče/ - soustružené dřevěné kůly s fazetou, průměr 8cm 
• Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože výšky 1,8m 
• Povýsadbový řez stromů 
• Mulčování výsadbové jámy drcenou borkou v tl.8cm 
• Zálivka 100l/ks opakování 2x 
• Kontrola kotvení a úvazku stromu 

 
10.6. VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN A LINIÍ – celkem 132ks listnatých keřů na ploše 
100m2 

• Hloubení jamek bez výměny půdy 
• Výsadba keře s balem  
• Povýsadbový řez u listnatých keřů 
• Hnojení keřových výsadeb, 50g NPK/m2 
• Mulčování v tl.8cm 
• Zálivka, 40l/m2  /opakování 2x/ 

 
11.TECHNOLOGIE STANDARDNÍ ÚDRŽBY VÝSADEB 
 
11.1. PÉČE O PARKOVÝ TRÁVNÍK 
• Sečení, opakování 8x 
• Podzimní vyhrabání listí 
• Jarní vyhrabání 
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• Zálivka dle potřeby 
 
11.2. PÉČE O VZROSTLÉ STROMY 
• Kontrola kotvení a obalu kmene, případná oprava, po 3 letech odstranění 
• Výchovný a opravný řez 
• Vypletí výsadbové mísy, opakování 2x 
• Zálivka dle potřeby 
 
11.3. PÉČE O PLOŠNÉ VÝSADBY KEŘŮ 
• Vypletí, opakování 2x /první 3 roky/, dále 1x 
• Hnojení min. hnojivem, 50g NPK/m2, 0,4x 
• Průklest keře, 0,5x 
• Zálivka dle potřeby 
 
11.4. PÉČE O TVAROVANÉ ŽIVÉ PLOTY 
• Vypletí, opakování 2x /první 3 roky/, dále 1x 
• Hnojení min. hnojivem, 50g NPK/m2, 0,4x, příp. hnojivem pro vřesovištní rostliny 
• Tvarovací řez na výšku cca 1m, 2x 
• Doplnění mulče, 1x za dva roky 
• Zálivka dle potřeby, /40l/m2/ 
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INVENTARIZAČNÍ TABULKY 
 

Č. TAXON 
V 

/m/ 
Š 

/m/ 
Tl. 

/cm/ 

Obvod 
kmene 
/cm/ 

BÁZE 
/m/ 

FYZIOLOGICKÁ 
VITALITA 

BIOMECHANICKÁ 
VITALITA 

PĚSTEBNÍ 
OPATŘENÍ POZNÁMKA 
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1 Tilia cordata 20 8 100 315 3       x 3- x x     x 3- ASN, FR v minulosti seřezávaná 

2 Pinus strobus 16 6 37, 33 116, 104 0   xx     4 xx         4 ASN, FR 

sypavka, dva 
terminály, polovina 
koruny zcela suchá, 
dvojkmen 

3 

keřová skupina 
Philadelphus coronarius, 
Prunus sp., Syringa 
vulgaris 6 70m2 keře keře 0         3           3 ASN   

4 Prunus domestica 6 3 25 79 1         3           3 ZŘ   
5 Spiraea billiardii 1,5 10m2 keře keře 0         3           3 ASN   

6 Betula pendula 16 10  55, 43 173, 135 1   x     3 x     x x 3- ASN, FR 
tlakové větvení s 
prasklinou 

7 Potentilla fruticosa 1,2 1m2 keře keře 0         3           3 ASN   
8 Viburnum opulus 3,5 9m2 keře keře 0         3- x         3- ASN přestárlá 
9 Berberis thunbergii 1,2 1m2 keře keře 0         2           2 ASN 2ks 

10 Prunus domestica 6 4 33 104 1,5   xx     3- xx x       3- ASN, FR   
11 Syringa vulgaris 4 24m2 keře keře 0         3           3     
12 Fraxinus excelsior  4-6 28m2 do 15cm do 47cm 0         3-           3- ASN pruh šířky 2-3m 
13 Malus sp. 4 4 16 51 0,3         3           3 ASN, FR   
14 Malus sp. 4 2 11 35 0,3         3           3 ASN, FR   
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Č. TAXON 
V 

/m/ 
Š 

/m/ 
Tl. 

/cm/ 

Obvod 
kmene 
/cm/ 

BÁZE 
/m/ 

FYZIOLOGICKÁ 
VITALITA 

BIOMECHANICKÁ 
VITALITA 

PĚSTEBNÍ 
OPATŘENÍ POZNÁMKA 
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15 

keřová skupina Spiraea 
vanhouttei, Forsythia 
intermedia 2,5 18m2 keře keře 0         3           3 ASN   

16 
Thuja occidentalis 
Rheingold 4 6m2 keře keře 0         2           2 ASN   

17 Forsythia intermedia 3 25m2 keře keře 0         2           2 ASN   
18 Picea pungens Glauca 12 5 32 101 2,5         2 x         2 ASN, FR   
19 Rosa canina 4 3m2 keře keře 0         2           2 ASN, FR   
20 Ribes alpinum 1 0,7 keře keře 0         2           2   tvarovaný živý plot 

21 
Acer campestre 
Fastigiata 5,5 3 27 85 0         2           2   fastigiátní forma 
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FOTODOKUMENTACE: 
 

  
Začátek návsi od hlavní silnice.  Navazující pohled na náves, dominantní lípa. 

  
Navazující pohled, vzadu požární nádrž, Kampelička. Navazující pohled, vzadu Kampelička. 

  
Navazující pohled,  stávající dětské hřiště. Stávající dětské hřiště pod hlavní silnicí. 
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Prostor okolo požární nádrže.   Prostor okolo požární nádrže. 

  
Prostor okolo Kampeličky.   Prostor okolo Kampeličky. 

  
Zpětný pohled na náves od Kampeličky. Navazující zpětný pohled na náves od Kampeličky. 

  
Navazující zpětný pohled na náves od Kampeličky.  Nálety u Kampeličky. 


