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ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

Projekt zdravotné technickych instalaci fesi pouze nutné Upravy stavajicich rozvodud vnitfniho
vodovodu a kanalizace v objektu 37, 38 v arealu AMZ Financial Group s.r.0.v Brandyse nad
Labem.

Likvidace srazkovych vod ze stfech objektu je stavajici a zistane zachovana beze zmén.

Objektové pripojky vodovodu a kanalizace jsou rovnéz stavajici bezezmén, jsou napojeny na
vnéjSi arealové sité, které jsou stavajici a nejsou rovnéz nijak upravovany.

VYCHOZi PODKLADY

Stavebni pudorysy a fezy v digitalni formé

Pozadavky investora

Pozarné bezpecnostni feSeni

PoZadavky ostatnich profesi

Platné vyhlasky a normy a to zejména CSN 75 5411 Vodovodni pFipojky
CSN 75 5409 Vnitfni vodovod
CSN 75 5455 Vypoget vnitfnich vodovodu
CSN EN 806-1-5....Vnitini vodovod uréeny
k lidské spotiebé
CSN EN 1717Ochrana proti znegisténi pitné
vody ve vnitfnich vodovodech
CSN 06 0320 Pfiprava teplé vody
CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb
CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky
CSN EN 12 056-1-5 Vnitini kanalizace-
navrhovani
CSN 75 6760 Vnitni kanalizace
CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a
CSN EN Odvodriovaci systémy vné budov
Zakon ¢€.274/2001Sb ve znéni pozdéjSich
predpist

VYPOCTOVA CAST
Potreba vody pro objekt a odtok splaskovych vod

Stavajici potfeba vody pro objekt se neméni ani mnozstvi splaskovych vod.

Provozni podminky vnitiniho vodovodu
Min.hydrodynamicky tlak u nejnepfiznivéjsi vytokové armatury min.0,1MPa
Uvazovand rychlost proudéni 2,5m/s

Vypoctovy pritok vnitfniho vodovodu pro pitnou vodu 3,82l/s

Provozni podminky vnitini kanalizace

Splaskové vody z objektu budou odvadény gravitacnim systémem vnitini kanalizace.
Rychlost proudéni 0,7-5m/s.

Max. pratok splaskovych vod €ini 6,71/s.

VNITRNi VODOVOD

Zasobovani pithou vodou

Objekt je zasobovan pitnou vodou stavajici vodovodni pfipojkou napojenou na stavajici
arealovy vodovodni fad — nedochazi k zadnym zménam.
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Technické Ffeseni vnitiniho vodovodu

V pfipadé potfeby dispozi¢nich Uprav stavajicich rozvodu vnitfniho vodovodu jsou tyto
navrzeny ztrub z polypropyléenu PP RCT PN22. Tvarovky v tlakové tfidé PN20(S2,5).
Spojovani potrubi bude provadéno vyhradné polyfuznim svarfovanim.

Méreni spotieby vody

Stavajici fakturacni vodomér je osazen ve stavajici vodomérné Sachté. Podruzné mérfeni
bude v pfipadé potieby osazeno uvnitf objekiu. Vodomér bude osazen ve vodomérné
sestavé a bude opatfen dalkovym odectem.

- pfechodka z PE potrubi (spojka) se zavitem

- pruchozi uzaveér (kulovy) 2¢

- filtr s manualnim proplachem 2*

- redukce

- pfevle¢na matice 1*

- vodomeér fakturaéni

- pfevle¢na matice 1*

- redukce

- prdchozi uzavér s vypousténim (kulovy) 2

- zpétny ventil nebo klapka 2"

- pfechodka (spojka) se zavitem na material vnitfniho vodovodu PP

Lezaté rozvody

V pfipadé Uprav na trase budou zménou trasy provedeny pfirozené kompenzatory zajistujici
dilataci potrubi. Prostupy stavebnimi konstrukcemi budou s volnym uloZzenim, potrubi nebude
do zdiva fixovano! Z hlavniho lezatého rozvodu budou provedeny odbocky pro stoupaci
potrubi a jednotlivé hygienické buriky. Na odbockach budou osazeny uzaviraci a regulacni
armatury. Lezaty rozvod je navrzen jako jednoducha vétvena sit.

Pripojovaci potrubi

Pripojovaci potrubi bude vedeno nad podhledy popf. v instalacnich predstérach. Potrubi
cirkulace bude vedeno mezi rozvody teplé a studené vody. Stojankové baterie budou
napojeny pres rohové nasténné ventily, které budou osazeny pod zafizovacimi pfedméty.
Zavésné klozety budou pfipojeny na studenou vodu pres vestavény rohovy ventil
montazniho prvku pro zavésné WC. Pisoarovd misa bude napojena pres vestavény rohovy
ventil automatického splachovace pisoaru. Splachovaci nadrzka u vylevky bude napojena
pfes rohovy ventil s flexi hadi¢kou. Pro napojeni vytokovych armatur budou pouZity nasténky
pfipevnéné ke sténé. Drazka pro vedeni izolovaného potrubi musi byt volna a umozfiovat
dilataci potrubi. Potrubi bude vedeno v min spadu 0,3% smérem Kk nejbliz§imu mistu
vypousténi.

Pfechody plast-kov budou feSeny pomoci pfechodek se zalisovanymi mosaznymi dilci,
opatfenymi odpovidajicim vnitfnim nebo vnéjSim zavitem.

Izolace a upevnéni potrubi

Potrubi bude izolovano v&etné tvarovek a armatur. Soucinitel tepelné vodivosti navrhované
izolace je 0,038W/m.K pro lezaté a stoupaci a pro pfipojovaci potrubi a odpovida
pozadavkum vyhlasky €.193/2007Sb. Izolace armatur bude provedena jako snimatelnd.
Pfipojovaci potrubi — vedené v drazkach

Potrubi studené vody tl.13mm

Potrubi teplé vody t.20mm

Lezaté potrubi

Studené voda d50 x 6,9 tl.25mm
d63x 8,6 t1.30mm

Teplavoda d32x5,4 t.40mm

d40x 6,7 tl.40mm
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Priprava TV
Tepla voda je pfipravovana ve stavajicich lokalnich elektroakumulaénich ohfivacich.

Uzavéry na potrubi

Jako uzaviraci armatury budou pouzivany kulové kohouty. Budou osazeny pfed skupinami
zafizovacich pfedmétl, pred jednotlivymi zafizovacimi pfedméty dle vykresove
dokumentace. Pfed pisodry bude osazen ve vySce nad jejich horni hranou kulovy uzavér
s vypousténim, mechanicky filtr a zpétny ventil.

Vnitfni vodovod bude chranén proti znecisténi vody zpétnym pratokem zpétnymi armaturami
dle CSN EN1717.

Pozarni vodovod
Novy rozvod pozarni vody k vnitfnim hadicovym systémim neni pozadovén, vyhovuje
stavajici reseni.

Zkouseni vnitiniho vodovodu
Zkouseni vnitfniho vodovodu provadi kvalifikovana osoba, jejiz kvalifikaci mohou ovéfovat
napf. zivnostenska spolecenstva. ZkouSeni vnitfniho vodovodu se provadi ve tfech krocich:

a. prohlidka potrubi;
b. tlakova zkouska potrubi;
c. konecnd tlakovéa zkouska.

Tlakova zkouska potrubi vodou se provadi podle CSN EN 806-4. Tlakova zkouska potrubi
vzduchem nebo inertnim plynem se provadi zkusebnim pretlakem 250 kPa (v odivodnénych
pripadech nejvice 300 kPa). ZkuSebni pretlak nesmi po dobu jedné hodiny (doba trvani
zkousky) poklesnout o vice nez 20 kPa. PFi vétSim poklesu je tlakova zkouSka nevyhovuijici.

Konecna tlakova zkouSka se provadi vodou, kterou je vnitfni vodovod zasobovan. Pred
zahgjenim zkouSky musi byt potrubi fadné proplachnuto vodou. Zkouska se provadi po
montazi vSech zafizovacich pfedmétd, vytokovych a pojistnych armatur a pfisluSenstvi
vnitfniho vodovodu. Vodovod se poneché pod provoznim pretlakem vody nejméné 24 hodin
(nejvice 7 dnl). Konecna tlakova zkouska se provadi provoznim pretlakem dosazenym
v okamziku zahdjeni zkousky. PFi zahgjeni zkousky se uzavie uzavér na zacatku
zkouSeného vodovodu (napf. hlavni uzavér objektu) a ode¢te se hodnota zkuSebniho
pretlaku. ZkuSebni pretlak nesmi po dobu jedné hodiny od zahajeni zkousky klesnout o vice
nez 20 kPa. Pri vétSim poklesu je tlakova zkouska nevyhovujici.

Proplach a dezinfekce vnitiniho vodovodu

Dezinfekce vnitfniho vodovodu pro vodu uréenou k lidské spotiebé se provadi dle CSN EN
806 1 - 5 a CSN 75 5409 Po provedeni tlakovych zkoudek bude systém vnitiniho vodovodu
(zkompletovany se ZP) napustén vodou a pfipojeno davkovaci Cerpadlo nebo zafizeni
Deplach, které postupné nacerpa do potrubi dezinfekéni Cinidlo. Nasleduje doba zdrzeni, kdy
dochazi k vlastni dezinfekci potrubi. Poté je potrubi opét proplachnuto pitnou vodou.

Béhem dezinfekce potrubi neni mozno pouzivat vodu z vodovodu ani pro technické ucely
jako je uklid a umyvani. Po dezinfekci potrubi bude vyhotoven Protokol o dezinfekci a
proplachu potrubi. Nasledné bude odebran vzorek akreditovanou osobou, ktery
vyhotovi Protokol o odbéru vzorku.

Predani vnitfniho vodovodu

kontrola pouzitého materialu dle odsouhlasené nabidky

kontrola provedeni dle projektu nebo odsouhlasené nabidky
kontrola provedeni dle poZzadavkl dodavatele materiélu

tlakova zkouska vnitfniho vodovodu je nedilnou soucasti montaze
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predani dokumentace — protokolu o provedeni tlakovych zkousek, dezinfekci potrubi,
prohlaseni o shodé ap)

Uvedeni potrubi do provozu

Zprovoznit vnitfni vodovod pro pitnou vodu je mozno aZz po obdrzeni Protokolu o
mikrobiologické a chemické nezavadnosti vody dle vyhlasky ¢.252/2004 z laboratofe
akreditované CIA. Po dezinfekci musi byt vodovod zprovoznén do 7 dn.

Provoz vnitfniho vodovodu

Investor je povinen zabezpeg&it provoz vnitiniho vodovodu dle CSN EN 806-5. Bude
provadéna pravidelna kontrola funkénosti zpétnych armatur, filtrd, pojistnych armatur,
celistvosti tepelné izolace. V pfipadé, ze bude planovana odstavka vnitiniho vodovodu delsi
nez 7dni zajisti investor proplach nevyuzivanych ¢asti vodovodu.

VNITRNI KANALIZACE

Technické reseni

Splaskové vody jsou z objektu odvadény stavajici kanaliza¢ni pfipojkou do stoky arealové
kanalizace. P¥i pfipadnych Upravach vnitini kanalizace budou prostupy potrubi pozarnimi
konstrukcemi opatfeny protipozarnimi manzetami. U prostupl sténou z obou stran, u
prostupu stropni konstrukci zdola. Vykres pozarnich prostupt bude zahrnut ve stavebni
casti.

Material vnitini kanalizace

Pfipojovaci a odpadni potrubi vnitini kanalizace je navrZzeno z potrubi PP HT system.
Svodné potrubi vedené v zemi pod podlahou 1.NP z trub PVC KG systém. Tvarovky s hrdly
s pryzovym tésnicim krouzkem. Pro napojeni zafizovacich pfedmétu budou pouzity odpadni
ventily a zdpachové uzavérky napf. HL. Vnitfni odpadni potrubi pro srazkové vody bude
z polyetylénovych trub spojovanych svafovanim. V mistech vedeni potrubi v pobytovych
mistnostech (nad podhledem) doporucuji pouzit tfivrstvé potrubi tlumici hluk. Vnéjsi odpadni
(odvodnéni markyz) potrubi budou po terén feSena v klempifskych vyrobcich.

Montaz potrubi vnitini kanalizace

Montaz lezaté kanalizace a odpadniho potrubi, vzdalenosti uchyceni potrubi budou feSeny
v souladu s CSN EN 12 056 &asti 1-5 a déle s technickymi predpisy vyrobce potrubi.

Trubky budou spojovany pomoci zasunovacich hrdel se vsazenym profilovanym tésnicim
krouzkem. Pro upevnovani potrubi budou pouzity ocelové objimky s pryZzovou vystelkou.
Objimka musi vzdy odpovidat vnéjSimu praméru potrubi. Nedoporucuje se pouzivat ocelové
haky a pasky z mék&eného PVC. Pevné objimky musi byt umistény vzdy pod hrdlem trubky
nebo tésné pod samostatnym hrdlem v pfipadé rovné trubky s nasuvnym hrdlem. Tvarovky a
skupiny tvarovek musi byt vZzdy uchyceny pevnymi objimkami. Volné objimky doplfiuji pevné
objimky v systému ukotveni potrubi a jsou opatfeny kluznou gumovou manzetou,
vymezovaci podlozkou a vzdy jsou o nékolik setin milimetru vétsi, nez je vnéjSi primér
potrubi. Vzdalenost objimek bude desetinasobek vnéjsiho praméru trubek. Na odpadnim
potrubi je max. vzdalenost objimek 2000mm.

Nedoporucuje se montaz potrubi pfi teplotach nizsich nez 5°C.

Pfi ukladani potrubi do betonu je tfeba pred zabetonovanim obalit hrdla lepici paskou.

Pfi ukladani potrubi do drazek ve zdi bude potrubi obaleno mineralni vinou. Vrstva omitky
min.20mm. Prostupy a ryhy ve sténach musi zajisStovat montaz potrubi bez pnuti, umoznit
pohyb pfi sedani objektu a zabezpecit ochranu potrubi proti mechanickému poskozeni.
V prostupech stavebnimi konstrukcemi nebudou umistény spoje potrubi.
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Pripojovaci potrubi

Zafizovaci predmeéty budou napojeny prfes odpadni ventily a zapachové uzavérky
pfipojovacim potrubim do hlavniho svodného potrubi, napojeni bude provedeno pomoci
jednoduchych odbocek s uhlem pfipojeni 45°.

Kondenzatni vody od klimatizacnich jednotek budou integrovanycm cCerpadlem
kondenzatnich vod €erpany nad podhled a dale vedeny gravitanim potrubim ve spadu min
1% do nejbliz8i zapachové uzaveéry zafizovaciho pfedmétu. Zapachové uzaveéry pro napojeni
kondenzatnich vod budou opatfeny pfipojkami. Vody od zafizeni VS ve vyménikové stanici
budou svedeny do vtoku HL21 s kuli¢kou proti pronikani zapachu a vysychani.

Min. spéad pfipojovaciho potrubi je 3%.

V mistnosti €.1.14 a 1.15 bude osazena podlahova vpust se svislym odtokem HL310NPr.

Pro odvodnéni zafizovacich pfedmétd v mistnosti 1.17 bude osazeno pod umyvadlem
sanitarni kalové Cerpadlo Sanibroy Silence. Tlakové potrubi bude napojeno na pfipojku
podlahové vpusti v mistnost 1.15

Odpadni potrubi

Vnitfni kanalizace bude odvétrana nad stfechu odpadnim potrubim S1, S3 a S6. Ostatni
podlahou osadi na odpadnich potrubich gistici kusy.

Ve spodni &asti potrubi budou osazeny pfechodové kusy. Pro pfechod na lezaté potrubi
bude pouzito 2xkoleno 45°. Pfi pouziti odbocek s Uhlem vétS§im nez 68 a bude-li svisla
vzdalenost mezi nimi mensi nez 250mm, nebo se jedna o odbocky dvojité bude pidorysny
Uhel mezi pfipojovacimi potrubimi v misté napojeni nejvice 180 pfi DN pfipojovacich potrubi
do DN70 a 135 nad DN70. Pfi pouZiti odbocek 87° musi mit mezi dnem pfipojovaciho
potrubi v misté pfipojeni na odpadni potrubi a hladinou vody v zapachové uzavérce svislou
vzdalenost min. rovnou priméru pfipojovaciho potrubi. Potrubi uloZzené v draZzce bude
obaleno minerdlni vinou.

Svodné potrubi

Hlavni svodné potrubi bude vedeno pod podlahou v 1.NP ve spadu 2% ven z objektu.
Vedlej§i svodna potrubi budou napojena pomoci jednoduchych odbocek 45:. Potrubi
vedené v zemi bude uloZzeno do piskového loZze 100mm a obsypano 300mm nad vrchol
potrubi. Min. vySka kryti od vrchu potrubi bude 150mm od spodni hrany podlahové
konstrukce v 1.NP. Zasyp ryhy bude fadné hutnén.

Srazkova kanalizace
Likvidace srazkovych vod ze stfech objektu je stavajici a zlstane zachovana beze zmén.

Zkouseni vnitini kanalizace
Zkouseni vnitini kanalizace se sklada:

1. z technické prohlidky
2. ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi
3. ze zkousky plynotésnosti potrubi

Technicka prohlidka, zkouSka vodotésnosti a zkouSka plynotésnosti se provadi po
jednotlivych smontovanych ¢astech, nebo v celku. Z prohlidky a obou zkouSek se provede
zaznam.

Zkouska vodotésnosti se provadi vodou bez mechanickych necistot. Ve zkouSené &asti,
nebo v celém celku se musi veSkeré otvory utésnit. Pfed zapocetim zkousky vodotésnosti se
svody zkouSeného celku (Useku) pini vodou tak, aby se vSechen vzduch z potrubi volné
vytlacil a aby se dosahl tlak, potfebny pro vlastni zkousku. Mezi naplnénim potrubi a vlastni
zkouskou musi uplynout pfiméfeny Cas, aby se teplota a vihkost ustalily, stény potrubi
dostate¢né naséakly vodou a aby vSechen vzduch mohl uniknout.
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Tento €as je pro potrubi z plastl 30 min. Po uplynuti ¢asu se provede prohlidka a zjisti se,
zda nedochazi k viditelnému Uniku vody (napf. odkapavani). Vodotésnost svodného potrubi
vnitini kanalizace se zkous$i vodou pretlakem nejméné 3 kPa, nejvice 50 kPa.

Zkouska plynotésnosti se muze provadét po osazeni zafizovacich pfedmétt a napusténi
zapachovych uzavérek vodou. ZkouSka se provadi po doCasném utésnéni odpadniho
zacCatku unikani zku8ebniho plynu. ZkouSka se provadi zdravotné nezavadnym,
nejedovatym, nevybusnym, nehoflavym, ale zapachajicim ( odorizovanym ) nebo barevnym
plynem. Zkouska se provede z nejnize polozené Cistici tvarovky odpadniho potrubi pres
zkuSebni viko, které je osazeno plnicim kohoutem a mikromanometrem. Plnicim kohoutem
se napousti plnici plyn ztlakové nadoby nebo kompresorem na pretlak 0,4 kPa pfi
utésnéném vétracim potrubi. Zkouska plynotésnosti je vyhovujici, jestlize v celém objektu po
30 min od naplnéni potrubi plynem neni citit nebo vidét pfitomnost zkusebniho plynu.

Pozadavky na ostatni profese

Stavebni

Prostupy stavebnimi konstrukcemi

Prostupy pozarnimi konstrukcemi

Stavebni konstrukce pro instalaci vestavénych prvkd a volné vedenych rozvodl vnitfniho
vodovodu a kanalizace.

Zavér

Pfi zpracovani dokumentace byly respektovany prislusné CSN, vyhlasky a dalsi souvisejici
predpisy a nafizeni. Projektova dokumentace byla zpracovana jako dokumentace pro
provedeni stavby. Platnost projektové dokumentace 2 roky. Podrobny navrh veskerych
zafizeni, poloZkovy rozpoCet a soupis materiald v€etné vykazd vymér je v pfiloze této
projektové dokumentace.
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