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Uvod

Ugel a funkce zatizeni

Dokumentace vzduchotechniky pro provedeni stavby feSi navrh vétrani haly 37, 38. Hlavnim ucelem a
funkci navrzeného zafizeni je FeSeni interniho mikroklimatu. Projekt feSi vétrani objektu.

Vychozi podklady

Pozadavky a podklady pro vypracovani projektové dokumentace:

PFi zpracovani projektu se vychazelo z podkladd projektantli stavebni ¢asti. V pribéhu zpracovani byla

projektova dokumentace pribézné koordinovana se stavebni ¢asti.
Vychozimi podklady pro zpracovani dokumentace byly:
- stavebni vykresy
- hygienické predpisy

- normy oboru vzduchotechnika

Zakladni vypoctové udaje

Jako vypoctové hodnoty byly uvazovany nasledujici Udaje, vychazejici ze zékladnich meteorologickych

Udajl:
misto: Brandys nad Labem
nadmorska vyska: 169 mn. m.
normalni tlak vzduchu: 98,5 kPa
letni vypoctova teplota: +32 °C
zimni vypoctova teplota: -15°C

Mikroklimatické podminky, zadavaci parametry

Parametry interniho mikroklima jsou dany hygienickymi pfedpisy, smérnicemi, nhormami a pozadavky
investora.

vnitfni teplota v zimé: 18 °C
vnitini teplota v Iété: bez Gpravy
vnitfni vihkost bez Upravy

7 7 V4

Zafizeni €. 1 vétrani garazi

1.1 Vétrani garazi

Vétrani prostoru garazi je feSeno pomoci neuzaviratelnych otvorl ve zdi. Vétrani je navrzeno jako
pFirozené.

V kazdé jednotlivé garazi je navrzen jeden otvor nad podlahou a druhy pod stropem, kazdy otvor bude
z venkovni strany kryt protideStovou Zaluzii. Otvory splfuji minimalni velikost dle CSN 73 6057.
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Vliv na Zivotni prostredi

Zarizeni VZT nebude mit Zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi. Nové navrzeny systém VZT rovnéz
splnuje veskeré parametry hluku z hlediska Sifeni hluku do okoli.

Pozadavky na ostatni profese

Podrobna specifikace pozadavku viz tabulka v pfiloze ¢.1.

STAVBA:

Stavba zajisti nize uvedené pozadavky VZT z divodu minimalizace mnozstvi kolizi v dobé montaze mezi
vzduchotechnickym zafizenim a stavbou:
« provedeni otvord pro prachody vzduchovod( sténami, pfickami, stropy a stfechou, rozméry otvor( jsou
pfiblizné o 50 — 100 mm vétsi, symetricky na kazdou stranu nez je rozmér vzduchovodu.
e dozdéni a zacisténi vSech otvord po montazi vzduchovod.

Pokyny pro montaz VZT

Pfi montazi budou dodrzeny pokyny pro montaz jednotlivych stroji pfilozenych v dodavce nebo
uvedenych v jednotlivych legislativnich prfedpisech a norméach.

Pfed zahajenim praci je nutno provést vzajemnou koordinaci postupu praci vSech profesi.

Pokyny pro obsluhu, udrzbu, bezpecnost prace, zkousky

Polohy jednotlivych rozvodu instalaci jsou pouze orientacni. Pfesna poloha potrubi bude provedena dle
skuteénych podminek pfi montazi. Pfi montazi rozvod( je nutné brat zfetel na prostorovou i na ¢asovou
koordinaci montaZe jednotlivych rozvodi s ostatnimi profesemi. Casovou koordinaci tento projekt nefesi. Pred
vlastni montazi je nutné, aby si dodavatel zhotovil dodavatelskou dokumentaci, v€. veSkerych navaznosti
s ohledem na pouZzité technologické postupy a montazni zvyklosti dodavatelské firmy.

Soucasti dodavek jednotlivych technologickych celk( jsou revizni zpravy zafizeni, provozné technicka
dokumentace v ¢eském jazyce a potfebné certifikaty. VSechny vyrobky a zafizeni pouzité pfi realizaci stavby
musi splfiovat technické pozadavky jakosti vyrobkd v souladu s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami.
Déale musi byt provedeny funkéni zkouSky, v&. pfedani protokoll o provedeném méfeni a uvedeni zafizeni do
provozu. Pfedani veskerych funkénich celkd zafizeni budou pfebirany kompetentnimi osobami, které budou
uréeny smluvnimi stranami v ramci pfilohy smlouvy o dilo.

Tato dokumentace slouzi k provedeni stavby. V pfipadé zamény vyrobkd, které jsou uvedeny v projektu,
musi byt tyto projednany s projektantem a jsou mozné za predpokladu, Ze budou dodrzeny veSkeré standardy a
technické parametry, zvlaSt vykony, hluénost ¢i mezni rozméry. Dale pfi zdméné vyrobkové zékladny je nutno
doresSit i provefit veSkeré vazby na navazujici profese, hlavné elektro, M+R apod.

Projektova dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny se s ni komplexné
seznamit. V pfipadé, Ze ten, kdo s dokumentaci pracuje, shleda uréitou disproporci mezi vykresovou ¢asti,
specifikaci a technickou zpravou, je nutno pfi stanoveni ceny vzdy pocitat stakovou variantou, za kterou
dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme pIné garance ve vztahu k pozadovanému vysledku,
v tomto pfipadé je povinen v cené pocitat s napravou tohoto feSeni a event. investora na tuto skutec¢nost
upozornit.
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Pfed zahajenim dodavek a montazi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé odpovida projektové
dokumentaci (zaklady pod technologie, otvory apod.). Bez této kontroly neni mozno brat zaruky za Skody vzniklé
vynechanim této kontroly.

Kazdy dodavatel si musi upravit a zkontrolovat projekt dle vlastnich zvyklosti a provést dodavatelskou
dokumentaci a montazni specifikaci v ramci vlastni pfipravy.

V pfipadé pouziti projektu k jinym G¢elim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé
jeho vyuzitim k tcelu, pro ktery nebyl zpracovan.
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