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ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE A DISPOZICNI RESENI

1.1 OZel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Pldorysné rozméry:42,22 x 17,40 m, 52 x 9,2 m
Zastavena plocha/objekt: 788 m?

Vyska hrebene: cca 6,0 m od podlahy prizemi

Jednd se o jednopodlazni objekt gardzi bez podsklepeni.

Dispozicni reseni se neméni. Jedna se pouze o Upravy vné budovy a to kompletni zatepleni obalky budovy.
1.2 Ugel stavby

Jedna se o objekt slouzici pro kryté parkovani . UCel vyuziti se revitalizaci nezméni.

s v v

1.3 Celkové architektonické a dispozitni FeSeni stavby

Predmétné objekty se nachazi v arealu fy AMZ Group s.r.o. v Brandyse nad Labem. Cely areal sestava z
nékolika halovych objektd samostatné stojicich i propojenych. ReSené objekty €. 37 a 38 jsou vzajemné funkEné i
stavebné propojeny a tvori jeden celek postaveny pravdépodobné v prvni poloviné minulého stoleti.

Jedna se o prizemni zd&ny objekt zastifeSeny sedlovou stfechou s mirnym spadem - cca 11°. Objekt pldorysné
sestavd ze dvou na sebe navazujicich obdélniki o vnéj$ich rozmérech cca 42,2 x 17,4 aZz 18 m (jedna hrana je
sikma) a 52 x 9,2 m. Hreben strechy se nachazi cca 6 m nad upravenym terénem. V soucasné dobé slouzi
budova jako garaze, pripadné skladovaci prostory.

Z konstrukéniho hlediska se jednd o sténovy systém, kde maji nosnou funkci obvodové stény zredukované
lokalné na sténové pilite. Na tféchto sténach jsou pak uloZeny drevéné sbijené prihradové vazniky s
celoplosnym prkennym bednénim a hydroizolacnim souvrstvim. Objekt je zaloZen plosné na zakladovych pasech,
resp. patkach z kusového staviva.

Stav opotrebeni faséddy a zdiva odpovida jeho stari, nicméné na nosnych sténach nejsou patrné zadné vyznamné
poruchy statického charakteru. Stresni konstrukce je vsak jiz dozila. Zatékanim do objektu doslo k degradaci
nékterych prvkd stfechy a v soufasném stavu jiz neni mozné tuto stFechu opravovat - v ramci stavebnich
Uprav dojde k vyméné nosné konstrukce strechy.

Stavebni Gpravy spocivaji predevsim v zatepleni objektu, aby doslo ke sniZeni energetické narocnosti objektu.
Zarovel vSak dojde k vyméné vyplni otvord, vrata budou nahrazena za sekfni. Stavajici nosné stény budou
opraveny, nékteré okenni otvory budou zazdény, ale nejvétsi zasah do nosnych konstrukci predstavuje
kompletni vyména strechy.

Stavajici stresni konstrukce bude postupné rozebrana, zhlavi stéavajiciho zdiva bude opatreno novym ztuZzujicim
7B véncem, ktery bude plnit i funkci prekladu nad novymi sekinimi vraty. K vénci budou kotveny jednotlivé
pFihradové vazniky nové sedlové stFechy. PFi navrhu jsme uvaZovali pouZiti vazniki GANG - NAIL v osovych
vzdalenostech do 1 m. Vy$ku vaznikl v hFebeni uvaZujeme 1500 mm, v uloZeni min. 400 mm. Nové stFedni
souvrstvi vietné tepelné izolace bude uklddano na celoploSny zaklop z 0SB desek. Na spodni pas bude zavésen
zatepleny SDK podhled. SouCasti nové stresni konstrukce budou i svétliky - podrobné popsany v
architektonicko-stavebni tasti PD.

i

Celkovy GCel uzivani objektu se neméni.

.

1.4 Bezbariérové uzivani stavby
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Dle vyhlasky 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpelujicich bezbariérové uzivani staveb §2
odst. 2 se uplatfuje vyhldSka i u zmén jiz dokonfenych staveb, pokud to zavazné Gzemné technické nebo
stavebné technické dlivody nevylutuji. Stavba neni navrZena pro osoby se snizenou schopnosti pohybu.

1.5 Materialové reseni

Svislé konstrukce jsou provedeny z plnych cihel. Okna jsou drevéna a kovova, zasklend jednoduchym sklem.
Vstupni dvere jsou drevené castecné zasklené. Zatepleni bude provedeno kontaktnim zateplovacim systémem
dle ETICS z fasadniho polystyrénu tl. 160 mm, soklova cast objektu bude zateplena polystyrénem XPS a
perimetrickymi deskami. Nové vyplné ofvord jsou navrzeny dievéné, profilu euro, zasklené Cirym izolaénim
trojsklem. Dispozitni FesSeni se neméni.

2 KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI A TECHNICKE VLASTNOSTI
STAVBY

2.1 Bouraci prace

Bude provedena kompletni demontdZ vyplni otvorl vnéj$ich, vnéji vyplné budou provedeny nové do
stavajicich otvorl. Dile je nutné odstranit stfe$ni konstrukci vietné svétlikd. Pred zahajenim bouracich
praci musi byt vypracovadn technologicky postup téchto praci tak, aby v prib&hu praci nedo$lo
k nekontfrolovatelnému poruseni stability objektu nebo jeho casti.

Stavajici stav je prevzat ze zaméreni. pri projektovani nebyly provedeny sondy do jednotlivych
konstrukci. Pred zahajenim bouracich praci budou provedeny vybranou dodavatelskou firmou sondy pro
zjisteni skutecného stavu a skladby jednotlivych konstrukci. V pripadé nesouladu s projektovou dokumentaci
dodavatelskad firma pozastavi prace a predd generalnimu projektantovi vysledky prizkumd a jednotlivych
sond véetné navrhu postupu bouracich praci k odsouhlaseni.

Bezpecnost prace

PFi provadéni stavebnich praci budou dodrzeny technologické postupy a ustanoveni zakona390/2006
Sb. v pl. znéni a narizeni vlady 591/2006 Sb. v pl. znéni o blizsich minimélnich pozadavcich na bezpelnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniétich. Bude dodrzena Vyhlagka Ceského (Fadu bezpefnosti prace .
48/1982 Sb., zejména:

Stroje a technickd zafizeni mohou byt uvedeny do provozu jen, odpovidaji-li pFislu$nym predpisim a po
provedeni predepsanych kontrol, zkousek a revizi.

Vsechny otvory musi byt zakryty nebo ohrazeny.

Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt provadéna az po provedeni opatfeni k zajiSténi
bezpecnosti.

Leseni nebo jiné konstrukce pro prace ve vyskach, pokud zasahuji do verejné komunikace (min. vzdalenost
0,5m od komunikace), musi byt zretelné oznaceny a za snizené viditelnosti a v noci osvétleny vystraznym
svetlem.

PFi bourani stav. konstrukci postupovat podle predem stanoveného pracovniho postupu, urcit odborného
pracovnika pro dozor nad bouracimi pracemi, vymezit ohrozeny prostor a zajistit je proti vstupu
nepovolanych osob, zajistit aby provozni Gnikové cesty zdstaly volné.

Pfed zapoCetim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi vzdy uskutecnit odbornd prohlidka a
prizkum stavu objektu a jeho okoli. Ze ziskanych G(daji a informaci (pofizuje se zapis) a dostupnych
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podkladd se zpracovavd technologicky postup - plén, ktery je sestaven zhotovitelem a vychazi z navrhu
projektanta. Bouraci prace je mozno zahgjit aZz po vydani pisemného prikazu odpovednym pracovnikem. Tomu
v8ak vzdy musi pFedchazet splnéni téchto pozadavku:

ohroZeny prostor vfetnd vstupl do objektu musi byt zajidtén proti vstupu nepovolanych osob, nékterym ze

zplsobd dFfive uvedenych (oploceni, ohrazeni, stieZeni, vyloufeni provozu), odpojeni vSech rozvodl a
zafizeni, zajiSténi proti neZadoucimu zFiceni nebo uvolnéni podlah a Easti nosnych prvkl( konstrukce
(vzepFenim, zesilenim, staZenim), zajidténi nahradnich zdroji (voda, elektricky proud) a technické
vybavenosti podle technologie bourani (pomocné konstrukce atd.).

Vybouravany material se musi odstranovat tak, aby nedoslo k pretizeni podlah.
Vybourany material musi byt skladovan tak, aby neomezoval dal$i pribéh bouracich praci.
Bourat se musi tak, aby se nenarusila stabilita okolnich objektd.

Pokud neni zajisSténa Unosnost bourané konstrukce, musi byt bourani provadéno ze samostatné pomocné
konsfrukce.

Konstrukéni prvky mohou byt odstranény pri rucnim bourani jen tehdy, nejsou-li zatizeny.
Rutni strhavani stén a pilifl pomoci pak nebo zvedaki je zakazano.

Bourani nosnych tasti konstrukce se provadi zasadné shora doll, pFi ruénim bourdni ze zvy3enych

pracovnich podlah musi byt provedena opatfeni stanovena pro prace ve vyskach.

Bouraci prace nad sebou jsou zakizany, pokud nejsou stanoveny podminky k zabezpefeni pracovniki
v technologickém postupu. Tato Cinnost, nebo je-li bourani provadéno vice Cetami, pripadné u bouracich
dozorem se rozumi nepFetrZité sledovani pracovni &innosti pracovniki a stavu pracovi$td osobou, ktera
nesmi byt zaméstnana niCim jinym nez kontrolou stanoveného postupu a nesmi se z daného mista vzdalit.

Dale je nutné dodrzet tyto zakladni pozadavky:

Staly dozor podle predchoziho bodu je dale nutno zajistit, jestlize bouraci prace probihaji na dvou nebo
vice mistech v ramci jedné bourané stavby soucasné.

Jsou-li v prab&hu bouracich praci zjidtény skutefnosti, které nebyly prlizkumem podle bodu 1 odhaleny,
zajisti zhotovitel bez zbytefného odkladu pFizplsobeni technologického postupu témto skutefnostem tak,

aby vzdy byla zajiSténa bezpecnost provadénych praci.

Pfed zahajenim bouracich praci je nutno vymezit ohrozeny prostor a zajistit jej proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob, dale je nutno bezpecné zajistit vstupy do bourané stavby jakoZ i na
jednotliva pracovisté a prijmout nezbytnd opatfeni k ochrané verejného zajmu, jenz by mohl byt témito
pracemi ohrozen.

VnitFni rozvody a instalace zabudované v bourané stavbé musi byt pred zahajenim praci odpojeny a
zajistény proti pouziti. Podle okolnosti se proti poSkozeni zajisti i vedeni technického vybaveni, do nichz je
stavba prostFednictvim pFipojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z provoznich divodl vnitFni
rozvody a instalace odpojit, stanovi zhotovitel opatfeni k zajisténi jejiho bezpecného provozu béhem

provadéni bouracich praci.

Bouraci prace nesmi byt zahajeny, pokud k tomu nebyl osobou urfenou zhotovitelem vydan pisemny prikaz
a pokud nebylo pracovi$té vybaveno pomocnymi konstrukcemi, materidlem a pomlckami stanovenymi v
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technologickém postupu.

Materiadl z bourané tasti stavby je nutno prdb&Zné odstrafovat, aby nedo3lo k pFetiZeni podlah nebo
i

stropnich konstrukci nasledkem jeho nahromadén

Jestlize v pribéhu bouracich nebo rekonstrukénich praci je tast stavby nadale uZivana, musi byt v
technologickych postupech stanoveno bezpecnostni zajisténi a kontroly pracovist' se zrefelem na zajisténi

ochrany Zivota a zdravi fyzickych osob, které stavbu uzivaji.

Neni-li zajiSténa dostatetnd Gnosnost konstrukci bourané stavby, provadéji se bouraci prace ze
samostatné pomocné konstrukce.

Naklddani s odpady bude zabezpeteno podle nasledujicich zasad

Znedkodfovani stavebnich odpadi bude zajisténo u specializovanjch firem s pFislusnym opravnénim.
Odpady, které budou vznikat béhem demolic, budou shromazd'ovany ve sbérnych nadobach a kontejnerech, po
jejich naplnéni budou odpady odvazeny k vyuziti, k recyklaci ¢i ke zneskodnéni. Likvidace stavebniho odpadu
bude probihat odvozem a likvidaci ekologickym zplsobem na skladdce komunalniho odpadu. Shérné nadoby
nebezpetnych odpadi budou oznafeny v souladu se zakonem ¢ 185/2001 Sh., odst, 1 aZ 4 o odpadech a o
zméné nékterych daldich zdkonl, v platném znéni (opatFeny identifikatnimi listy nebezpefnych odpadd,
symboly nebezpeinosti a osobou zodpovédnou za nakladdani s témito nebezpeinymi odpady). V pribéhu
demolice bude vedena evidence vznikajicich odpadd plvodce pro moZnost pFedloZeni v ramci kontroly
organim statni spravy na (seku odpadového hospodaFstvi. Po ukonfeni demolic budou pFedloZeny vSechny

doklady o nakladani s odpady.

2.2 Spodni_stavba

Objekt je zaloZen na zakladovych betonovych pasech a Zelezobetonové zakladové desce.

2.2.1 Vykopy a zajisteni stavebni jamy

Vlastni stavebni Gpravy nevyzaduji vykopové prace. K dodatecnému zatepleni objektu je nutné provést

vykop po obvodu objektu pro provedeni zateplovaciho systému pod terén.

Pred zahajenim praci je nutné kontaktovat veskeré spravce a vlastniky siti o jejich vytyCeni a vyznaCeni,

v situaci jsou zakresleny sité orientacné.

Vykopové prace a pazeni provadét dle CSN 73 3050..

2.2.2 Z3akladové konstrukce

Objekt je zaloZen na zakladovych betonovych pasech a Zelezobetonové zakladové desce. Do zakladovych

konstrukci nebude zasahovano a nejsou navrzeny nové zakladové konstrukce.

2.2.3 Zasypy

Zpétné zasypy budou provedeny z vytézené zeminy. Hutnéni bude probihat po maximalni mocnosti jedné

vrstvy 300 mm.

Dale budou dodrzena ustanoveni nasledujicich norem :
CSN 73 0037

Zemni tlak na stavebni konstrukce

(SN 72 1006

Kontrola hutnéni zemin a sypanin

CSN EN 12 390-8

Stranka 5 z 13



ZAKAZKOVE TisLo 0617 D.1.1.01 TECHNICKA ZPRAVA

AKCE: REVITALIZACE OBJEKTU 37.38
INVESTOR: AMZ Financial Groun s.r.o PFivozni 1054/2 HOLESOVICE 170 00 Praha 7
STUPEN: DOKUMENTACE PRO PROVEDENi STAVBY

2.2.4 Hydroizolace spodni stavby
Pfedpokladd se hydroizolace na bazi Zivienych past plo$né natavené na zakladovou desku. Hydroizolace
spodni stavby neni nové navrhovana.

2.3 Svislé nosné konstrukce

Stavajici nosné svislé konstrukce jsou dle dostupnych informaci provedeny z cihelného zdiva tl. 300 az 440
mm, které je navic lokalné ztuZeno zdé&nymi pilifi o prifezu 600 x 750 mm.

Ve stavajicim zdivu musi byt zjistény vSechny dutiny, kaverny, kominové prlduchy, zazdéné nefunkZni
instalace, nenosné vyzdivky z dutych cihel, pFipadné cizorodé predméty (drevo, korodované nosniky apod.). Zdivo
bude sanovano tak, Ze vSechny cizorodé predméty budou odstranény a vSechny dutiny a nevyuzivané kominové
priduchy budou dozdény. VeSkeré dozdivky nosného zdiva nutno zasadné provadét ,naplno” v plné tloust'ce zdi,
tj. otvory nelze pouze vyzdit v lici zdiva prickami nebo jinak ,zamaskovat”. Vyjimkou jsou pouze priznané niky v
mistech otvorl s Fadné provedenymi nadprazimi. Nové zdivo nutno vazat ke stavajicimu zdivu cihelnou vazbou
do vysekanjch kapes nejvySe po 0,30 m vysky. Osténi navrZenych otvorl v nosnych zdech nutno vybouravat
citlivé, spary mezi cihlami provést z malty M10, v pripadé, ze bude bouranim narusena vazba, je nutno odbourat
celou narusenou Cast a osténi dozdit z plnych cihel na maltu M10 s Gplnou cihelnou vazbou. Tento pozadavek
plati zvlast v mistech soustiedénjch zatiZeni vrchni konstrukci. Vyzdivky vSech stéavajicich otvorl v nosnych
zdech musi byt provedeny natésno pod nadprazi (za pouziti expanzni vysoko pevnostni malty), které bude
disledné zbaveno omitky. Zdivo bude obecné celkové ofi$téno, doZilé spary mezi cihlami budou vy$krabany do
hloubky cca 20 mm.

Pripadné trhliny budou pevné vyklinovany dubovymi klinky po cca 0,30 m, vydistény, vyplachnuty proudem
vody a vyplnény do hloubky sanacni maltou (v zavlhlé konzistenci, maltu do spar napéchovat). Po jejim
zatvrdnuti budou klinky odstranény a trhliny doplnény. Uvedené zasady pro sanaci stavajiciho zdiva plati pro
cely objekt.

2.4 Vodorovné nosné konstrukce

Pfeklady nad bé&Znymi otvory zlstanou zachovany, u sekinich vrat, kde je tFeba upravit vysku otvoru, bude
pavodni preklad vybouran a nahrazen prekladem Zelezobetonovym. Tyto ZB preklady budou soutasti ztuZujiciho
vénce probihajiciho po obvodé celého objektu. SiFka véncl odpovida §ifce stén. Vyska véncd je 250 mm, lokalné
je s ohledem na vzdalenost nosnjch pilifG vyska vénce zvySena na 300 mm. Pfeklad nad sekénimi vraty ma
vysku 400 mm - viz vykresova cast PD. Materidlove predpokladame vénce z betonu (20/25-XC1 vyztuZené
vazanou vyztuzi B500 s krytim 25 mm. ZB vénce budou v maximalné namahaném prifezu vyztuZeny hlavni
vyztuzi 416 u horniho povrchu, 4g14 u spodniho povrchu a tfminky 28/200 mm. Bézné vénce jsou vyztuzeny
hlavni vyztuzi 2x3 10 + tfminky 26/200 mm. Maximalné namahany pfeklad o prifezu 400 x 400 mm bude
vyztuzen hlavni vyztuzi 410 u horniho povrchu, Le1k u spodniho povrchu a trminky 28/200 mm.

2.5 Stresni konstrukce

Stavajici konstrukce strechy bude snesena v celém rozsahu a bude nahrazena stfechou novou, kterad bude
tvarové odpovidat plivodni konstrukci.

Nova nosna konstrukce stiechy je navrZena z jednotlivych vaznikd GANG - NAIL v osovych vzdalenostech do
1 m. Vazniky budou uloZeny na obvodovém ztuZujicim vénci a budou kotveny napF. pomoci Ghelnikd BOVA s
hmozdinkou do betonu @10 mm. Vazniky jsou vzajemné rozepreny ztuzenim ve svislé roviné, tzv. Ondrejovymi
kFizi 24/120 mm, toto ztuzeni je doplnéno systémovym ztuzenim tzv. krabici, kdy mezi dvéma vazniky jsou
pomoci paravaznikd propojeny horni i dolni pas. Geometricky tvar sedlového vazniku je patrny z vykresové
¢asti PD - horni pas je ve sklonu cca 7°, vyska vazniku v uloZeni je min. 400 mm a v hrebeni predpokladame

celkovou vy$ku vazniku 1500 mm. Pomoci vazniki je zastFeSena i pfistavba — viz vykresova tast PD. PFi navrhu
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bylo uvazovano s lehkou povlakovou krytinou. Podrobné bude nova stresni konstrukce reSena dodavatelem
vazniki v jeho dilenské dokumentaci.

Veskeré rezivo bude impregnovano pripravkem s GCinnosti proti drevokaznym houbam tridy Basidiomycetes,
plisnim a proti drfevokaznému hmyzu za dodrzeni veskerych zasad doporucenych vyrobcem pro dlouhodobou
ochranu. Pouzit napf. KATRIT DELTA, BOCHEMIT PLUS, LIGNOFIX SUPER, aj. PFi provadéni stavby budou dodrzeny
nasledujici technické normy:

(SN 73 1901

Navrhovani strech. Zakladni ustanoveni

2.6 Schodisté a vnitFni rampy, Zebriky

V objektu se vyskytuji schodisté. nevznikaji nova schodiSté a neni zasahovano do stavajicich schodist'.

2.7 Pricky
V objektu se nevyskytuji délici konstrukce — pricky.

2.8 Vyplné otvorl

2.8.1 Okenni vyplne
Stavajici okna jsou jednoducha, kovova alt drevéna.
Okna nova:

Novad okna v obvodovém plasti budou z plastovych profild, s vyztuZenim vloZenymi uzavFenymi
ocelovymi pozink. profily s tloust'kou stény vyztuzného profilu min. 2 mm. Vicekomorovy systém bude s
dvojitym tésnénim a dvojitym dorazem a mikroventilaci. Celoobvodové kovani bude s antikorozivni Gpravou.
Veskeré kovani je soucasti dodavky okna - bezpeCnostni celoobvodové s antikorozni vrstvou, kliky a panty
budou v barvé vnitfnich rami - bila. Otevirani oken musi byt navrZeno tak, aby bylo moZné otevFit okno z
podlahy. Okna budou ofvirava a sklapeci (pFip. pevné zasklend). Soucinitel prostupu tepla celého okna max. U
= 1,1 W/m2K nebo mendi. Soutinitel prostupu tepla dvojskla U = 1,0 W/m2K. Koeficient privzdusnosti i = 1,0
nebo lep$i. V severovychodni Easti objektu budou okna sklapéci neprihledné se sit'kou proti hmyzu. VnitFni
parapef - plastovy tlL. 30mm s predni oblou hranou ,kolmym nosem” délky cca 50 mm. Parapet bude soucasti
dodavky oken. Vngj&i parapet - poplastovany plech. SiFka plechu bude zvolena vzhledem k uvaZované fasadé
a finalnimu povrchu cca 450-250 mm. Rozmér plechu bude upfesnén po preméreni parapetu po osazeni
okenniho ramu. Plech bude kotven na priponky rozmisténé ve vzdalenostech 400 - 500 mm.

Soutasti dodavky bude leseni, doprava, montaz, stavebni pripomoci. Soutasti dodavky oken bude
veskeré potfebné vyp&néni ramid vidi konstrukcim, kotevni prvky a potiebné vytmeleni silikonovym tmelem
vidi parapetdm. Vypénéné spary budou z vnitfni strany piekryty plastovou kryci listou v barvé ramu - bila -
ta bude soutasti dodavky okna. Konetné tvarové FeSeni detaild oken a prosklenjch vyplni bude odsouhlaseno
projektantem po predloZeni vzork( dodavatelem. Ve$kerd okna budou dodana a certifikovdna jako systém
vtetnd vSech systémovych detaill, kotevnich profild, pomocnych vyztuznych profild, ukonfujicich list atp.
Dodavku bude provadét celou jedna specializovand firma s opravnénim od vyrobce pouZitych materiall resp.
nositele systému. Prvky dodd specializovand montazni firma vCetné montaze, vyplné budou kotveny pomoci
paskovych kotev.

Soutasti dodavky budou veskeré kotevni prvky.

Z vnitfni strany bude spara utésnéna ve funkci parotésné zabrany okenni folie Interiér s vyztuznou
tkaninou, pripadné folii. Pfi vyrobé oken nutno dodrzet min. montazni mezery mezi stavebnim oftvorem a

vyrobenym oknem.
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Vnitfni parapety jsou provedeny jako drevotfiskové - postforming. Parapety budou lepeny
systémovym lepidlem dodavatele. K rozméru (resp. $iFce) parapetl neni pfi¢tena délka nosu - individuilné dle
dodavatele. Parapety vfetné botniho ukonfeni. Barva vnitfnich parapetd bude bila.

Soutasti dodavky vyplni otvorl bude zpracovani schvalovaci dokumentace, vietné piedloZeni vzorkl
generalnimu projektantovi a také zpracovani dilenské dokumentace vytvorené na zakladé zaméFeni pFesnych
rozmérd na stavbé.

Pfi vjrob& a montaZi vyplni otvorl - oken budou dodrZeny nasledujici technické normy a nafizen:
CSN EN 1SO 10077-1

Tepelné chovani oken, dveri a okenic - Vypocet soucinitele prostupu tepla

(SN P ENV 1627

Okna, dvere, uzavéry - Odolnost proti nasilnému vniknuti - Pozadavky a klasifikace
CSN EN 12207

Okna a dvefe - Prlvzdu$nost - Klasifikace

CSN EN 12208

Okna a dvefe - Vodotésnost - Klasifikace

CSN EN 12210

Okna a dvere - Odolnost proti zatizeni vétrem - Klasifikace

CSN EN 12400

Okna a dvere - Mechanicka trvanlivost - Pozadavky a klasifikace

CSN EN 13115

Okna - Klasifikace mechanickych vlastnosti - Svislé zatiZeni, krouceni a ovladaci sily
CSN 73 05 32 a nafizeni vlady t. 88/2004 Sb, kterym se méni naiizeni vlady & 502/2000Sb.
Pfi vjrob& a montazi vyplni otvorl - dvefi a vrat budou dodrZeny nasledujici technické normy:
(SN 74 6401

Drevéné dvere. Zakladni ustanoveni

CSN 74 6501

Ocelové zarubné. Spolecna ustanoveni

CSN 74 6550

Kovové dvere oteviravé. Zakladni ustanoveni

CSN EN 948

Dvere s otocnymi kridly - Stanoveni odolnosti proti statickému krouceni

CSN EN 950

Dverni kridla - Stanoveni odolnosti proti narazu tvrdym télesem

CSN EN 952

Dverni kridla - Celkova a mistni rovinnost - Metoda méreni

CSN EN 1192

Dvefe - Klasifikace pevnostnich poZadavkd

CSN EN 12219

Dvere - Klimatické vlivy - Pozadavky a klasifikace

CSN EN 1530

Dverni kridla - Celkova a mistni rovinnost - Tridy toleranci

SN EN 1529

Dverni kridla - Vyska, Sirka, floust'ka a pravodhlost - Tridy toleranci

CSN EN 12046-2

Ovladaci sily - ZkuSebni metoda - Cast 2: Dvefe

CSN EN 947

Dvere s otoCnymi kiidly - Stanoveni odolnosti proti svislému zatizeni
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CSN EN 951

Dverni kridla - Metoda méreni vysky, Sirky, tloustky a pravolhlosti

2.8.2 Dvere

Vnitfni dvere se neméni

2.9 Podhledy

Jednad se pouze o nové podhledy, které jsou navrZeny z dlivodi nového dodatetného zatepleni stFedniho
plasteé.

VSechny navrhované podhledy jsou sidrokartonové, provedené na ocelovou podkladni konstrukci z CD profild,
sila desek 125 mm typu RB a RBi. V3echny styky sadrokartonovych podhledd mezi sebou a s okolnimi
konstrukcemi budou FeSeny dle typovych detaild vyrobce sadrokartonovych pfitek (zejména s ohledem na dilataci
a zabranéni vzniku trhlin).

Konstrukce podhledi musi umoZfovat instalaci zapu$ténych prvkd VZT, svitidel, EPS apod. V misté kotveni
osvétlovacich téles (prisazenych &i zavéSenych pod podhledem) bude do konstrukce podhledu vloZen pomocny
nosnik ¢ zavés - soutast systému podhledu, pro jejich pfikotveni. Soutasti dodavky podhledd je i kompletni
kotevni a zavésny systém, nosné kovové rosty, oliStovani. Soutasti dodavky podhledd je i dotmeleni lemovacich
list vGdi sténadm pFetiratelnym napF. akrylatovym tmelem. Barva bila. V misté ovladacich prvkl jednotlivych
instalaci budou umisténa vstupni dvifka do sadrokartonovych podhledd. Do podhledd budou osazeny revizni
sadrokartonové poklopy pro pristup k armaturam instalaci a osvétlovaci télesa.

2.10 Izolace

2.10.1 Izolace tepelné
Izolace stresniho plasté je navrzena z mineralni viny (u=0,036 W/mK) v tloust'ce minimalné 300 mm.
Celkova floustka izolace je minimalné 300 mm za predpokladu provedeni izolace ve dvou vrstvach
s prostiidanymi sparami.
Objekt bude zateplen pomoci fasadniho polystyrénu v tl. 160 mm. Tento systém byl zvolen z pozadavku
tepelné technického. Tepelna izolace bude lepena na fasadu celoplosné pomoci tmelu, nasledné budou kotvena
pomoci talifovych kotev do zdiva. Pofet kotev se Fidi predpisy Cechu izolatérl, v rozich kolem oken musi byt
provedeno nariznuti desky do rohu, tak aby nevznikaly spary v narozi, V mistech, kde dojde ke styku se
zemni vlhkosti, bude pouzita tepelna izolace z desek z EPS Perimetr tl. 160 mm do vysky +0,100, v podzemni
c¢asti bude provedeno zatepleni z polystyrénovych desek XPS tl. 160 mm do Grovné minimalné 800 mm pod UT.
Navaznost omitek a raml vyplni ofvorl bude feSena pomoci typovych pfipojovacich profild (APU-
list). Na zateplovacim systému bude pouzita APU liSta s inftegrovanou sit'ovinou. Detail bude koordinovan s

dodavateli fasady

2.10.2 Izolace proti vodé a zemni vlhkosti
Pfedpokladd se hydroizolace na bazi Zivienych past plo$né natavenéd na zakladovou desku. Nové nejsou

hydroizolace navrzeny.

2.1 Podlahy

Neméni se
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2.12 Klempirské prvky

Klempirské vyrobky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. Min. 0,7 mm. jednd se o stresni okap,

okapové svody, parapety. VSechny spojovaci a upevnovaci konstrukce musi vyprojektovat zhotovitel a musi je

provést tak, aby byl umoZnén tichy a neomezeny pohyb tasti vzajemné mezi sebou i vifi konstrukci budovy

(zamezeni vznikdni zvukovych efektl pfi objemovych zménach konstrukci z rlznych materiall zplisobené

teplotnimi vykyvy). Setkaji-li se rdzné materidly, musi byt vloZenim mezivrstvy zamezeno kontaktni korozi.

Spojovaci dily musi byt nekorodujici. Tvarové Fedeni typovych klempiFskjch konstrukci bude provedeno dle CSN
73 3610.

2.13 Povrchové Gpravy

2.13.1 Vnitrni omitky

Neméni se

2.13.2 Vnejsi omitky

Jako finalni vrstva je navrzena silikdtovad omitkovina zrnitosti 2 mm. Povrchovd Uprava soklu bude

ponechana stavajici a to kamenny sokl s odisténim flakovou vodou..

2.13.3 Vnitrni obklady

Neméni se.

2.13.4 Natery vnejsi konstrukci

Neméni se

214 Zpevnéné plochy

Zpevnéné plochy budou po provedeni zatepleni navraceny do pdvodniho stavu.

Jedna se o betonovou plochu.

UDAJE 0 POZADOVANE JAKOSTI NAVRZENYCH MATERIALU A 0 POZADOVANE
JAKOSTI PROVEDENI

Stavba je navrZena z bézné pouZivanych materiall, prvkd a konstrukci. Dodavatel stavby je povinen plné
dodrzovat narizeni vlady ¢.591/2006 o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pri
praci na stavenistich a technologické predpisy zpracované vyrobci jednotlivych stavebnich konstrukci a
materiald.

PoZadovanid jakost navrZenych materiall a jakost provedeni je dana pFisludnymi normami a
technologickymi postupy jednotlivich dodavateld. Ve$keré konstrukce a stavebni prace bude pfebirat
odpovédny zastupce dodavatele stavby za pritomnosti stavebné technického dozoru investora.

Prace, vyhotovené konstrukce a vyrobky musi byt provedeny v odpovidajici kvalité a s minimalnimi
rozmérovymi odchylkami. Konstrukce, které maji byt provedeny a osazeny vodorovngé, musi byt vodorovné.
Konstrukce, které maji byt provedeny a osazeny svisle, musi byt svislé. Konstrukce Ci vyrobky, které maji
byt osazeny v jedné linii, musi byt osazeny v jedné linii. Keramické obklady a dlazby musi mit spary primé a
navazujici na sebe, pokud to format obkladu dovoluje. Vyrobky a materialy, které maji byt jedné barvy, musi
byt viditelné v jednom odstinu dle vzorniku barev.
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A POPIS NETRADICNICH TECHNOLOGICKYCH POSTUPU A ZVLASTNICH

POZADAVKU NA PROVADENI A JAKOST NAVRZENYCH KONSTRUKCI

Stavba je navrZena z bézné pouZivanych materiall, prvkd a konstrukci. Dodavatel stavby je povinen plné
dodrzovat narizeni vlady €.591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pri
praci na stavenistich a technologické predpisy zpracované vyrobci jednotlivych stavebnich konstrukci a
materiald.

5 POZADAVKY NA VYPRACOVANI DOKUMENTACE ZAJISTOVANE ZHOTOVITELEM
STAVBY - OBSAH A ROZSAH VYROBNI A DILENSKE DOKUMENTACE
ZHOTOVITELE

Dilenska nebo vyrobni dokumentace bude zpracovana dle navrzeného FeSeni konstrukci. Detaily a spoje
konstrukci musi odpovidat statickému a technickému navrhu konstrukci. Pripadné nejasnosti nebo Gpravy
konzultovat s generalnim projektantem.

6 BEZPECNOST PRI UZIVANI, OCHRANA ZDRAVi A PRACOVNI PROSTREDI

Stavbu i jednotlivé objekty a prostory je moZno uZivat jen béZznym zpdsobem pouze k takovym GZelim,
kterym byla urcena projektem.

V ramci PD nejsou predepsany zadné povinné zpracované rady, které by urcovaly bezpecnost pri jeho

Ochrana zdravi a bezpeinosti pracovnikd se Fidi zakonem 367/2007, kde se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancl pfi praci, doplnéné nafFizenim vlady ¢ 362/2005 a 309/2006, kterym se upravuji dal$i
pozadavky bezpetnosti ochrany zdravi pri cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zdkon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci). PFi provadéni stavebné-
montaznich praci je nutné dodrzet spravné technologické postupy ve smyslu technologickych pravidel, za
jejichz zpracovani odpovida zhotovitel stavby. Vedeni stavby musi zajistit plnéni vSech zisad a predpis(
bezpetnosti prace a ochrany zdravi pri provadéni stavby. O zajiSténi predepsanych opatreni, pouziti
ochrannych prostiedkd, pFedavani pracovi$t zhotovitelim a provedeni instruktiZze je tieba pofidit zapis do
stavebniho deniku. Dale upozorfuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit
moznosti pristupu nepovolanych fyzickych osob a hlavné déti na staveniSté a nutnost zpracovani
podrobného projektu POV pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlasenym casovym harmonogramem
praci. Pracovnici zhotovitele stavby budou podrobné seznameni pred zapocetim vystavby se zavaznymi
predpisy pro organizaci bezpecné prace. Stavba bude providéna dodavatelskym zplisobem pravnickou, nebo
fyzickou osobou opravnénou k podnikani, kterd ma stavebni nebo montazni prace v predmétu své Cinnosti
povolené podle zvla$tnich pFedpist. Pfi provadéni stavby musi byt dodrZeny poZadavky spravcd veskerych
inzenyrskych siti. Vsechny fyzické osoby pohybujici se s védomim stavby po stavenisti a to nejen
pracovnici zhotoviteld, musi byt Fadné proskoleny, v rozsahu plsobnosti a své pracovni Cinnosti na
staveni$ti a vybaveny patfitnymi ochrannymi pomdckami. Za dodrZovani bezpefnosti prace na stavenisti v
prib&hu vystavby plné zodpovida zhotovitel stavby a jim povéFené osoby.

Stavba musi byt provedena podle schvalené projektové dokumentace. Zmény oproti schvalenému projektu
musi byt do prislusné dokumentace zaznamenany a odsouhlaseny zadavatelem.

Zhotovitel stavby a technologie musi provést jeji realizaci v odpovidajici kvalité pri dodrzovani
pozadovanych vlastnosti a parametrl. Zhotovitel stavby zodpovidd za respektovani vSech pFedpisd, véetné
predpisl k zajiténi bezpefnosti prace a technickych zafizeni chranici Zivot a zdravi osob.

V pribéhu realizace budou dodrZena vedkerd nafizeni a vyhlasky tykajici se bezpetnosti prace. Je nutné
rovnéz respektovat jednotlivd narizeni a podminky uvedené ve stavebnim povoleni a v jednotlivych ¢astech
projektu.
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K FeSeni problematiky zabezpefeni dodrzovani pFedpisi BOZP a PO musi dodavatel v souladu
s prislusnymi celostatné platnymi predpisy zpracovat vlastni firemni smérnice, které budou zajist'ovat jejich
rozpracovani a aplikaci pro futo stavbu spolu se stanovenim zpdsobi a odpovédnosti za prokazatelné
seznameni v3ech pracovnikd dodavatele i jeho poddodavatelli s technologickymi postupy, havarijnimi a
poZarnimi plany a s prisludnymi pasaZemi predpisi a vyhlasek.

Dilo, nebo jeho casti, musi byt provadény na zakladé technologického postupu. Na stavenisté mohou
vstupovat pouze zaméstnanci dodavatele nebo jim povérené ¢i zmocnéné osoby.

Material bude dopraven na stavenisté pouze v nezbytném mnozstvi, jeho ulozeni nebude kumulované a
bude provedeno jeho okamzité zabudovani. Po uvolnéni plochy je mozno provést dalsi dopravu materialu.

Napojeni na zdroj el. energie pro stavbu bude provedeno za hlavnim jistitem ze stavajicich rozvodd pies
staveni$tni rozvadét. Voda bude zajisténa z domovnich rozvodd. Pro dobu vystavby bude osazen podruzny
vodomér.

Provoz sousednich objektl nesmi byt stavbou nikterak naruen. Ve vSech prostorach vyuZivanych
stavebni firmou bude zajidtén disledny (klid. Provoz dopravnich prostiedkd a mechanizmi musi byt pouze v
nezbytnou dobu.

OSTATNI

dodavky bude i vytyCeni stavby (a veskeré prace s tim spojené).
dodavky stavby bude vyroba, doprava a montaz prefabrikovanych konstrukci.

Soutdsti dodavky stavby bude vedkera stavebni pfipravenost dle poZadavki profesi.

Dodavatel pFedloZi vzorky viech vybranych konstrukci & materiall ke schvéleni pFed vlastnim pouZitim.

Vsechny pouzité materidly a vyrobky budou 1jakostni tFidy a musi mit prislusné atesty, homologace,
prohlageni o shodé a certifikaty pro pouziti v CR dle platnjch predpisi.

Veskera zarizeni a dodavky budou dokompletovany, nainstalovany ¢&i prikotveny a propojeny tak, aby byly
pri predani plné funkcni.

Tyto technické specifikace a technické a uZivatelské standardy stavby jsou nedilnou soucdsti zadavaci
dokumentace a spoletné s vykazem vymér a vykresovou ¢asti tvori nedilny celek.

V pripadé vzniklych sSkod zavinénych dodavatelem na verejném Ci soukromém majetku v souvislosti s pracemi
dle tohoto popisu, uhradi tyto Skody plné dodavatel.

Dodavatel provede a zajisti na svij Gfet veSkeré potFebné pomocné a ochranné konstrukce vietné ledent.

V cené dodavky musi byt zahrnuté ceny za spotiebované energie a vodu v dobé vystavby.

Soucasti ceny dodadvky musi byt i ndklady na realizacni, dilenskou a dodavatelskou dokumentaci a
dokumentaci skuteéného provedeni stavby. (Dodavatel predlozi ke schvaleni vSechny potiebné detaily svych
specialistl k odsouhlaseni generalnimu projektantovi v Grovni dilenské &i jiz zminéné realizatni dokumentace.
(7x v papirové podobé, 2x (D s digitalni podobou)

Soutasti kazdé dodavky je i funkini odzkouseni jednotlivych Casti zarizeni a zarizeni jako celku.

Soutasti kazdé dodavky je i priprava na komplexni zkousky, provedeni komplexnich zkousek a GCast na nich.

Soucasti dodavky, kterd to vyzaduje je i zaskoleni obsluhy a Gdrzby.

Soutasti kazdé dodavky je i prislusnd dokumentace (atesty, technické parametry, navody k obsluze,
prohldseni o shodé, prohldSeni o odborné montazi vcetné dolozeni opravnéni k jejimu provadéni, navrhy
provoznich Fadd, navrhy servisnich smluv, knihy vytahd, kniha poZarnich ucpavek atp.).

Pri provadéni stavby budou dale dodrzeny tyto normy:
(SN 73 0210-1 - 2

Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni.
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(SN 73 0202

Geometricka presnost ve vystavbe. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0205

Geometricka presnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické presnosti
(SN 73 0212-1 - 6

Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti.
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