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2. ÚVOD 

Obsahem předkládané dokumentace je statické řešení stavebních úprav objektu 33 v  areálu fy AMZ 

Financial Group s.r.o. v Brandýse nad Labem, v rozsahu dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace 

je provedena ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 62/2013 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.) O 

dokumentaci staveb. 

2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby  Stavební úpravy objektu 33 v areálu AMZ 

Místo stavby  Pražská 298, Brandýs nad Labem – st.p.č. 525/23, 

p.p.č. 2099/1 v k.ú. Brandýs nad Labem 

Účel stavby  Sklad 

Charakter stavby  Stavební úpravy 

Investor  AMZ Financial Group s.r.o Přívozní 1054/2 

HOLEŠOVICE 170 00  Praha 7 

Stavební část  Atelier Schmied - Ing.arch Karel Schmied, 

Eliščino nábř.375     HK3. 500 03 

2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

Konstrukce jsou navrženy podle platných ČSN. Nebyly předepsány zvláštní tolerance na provádění 

konstrukcí, předpokládá se dodržení platných norem.  

2.2.1. Použité podklady 

- Architektonicko-stavební řešení objektu – Atelier Schmied 05/2018 

- Prohlídka IN SITU 05/2018 

2.2.2. Použité normy a předpisy 

Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní 

tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí 

vystavených účinkům požáru 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou 

ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během 

provádění 

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1:Zatížení konstrukcí-Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení 
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Betonové konstrukce – navrhování 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - 

Navrhování konstrukcí na účinky požáru 

Beton - technologie 

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN 42 0139 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná žebírková betonářská ocel - Všeobecně 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení 

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní 

ustanovení 

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební 

objekty 

ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti 

stavebních dílců 

ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu 

Ocelové konstrukce – navrhování, provádění 

ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - 

Navrhování konstrukcí na účinky požáru 

ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na 

posouzení shody konstrukčních dílců 

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické 

požadavky na ocelové konstrukce 

ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli 

ČSN ISO 11303 Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické 

korozi 

ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými 

nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí 

Dřevěné konstrukce – navrhování, provádění 

ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - 

Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - 

Navrhování konstrukcí na účinky požáru 

ČSN EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky 

ČSN EN 338 Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti 
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ČSN EN 380 Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Všeobecné zásady pro statické 

zatěžovací zkoušky 

ČSN EN 383 Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Stanovení pevnosti stěn otvorů a 

charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky 

ČSN EN 384 Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností 

a hustoty 

ČSN EN 14081-1 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle 

pevnosti - Část 1: Obecné požadavky 

ČSN EN 15228 Konstrukční dřevo - Konstrukční dřevo impregnované proti biologickému 

napadení 

Zděné konstrukce – navrhování 

ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro 

vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 

ČSN EN 1996-1-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – 

Navrhování konstrukcí na účinky požáru 

ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva 

ČSN EN 1996-3 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 3: Zjednodušené metody 

výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí 

 

Zakládání konstrukcí 

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 

ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Průzkum a zkoušení 

základové půdy 

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin 

 

Speciální konstrukce – navrhování 

 (ČSN 73 0038) Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách 

ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí 

ČSN 73 0080 Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví 

2.2.3. Použité výpočetní programy 

FIN EC program pro rovinnou a prostorovou analýzu prutových konstrukcí deformační variantou 

MKP včetně dimenzování podle platných ČSN EN, FINE s.r.o. 

EXCEL pomocné tabulky pro dimenzování prvků 

GEO 5.5 komplexní programy pro geotechniku a zakládání podle platných ČSN, FINE s.r.o. 

 

2.3. KONSTRUKCE – všeobecně: 

Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných norem a 

podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce práce. 
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č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 

 

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude prováděno 

v souladu se Stavebním zákonem č. 350/2012 (kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.). 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 

Předkládaná dokumentace je zhotovena v souladu s prováděcí vyhláškou č. 62/2013 Sb. (kterou se 

mění vyhláška č. 499/2006 Sb.) O dokumentaci staveb. 

2.4. PROMĚNNÁ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1911-1-X: 

2.4.1. Kategorie 

Kategorie E1 plochy, kde může dojít k hromadění zboží, včetně přístupových ploch, plochy pro 

skladování včetně skladů knih a dalších dokumentů 

Kategorie H střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav 

2.4.2. Uvažované hodnoty užitného zatížení (dle NA) 

 qk [kN/m2] Qk [kN] 

kategorie E 

- E1 20,0 60,00 

kategorie H 0,75 1,00 

2.4.3. Uvažované hodnoty zatížení přemístitelnými příčkami 

přemístitelné příčky (rozpočteno do plochy):  qk = 1‚5 kN/m2. 

2.4.4. Klimatická zatížení 

Zatížení sněhem … I. Sněhová oblast 

 Základní tíha sněhu  sk = 0,70 kN/m2  

Toto zatížení odpovídá cca 56 cm čerstvého sněhu; 28 cm ulehlého sněhu a 14 cm mokrého 

sněhu. Provozovatel konstrukce je povinen v rámci údržby budovy v zimních měsících respektovat 

předpoklady tohoto výpočtu a v případě dosažení výše uvedených mezních vrstev sněhu provézt individuální 

odstranění sněhu. 

 

Zatížení větrem … I. Větrová oblast 

 Základní rychlost větru vb,0 = 22,50 m/s 
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3. POPIS OBJEKTU – všeobecně 

Předmětný objekt se nachází v areálu fy AMZ Group s.r.o. v Brandýse nad Labem.  Celý areál 

sestává z několika objektů samostatně stojících i propojených. Řešený objekt je samostatně stojící budova 

postavená pravděpodobně v první polovině minulého století, která bezprostředně přiléhá k objektu 32 a 35.  

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, který je zastřešen sedlovou střechou s mírným 

spádem – cca 33°. Objekt má obdélníkový půdorys o vnějších rozměrech cca 20,8x19,8 m a hřeben střechy 

se nachází cca 8,2 m nad upraveným terénem. Vnitřní dispozice jsou otevřené a všechny prostory jsou 

v rámci celého objektu uvažovány jako sklady.  

Celý objekt je postaven jako dřevostavba na plošných betonových základech a s betonovou 

podlahou v přízemí. Stropní konstrukce je provedena z dřevěných stropnic opatřených pouze prkenným 

záklopem. Stropní trámy jsou vynášeny průvlaky s hlavicemi a vzpěrami nad každým sloupem. Vnitřní 

prostor je tedy rozdělen sloupy v modulu cca 3,8 x 3,2 až 3,8 x 4,5 m. Nosné rámy mají v podélném směru 

vždy 5 polí s rozpětím cca 3,8 m. V příčném směru byly sloupy provedeny v kroku 3,2 – 4,5 m. Sedlová 

konstrukce střechy je navržena vaznicovou soustavou s jednou vrcholovou a čtyřmi středovými dřevěnými 

vaznicemi. Opláštění objektu je dřevěné a na jeho střeše jsou asfaltové pasy na celoplošném prkenném 

pobití. K vertikální komunikaci slouží vnitřní jednoramenné schodiště – jedná se o lehkou dřevěnou konstrukci.  

Objekt je jako celek stabilní, nosná konstrukce je však již dožilá. Některé prvky jsou napadeny 

hnilobou. V rámci navrhovaných stavebních úprav objektu dochází ke snesení dožilých konstrukcí a výstavbě 

nového opláštěného skeletu bez zvětšení půdorysné plochy budovy a její výšky. Vzhledem ke zvýšení 

standartu pronajímaných prostor je odstraněna stávající podlaha, která je nahrazena novou betonovou. 

 

4. STAVEBNÍ ÚPRAVY: 

Stavební úpravy spočívají v nahrazení dožilých nadzemních konstrukcí novým halovým objektem 

respektující původní půdorys i výšku. Nedojde ani ke změně využití objektu, pořád bude sloužit jako sklad 

hutního materiálu. 

Barevnost a vzhled haly je záměrně kontrastní k tradiční architektuře haly č,32, tak aby jí nevytvářela 

konkurenční prostředí. Vzhledem k nepraktickému členění sedlové střechy vytvářející úžlabí s možností 

zatékání je nově navrhovaná pultová střecha vyspádovaná k uliční frontě. Při změně tvaru  střechy nedochází 

ke zvýšení objektu, Výškově stavba i nadále koresponduje se stávající halou č.32 a dochází k záměně 

materiálu obvodového pláště. 

Nové dispoziční řešení člení stávající půdorys na dva funkčně ucelené celky přístupné společným 

zádveřím s úklidovou komorou. Je nově vytvořena hygienická smyčka s šatnou, která může být využitá 

zároveň jako denní místnost zaměstnanců. Přes chodbu s prostorem sprchy a odděleným WC s předsíňkou 

je vstup do skladovací haly. Skladovací hala s centrálním prosvětlením světlíkem bude členěna regálovým 

systémem dle potřeb nájemce. Skladovací prostor je provozně přístupný přes dostatečně dimenzovaná vrata 

s dveřmi. Druhá část haly je řešena zrcadlově. Skladovací hala je od druhé oddělena montovanou příčkou z 

izolačních sendvičových panelů. Tato příčka není vystavěna až ke stropu. Nad prostorem zázemí hal je 

navržena příčka zděná z lehčeného autoklávovaného porobetonu. 

Z konstrukčního hlediska je hlavní nosný systém nově navržen jako ocelový skelet s čtyřmi rámy. 

Tyto rámy jsou vzájemně zavětrovány a kotveny pomocí chem. kotev do základových patek. Opláštění haly 
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bude provedeno pomocí lehkých systémových sendvičových panelů. Stávající základové konstrukce 

zůstanou v maximální možné míře zachovány, budou pouze doplněny, příp. zesíleny, aby vyhovovaly na 

nový zatěžovací stav. Přes základové pasy bude provedena samonosná drátkobetonová podlaha, do které 

bude kotven ŽB sokl po obvodě. Tato podlaha je navržena na zatížení regálovým systémem, ale může 

přenášet i zatížení zděné vestavby, která je zastropena pomocí předpínaných železobetonových panelů. 

Návrh vlastní ocelové haly řeší dodavatel této konstrukce, předkládaný dokument se tedy zabývá především 

návrhem a úpravou základových konstrukcí a zděných vestaveb. 

Před provedením ocelové haly však musí dojít k demolici nadzemních částí stávajícího objektu. 

Přesný rozsah bouracích prací je zřejmý z výkresové části PD. V rámci přípravných prací se provede 

odpojení elektrického proudu a dalších sítí. Demontáž bouraných částí objektu musí probíhat postupně od 

shora dolů. Nejprve bude postupně demontována krytina a krov. Následně se budou demontovat stěny 

v podkroví. U stěn předpokládáme demontáž z lešení postupně od shora dolů. Při bourání konstrukcí v 

podkroví budou části bouraných konstrukcí ihned transportovány mimo objekt, aby nedocházelo k 

nadměrnému přitěžování stropní konstrukce nad přízemím. V dalším kroku dojde k vybourání stropní 

konstrukce. Po vybourání stropní konstrukce budou demontovány i stěny 1.NP. Nakonec dojde k odstranění 

kompletního podlahového souvrství.  

Při demolici musí být dodrženy následující obecné zásady: 

-  Technologický postup dodavatele musí být zpracován na základě zevrubné prohlídky 

bouraného objektu tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability 

objektu nebo jeho částí. 

-  Bourání objektů vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 

3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, a bourání, při kterém dochází ke změně konstrukční 

bezpečnosti objektu, strojní bourání, bourání speciálními metodami (řezání kyslíkem apod.) a 

bourací práce nad sebou mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem 

odpovědného pracovníka. 

- Při bourání, které provádí dvě nebo více čet současně, musí být zajištěn stálý dozor 

odpovědného pracovníka. 

- Pro rozebírání (demontáže) lešení a podobných konstrukcí, vyklizování vnitřního zařízení 

budov a staveb před bouráním a pro práce malého rozsahu (bourání nenosných prvků, ohrad, 

přízemních objektů apod.) stanoví pracovní postup odpovědný pracovník. 

- Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit průzkum stavu 

objektu a jeho okolí, zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů. K průzkumu 

musí být využity stávající podklady o objektu a podklady o objektech sousedních. O 

provedeném průzkumu musí být vyhotoven zápis. 

- Na základě průzkumu dodavatel stavebních prací zajistí před zahájením bouracích nebo 

rekonstrukčních prací vypracování technologického postupu těchto prací. 

- Při změně podmínek v průběhu bouracích a rekonstrukčních prací se musí technologický 

postup upravit tak, aby byla vždy zajištěna bezpečnost při práci. 

- Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vymezit ohrožený prostor podle 

technologie prováděných prací, zajistit ho proti vstupu nepovolaných osob, bezpečně zajistit 

vstupy do objektů i ochranu veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi.  
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- Průzkumem zjištěné podzemní prostory (dutiny, studně a jiné podzemní objekty) se musí před 

započetím prací zasypat nebo jiným bezpečným způsobem zajistit. 

- Rozvodné sítě a kanalizace nebo zařízení instalované v bouraných a rekonstruovaných 

objektech se musí před započetím prací odpojit a zajistit, aby se nedaly použít. Podle potřeby 

se musí zajistit před poškozením i sítě, do kterých ústí přípojky z bouraných objektů. Pokud z 

provozních důvodů nelze u rekonstruovaných objektů odpojit rozvodné sítě a kanalizace, musí 

dodavatel stavebních prací stanovit opatření k zajištění práce a provozu. 

- Pro odběr elektrického proudu pro potřebu provádění bouracích prací v objektu se musí zřídit 

samostatné vedení. Pro snížení prašnosti bouracích prací kropením musí být zajištěn zdroj 

vody. Tyto přípojky musí být zabezpečeny proti poškození po dobu provádění bouracích prací. 

- Zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě písemného příkazu odpovědného 

pracovníka dodavatele stavebních prací a po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, 

materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu. 

- Při bourání se musí zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí. 

- Ohrožený prostor v zastavěném území se musí vymezit plným oplocením do výšky 1,8 m, 

pokud tomu technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí se zajistit jiným 

vhodným způsobem (střežením, vyloučením provozu). 

- Bourat se musí tak, aby nedošlo k ohrožení vedlejších objektů, zejména těch, které rozebíráním 

přiléhajících staveb ztratily oporu. 

- Materiál z bourané části objektu se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah nebo 

stropů. 

- Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval průběh bouracích prací. 

- Pomocné konstrukce vybudované uvnitř objektů nebo na jeho vnějších stranách se nesmí 

zatěžovat vybouraným materiálem a nesmí se přes ně strhávat materiál z bouraného objektu, 

pokud nejsou k tomu účelu navrženy. 

- Tlakové nádoby k řezání kyslíkem musí být uloženy mimo dosah nebezpečí, které při bourání 

vzniká. 

- Skleněné a jiné nebezpečné ostrohranné předměty musí být při ručním bourání odstraňovány, 

aby nebyly zdrojem úrazu. 

- Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. 

Tento požadavek platí i v případě nutného přerušení bourání z důvodu náhlého zhoršení 

povětrnostních podmínek.  

- Při částečném bourání musí být v technologických postupech zakotveno bezpečnostní 

zajištění včetně kontroly pracovišť z hlediska ochrany pracovníků a jiných osob. 

- Vstupy, výstupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotlivých pracovišť 

musí být zajištěny od zahájení prací až do jejich ukončení a viditelně označeny. 

- Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů je dovoleno, 

pokud jsou učiněna opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce. 

- Výbušninami se nesmí strhávat plechové krytiny a krytiny položené na plném bednění. V tomto 

konkrétním případě nebude používáno výbušnin. 
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- Při ručním bourání střechy musí být postup volený tak, aby nebyla narušena pevnost ostatních 

částí konstrukce. 

- Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze 

samostatné pomocné konstrukce. 

- Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. 

- Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce (balkóny, arkýře apod.), musí být tyto 

konstrukce zajištěny, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability. 

- Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí zásadně vertikálním směrem shora dolů. 

- Při bourání pomocí strojů se venkovní zdi strhávají vždy z vnější strany objektu. U přízemních 

objektů bez podsklepení se může bourání provádět z vnitřku objektu, jsou-li odstraněny 

vodorovné prvky nad místem stroje. Je zakázáno strhávat zdi rozhoupáváním. 

- Před bouráním příček pod vodorovnými konstrukcemi je nutno ověřit, zda nemají nosnou 

funkci. 

- Únosnost vodorovných konstrukcí, na které se bude strhávat materiál, se v případě potřeby 

zvyšuje podpěrami. 

- Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. 

- U konstrukcí, u kterých není zajištěna jejich stabilita, je zakázáno používat jednoduchých 

žebříků k uvazování lan a háků ke strhávané části konstrukce. 

- Stropní části se musí před uvázáním na zvedací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí. 

- Při ručním bourání v případě, že hrozí prolomení nebo se prolomí podlahy, musí se práce 

přerušit a podlahy se musí spolehlivě podepřít nebo úplně odstranit. 

- Při bourání jednotlivých poschodí pomocí stroje musí být stropy v nejblíže nižším poschodí, 

případně dalších poschodích, podepřeny konstrukcí podle statického výpočtu pro zatížení 

stropu materiálem, který na něj bude dopadat. 

- Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky zabezpečení 

pracovníků v technologickém postupu. 

- V případě ohrožení musí odpovědný pracovník, který přímo řídí bourací práce, dát 

dohodnutým znamením pokyn k okamžitému opuštění pracoviště. 

Po provedení bouracích prací popsaných výše dojde k výstavbě nové haly na půdorysu bourané 

části objektu.  

5. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

5.1. Úprava základové spáry 

Základová deska bude osazena na hutněném štěrkopískovém násypu frakce 0÷32 mm tl. 200 mm 

s těmito minimálními parametry: Edef,2 > 60 MPa a poměr Edef,2/Edef,1 < 2,5. 

Základovou spáru je nutno chránit před nepříznivými klimatickými jevy jako je rozbředání a promrzání, 

rozbředlá zemina musí být odtěžena. Hutněný násyp bude chráněn i podkladním betonem tl. min. 50 mm, 

který bude sloužit zároveň jako podklad pro uložení hydroizolační folie. Při návrhů základů nebyl k dispozici 

IG průzkum a  je třeba přebírka základové spáry geologem. 
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Před započetím stavebních prací je nutné přesně vytýčit polohu a hloubku sítí. Skutečnost doporučuji 

ověřit kopanými sondami. 

5.2. Základy 

Výpočet základových konstrukcí jsme provedli dle I. Geotechnické kategorie s uvažovanou 

únosností základové půdy 175kPa. Podrobný IG průzkum nebyl k dispozici, proto je nutné, aby základovou 

spáru převzal geolog a potvrdil její dostatečnou únosnost, případně budou základové konstrukce upraveny 

dle nově zjištěných skutečností. 

Ocelová hala je založena plošným způsobem na základových patkách. V rámci základových 

konstrukcí byly nově navrženy 4 druhy jednostupňových patek, mezi kterými zůstane zachován stávající 

základový pas, případně budou patky vytvořeny rozšířením, či podbetonováním stávajících pasů.  

Pod hlavními rámy včetně rohových patek směrem do volného prostranství jsou základové patky 

s ohledem na zatížení a předpokládanou únosnost základové spáry navrženy o půdorysných rozměrech 1,5 

x 1,5 m. Základové konstrukce budou pod sloupky umístěny centricky a budou a provedeny do hloubky cca 

1,1 m. Výšku základů předpokládáme 700 mm. Základové patky budou provedeny z betonu C25/30-XC2 

vyztuženého vázanou výztuží B500 s krytím 35 mm. Základové patky budou vyztuženy u spodního povrchu 

základním rastrem výztuže ø14/150 v obou směrech.  

Další druhy patek budou pod štítovými sloupy, tyto patky se od základových patek v podélné ose liší 

pouze půdorysným rozměrem a v případě patek u stávající haly č. 32 předpokládáme propojení patek se 

stávajícími základy, příp. podbetonování stávajících základů.  

Půdorysné rozměry základových patek pod štítovými sloupy směrem k volnému prostranství jsou 

1,8 x 1,8, resp. 1,5 x 1,3 m. Ke stávajícím pasům u haly 32 bude v úrovni prvního stupně přikotvena patka o 

půdorysných rozměrech 1000 x 1400 mm, resp. 1400 x 800 pokud bude využit stávající pas – viz výkresová 

část PD. Vzájemné propojení základů předběžně předpokládáme propojení pomocí vázané výztuže 

ø14/150 vlepené za pomocí chem. tmele. Ocelové sloupy budou kotveny pomocí čtveřice chemických kotev 

např. HILTI HIT RE 500 + HAS M24. 

Pod novou zděnou zázemí je navržen pas šířky 400 mm z prostého betonu C12/15-X0. Založení 

tohoto pasu bude do nezámrzné hloubky, příp. je možné tuto stěnu vynést přímo drátkobetonovou deskou tl. 

200 mm.  

Sokl po obvodě haly bude proveden z železobetonu tl. 250 mm a bude přímo propojen s podlahovou 

deskou, naopak od základových patek bude oddělen pružnou podložkou.  

Provedení základové/podlahové desky se předpokládá z drátkobetonu tl. 200 mm kvality C25/30-

XC1 s obsahem drátků 30kg/m3. Deska bude betonována na podkladní beton tl. 50 mm s hydroizolačním 

souvrstvím. Podkladní beton nebude mít nosnou funkci, slouží pouze jako podklad pro uložení izolačních 

vrstev a nemusí být vyztužen.  

5.3. Vertikální konstrukce 

Nosné vertikální konstrukce jsou součástí ocelové haly, která je řešena samostatným dokumentem. 

Součástí samostatné dodávky je i montovaná příčka mezi halami včetně kotvení do drátkobetonové desky. 

Ostatní vertikální konstrukce vestavby jsou navržené jako zděné z keramických tvárnic. Nosnou 

funkci mají dvě stěny tl. 250 mm vynášející stropní konstrukci z předpínaných železobetonových panelů. Tyto 

stěny budou provedeny z keramických tvárnic min. pevnosti P10 na M5. Ve zhlaví těchto stěn jsou v úrovni 
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stropní konstrukce navrženy ŽB věnce výšky min. 200 mm, které materiálově předpokládáme z betonu 

C25/30-XC1 vyztužené vázanou výztuží B500 s krytím 25 mm. ŽB věnce budou vyztuženy hlavní výztuží 

2x2ø10 a třmínky ø6/200 mm. Pod panely musí být alespoň podbetonávka min. výšky 50 mm. Šířka věnců, 

nebo podbetonávky pod úrovni stropní konstrukce odpovídá šířce stěn.  

Vnitřní nenosné příčky jsou v celém rozsahu navrženy zděné z keramických tvárnic. Nosné i 

výplňové zdivo bude vyzděno dle technologického předpisu výrobce.  

5.4. Horizontální konstrukce 

Stropní konstrukce nad vestavbou je navržena z předpínaných železobetonových panelů Spiroll 

tloušťky min. 200 mm. Panely budou ukládány na ŽB věnce, příp. podbetonávku ve zhlaví nosných stěn. 

V úrovni panelů jsou pak provedeny železobetonové ztužující věnce z betonu třídy C25/30-XC1. Věnce 

budou vyztuženy vázanou výztuží B 500 - podélně 2 + 2 ø10 a třmínky ø6 po 200mm. Krytí výztuže věnců 

navrhujeme 25 mm. Uložení panelů předpokládáme 120 - 150 mm, minimální uložení, které lze ještě připustit 

je 100 mm. Montáž panelů a provádění případných prostupů do stropní konstrukce je nutno konzultovat s 

dodavatelem.  

5.5. Střecha 

Střešní konstrukce je řešena samostatnou PD v rámci ocelové konstrukce. 
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6. PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ 

Stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití. 

Požadavky na kontrolu konstrukcí jsou určeny na základě současně platných norem, podle 

managementu spolehlivosti staveb. Dle ČSN EN 1990 je konstrukce zařazena následovně: 

Třída následků    CC2 (střední následky, budovy pro veřejnost) 

Třída spolehlivosti   RC2 

Úroveň kontroly při navrhování  DSL2 (běžná kontrola obvyklými postupy) 

Úroveň kontroly při provádění  IL2 (běžná kontrola dle postupů organizace) 

 

Kontrola stavby a jednotlivých konstrukcí bude prováděna na základě vyhotoveného a schváleného 

plánu dodavatele stavby. 

V této části projektu jsou stanoveny min. požadavky na plán kontroly tak, aby byla zajištěna 

požadovaná spolehlivost konstrukce danou třídou následků. Kontrola provedených konstrukcí podle této 

projektové dokumentace bude prováděna nezávislým expertem na náklady stavebníka. 

 

7. DEFINICE DLE MATERIÁLU KONSTRUKCE 

7.1. Nosné základové a betonové konstrukce 

Nosné základové betonové konstrukce budou provedeny dle ČSN EN 13670 Provádění 

betonových konstrukcí. 

ŽB nosné konstrukce budou kontrolovány dle zatřídění konstrukce v intervalu 5/10let; kontroluje se 

soulad konstrukce a předpokladů statického výpočtu (statické schéma, zatížení, změny v průběhu životnosti) 

a stav konstrukce (trhliny, karbonatace betonu, porušení a koroze výztuže apod.). 

7.2. Nosné zděné konstrukce 

Nosné zděné konstrukce budou provedeny dle ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných 

konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva. 

Zděné nosné konstrukce budou kontrolovány dle zatřídění konstrukce v intervalu 5/10let; kontroluje 

se soulad konstrukce a předpokladů statického výpočtu (statické schéma, zatížení, změny v průběhu 

životnosti) a stav konstrukce (trhliny zdiva, vydrolení malty, rozpad zdiva apod.).  

 

8. ZÁVĚR 

Veškeré odchylky od navrženého řešení anebo zjištění neshod zpracované projektové 

dokumentace musí být v rámci autorského dozoru předem konzultovány a odsouhlaseny projektantem, 

záznam bude proveden do stavebního deníku. 

Plánované stavební úpravy, tak jak jsou navrženy, neohrozí statiku budovy a neohrozí ani budovy v 

jejím okolí. 
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9. STATICKÝ VÝPOČET 

9.1. Zatížení 

vypracováno dle ČSN EN 1990, 1991-1-1

ZSG00 gf= 1,35

- vlastní hmotnost je generována ve výpočtovém programu

Spiroll tl. 320mm 4,100 1,35 5,535

ZSG01

tl. [m] r [kN/m
3] gn [kN/m

2
] gf gd [kN/m

2
]

0,2 24 4,800 1,35 6,480

4,800 1,35 6,480

tl. [m] r [kN/m
3] gn [kN/m

2
] gf gd [kN/m

2
]

Podhled 0,300 1,35 0,405

0,300 1,35 0,405

ZSG02

Příčky gn [kN/m
2
] gf gd [kN/m

2
]

rozpočteno do plochy 1,500 1,35 2,025

Stěny včetně omítky tl. [m] v. [m] r [kN/m
3] gn [kN/m] gf gd [kN/m]

Stěny 1.NP 0,25 2,5 12 7,500 1,35 10,125

ZSQ01E UŽITNÉ

qn [kN/m
2
] gf qd [kN/m

2
]

Kategorie E - skladovací prostory, technické místnosti 20,000 1,5 30,000

ZSQ01H

UŽITNÉ

qn [kN/m
2
] gf qd [kN/m

2
]

0,750 1,5 1,125

ZSQ01S

Sníh I. sněhová oblast 0,7 kN/m2

ZSQ01W

Vítr I. větrná oblast 22,5 m/s

Drátkobetonová deska

CELKEM

Kategorie H - střechy nepřístupné

KONSTRUKCE

SYLABUS ZATÍŽENÍ

VLASTNÍ TÍHAVLASTNÍ TÍHA

SKLADBA - STÁLÉ

Mezistrop

Podlaha 1.NP

CELKEM
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9.2. Založení 

9.2.1. Patky pod hlavním rámem 
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9.2.2. Patka I – štít  
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9.2.1. Patka II – štít  
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9.2.2. Patka III – štít  
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10. POUŽITÉ MATERIÁLY 

Základy … beton C12/15-X0 

 … beton C25/30-XC2 (výztuž B 500, sítě KARI) 

 … beton C20/30-XC1 (drátkobeton) 

Vertikální konstrukce … zdivo P10 na M 5,0 

 … ocel S 235 

 … beton C25/30-XC1 (výztuž B 500) 

Horizontální konstrukce … ocel S 235 

 … předpinané panely spiroll 

 … beton C25/30-XC1 (výztuž B 500) 

Střecha … ocel S 235 

 

 

Ve Znojmě dne 8. 06. 2018     Vypracoval:  Ing. Pavel Tesař 
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