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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území, 

Pozemek st.p.č. 525/23 k.ú. Brandýs nad Labem má celkovou výměru 1655 m2 a je zastavěn 

objektem třípodlažní haly číslo 32 a v zadní části přistavbou chátrajícího dřevěného objektu 

haly 33. Tato dokumentace navazuje na vydané stavební povolení ze dne 9.10 2017 pod 

Sp.zn 81734/2017 na akci „Stavební úpravy spočívající v revitalizaci objektu č.32“ a 

dokončuje tím celkovou revitalizaci staveb na jmenovaném pozemku..V rámci navrhovaných 

stavebních úprav objektu haly č.33 dochází ke snesení dožilých konstrukcí a výstavbě 

nového opláštěného skeletu bez zvětšení půdorysné plochy budovy a její výšky.Vzhledem 

k umístění objektu v rámci areálu fy.AMZ je zachován stávající přístup po pozemku p.p.č. 

2099/1 mezi halami 32 a 30/31 , po kterém jsou vedeny sítě technické infrastruktury ve 

vlastnictví investora a zpevněné komunikace páteřního dopravního systému areálu.  

Navrhované stavební úpravy stávajícího objektu v rámci areálu investora a nachází se v 

zastavěném území uvnitř areálu fy.AMZ,která je vlastníkem pozemku.Navrhované úpravy 

nemění výškový profil zástavby , kdy  stávající výška objektu …… je pod římsou navazující 

haly 32. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 

dokumentaci, 

Navrhované stavební úpravy nemění využití a výšku objektu. Její umístění je v souladu 

s vydaným územním plánem města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Zastavěný 

stavební pozemek se nachází v ploše funkčního využití „VS/3 – smíšená výrobní“s  

přípustným využitím pro výrobu, sklady, technická a dopravní zařízení, výrobní služby, 

servisní a opravárenské areály, administrativa, dvory na třídění odpadu. Funkční využití 

objektu pro skladování se nemění. 

Pro výrobní areál není vytvořen regulační plán nebo generel rozvoje území a stavební 

úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území, 

Výjimky ani úlevová řešení nejsou požadovány (navrhovány). 
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d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

V průběhu projednání nedošlo k zamítavým stanoviskům ze strany dotazovaných dotčených 

orgánů. V rámci projednání byly obdrženy  tyto  stanoviska  :  

 stanovisko HZS Středočeského kraje z 15.6 2018 – bez připomínek  

 ¨stanovisko KHS Středočeského kraje z 6.6 2018- bez připomínek  

 stanovisko Odboru životního prostředí MÚ Brandýs nad Labem  ze dne 26.6 2018-

jednotlivé připomínky  orgánu ovzduší a odpadů jsou řešeny samostatnými 

stanovisky .Objekt je napojen na stávající vnitroareálovou kanalizaci a není navýšena 

oproti původnímu stavu  

 stanovisko Odboru životního prostředí MÚ Brandýs nad Labem orgán ochrany 

ovzduší  ze dne 31.7 2018   - souhlas s využitím navrhovaného typu zdroje vytápění  

 stanovisko Odboru životního prostředí MÚ Brandýs nad Labem orgán odpadového 

hospodářství ze dne 8.8 2018 -  bez  připomínek   

 stanovisko Povodí  Labe  st.p ze  dne 2.7 2018 – záměr nebude mít vliv na zhoršení 

dotčeného vodního útvaru a nebude mít vliv na nedosažení dobrého stavu dotčeného 

vodního útvaru. 

 stanovisko  CETIN ze dne  3.5 2018 – nedochází ke  střetu s infrastrukturou SEK 

 stanovisko Distribuce ČEZ ze dne 3.5 2018- nenachází se vedení ve správě 

společnosti ČEZ  Distribuce  a.s 

 stanovisko Telco Pro Services a.s ze  dne 3.5 2018 - nenachází se vedení ve správě 

Telco Pro Services 

 stanovisko GridServices ze dne 3.5 2018-nejsou umístěna žádná provozovaná 

zařízení ve správě GasNets.r.o  

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Návrh vychází ze stávajícího hydrogeologického posudku. Tím,že nedochází k zásahům do 

stávajících základových  konstrukcí a nedojde ke změně zastavěné plochy lze ho považovat 

za dostačující. Bylo provedeno doměření a digitalizace stávajícího objektu včetně 

zhodnocení stávajících dřevěných konstrukcí, které nesou znaky napadení hnilobou. 

Vzhledem ke zvýšení standardu haly je odstraněna i stávající podlaha, která je nahrazena 

betonovou stěrkou. 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Řešený stavební záměr se dle zjištění zpracovatele projektové dokumentace nachází v 

území, ve kterém jsou zastiženy níže uvedené limity území, které je nutno respektovat. 

SEZNAM ÚDAJŮ O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

č. Výskyt  Důvod ochrany 

 ANO NE           

1.   Kulturní památka 

2.   Památkově chráněná území 

3.   Vodní hospodářství (ochranná pásma vodních zdrojů, mimo CHOPAV) 

4.   Lesy 

5.   Odpady 

6.   Ovzduší 

7.   Územní systém ekologické stability 

8.   Zvláště chráněná území 

9.   Evropsky významné lokality 

10.   Ptačí oblasti 

 

Ochrana území podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů 

Řešená stavba není kulturní památkou. Zájmové území stavby (tj. zejména zastavěný 

stavební pozemek) se nenachází v památkově chráněných územích dle zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zastavěný stavební pozemek se 

však může nacházet v území s archeologickými nálezy - stavebník je v takovémto případě 

povinen respektovat příslušná ustanovení tohoto citovaného zákona (zejména § 22 odst. 2 a 

§ 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči) a Stavebního zákona, zejména z důvodu 

umožnění záchranného archeologického výzkumu či nepředvídatelného archeologického 

nálezu. Vzhledem k návrhu stavebních úprav probíhajících zastavěné ploše objektu se 

nepředpokládá možnost archeologických nálezů. 

Ochrana území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů 

Řešený stavební záměr se nachází v zastavěném území obce, tj. v území prověřeném 

vydanou územně plánovací dokumentací města, čímž nemůže dojít k nežádoucímu narušení 

či ovlivnění krajinného rázu. Žádná chráněná území dle tohoto zákona se dle učiněných 

průzkumů v zájmovém území nenachází (např. ptačí oblast, NATURA 2000, evropsky 

významné lokality, apod.). 

V místě řešeného stavebního záměru se nenachází žádné dřeviny rostoucí mimo les s 

obvodem kmene větším než 80 cm ve 130 cm výšky. Souvislé keřové porosty o ploše větší 

jak 40 m2 se na dotčeném pozemku nenachází. 

Ochrana území podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Zastavěný stavební pozemek a jeho bezprostřední okolí se nachází v území, ve kterém není 

vymezeno ochranné pásmo podzemních vod. Do řešeného území nezasahuje oblast 

CHOPAV či jiné chráněné oblasti. Stavební záměr samotný podzemní či povrchové vody 

nikterak neovlivní. 

Předmětný stavební pozemek se nachází mimo ochranná pásma lázeňských zdrojů. 

Ochrana území podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zastavěný stavební pozemek a jeho bezprostřední okolí se nachází v území, v jehož 

sousedství či blízkosti nejsou lesní pozemky, které mají ochranné pásmo 50 m od okraje 

lesa. Řešený stavební záměr se vzhledem ke svému charakteru zájmů chráněných tímto 

právním předpisem nedotýká. 

Ochrana území podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů 

Stavba se neumisťuje na pozemcích pod ochranou ZPF. Stavba je již osazena v terénu 

a do tohoto osazení se nebude zasahovat. Pozemky v těsné blízkosti stavby nejsou pod 

ochranou ZPF. 

Níže jsou uvedeny a hodnoceny další možné sledované údaje o ochraně území s 

dopadem na řešení stavebního záměru. 

Ochrana proti radonu: 

Konkrétní radonový průzkum s určením objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší 

stávající stavby nebyl proveden.V rámci řešení této projektové dokumentace je 

předpokládáno, že stávající hodnota objemové aktivity ve vnitřním ovzduší řešené stavby s 

obytnými nebo pobytovými místnostmi nedosahuje směrných či mezních hodnot pro ozáření 

z přírodních radionuklidů dle § 95 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů. Směrné hodnoty pro rozhodování o tom, zda má být ve 

zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi proveden zásah ke 

snížení stávajícího ozáření z přírodních radionuklidů, jsou 300 Bq/m3
 pro objemovou aktivitu 

radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti (mezní hodnota 4000 Bq/m3) a 1 

mikroSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové 

místnosti (mezní hodnota 10 mikroSv/h). Dle tohoto předpokladu pak není nutné provádět 

zásah ke snížení stávajícího ozáření z přírodních radionuklidů, tj. není vyvolána nutnost 

provádění jakýchkoliv dalších stavebně technických opatření.. 

Ochrana proti agresivním spodním vodám či tlakovým vodám: 

Hladina podzemních vod nebyla v místě stavby zjištěna. Tyto skutečnosti budou ověřeny 

při realizaci předmětné stavby, pokud bude třeba. V případě potřeby bude založení 

navrhovaných stavebních objektů přiměřeně upraveno, aby byla zajištěna odolnost proti 

případně zjištěným účinkům prostředí. 

Seismické oblasti a oblasti sesuvů půdy: 
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Zastavěný stavební pozemek se nenachází ve známých seismických oblastech. 

Zastavěný stavební pozemek se nachází mimo oblasti se sesuvy půdy (tj. sesuvy v aktivních 

i ostatních plochách – zdroj http://www.geofond.cz) 

Ložisková území (zdroje nerostů) : 

Zastavěný stavební pozemek se nachází mimo známá i prognózovaná ložisková území 

vyhrazených i nevyhrazených nerostů (zdroj http://www.geofond.cz). 

Území pro zvláštní zásahy do zemské kůry: 

Zastavěný stavební pozemek není zasažen známými poddolovanými oblastmi či 

přírodními jeskyněmi (zdroj http://www.geofond.cz). 

Ochranná a bezpečnostní pásma sítí veřejné technické a dopravní infrastruktury: 

Vlastní stavba se nenachází v ochranném pásmu sítí veřejné infrastruktury.  

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Poddolovaná území : 

Zastavěný stavební pozemek není zasažen známými poddolovanými oblastmi či 

přírodními jeskyněmi. Oznámená důlní díla se v dané lokalitě nenacházejí (zdroj 

http://www.geofond.cz). 

Záplavová území : 

V lokalitě zastavěného stavebního pozemku nejsou vyhlášena žádná záplavová území – 

předmětný stavební pozemek se nachází mimo vyhlášená záplavová území či záplavová 

území (tj. Q100, Q20, Q5, Qhistorické povodně a mimo aktivní zóny záplavových území). (zdroj 

www.dibavod.cz) 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 

Řešeno v souladu zejména s ustanovením § 10 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. 

Vlastní stavba nemá zásadní negativní vliv na životní prostředí, tudíž nejsou navrženy 

zvláštní opatření pro jeho ochranu. 

Stavba nebude produkovat žádné škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, 

zápach (tj. nad míru přípustnou); stavba rovněž nebude znečišťovat zdroje vody (podzemní 

či povrchové) a přilehlé veřejné pozemní komunikace. 

Stavební činnosti budou prováděny zejména v době od 7:00 do 20:00 hodin. Podle 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

(část třetí; §11 odst. 4 a §12 odst. 6; příloha 3 část B) se v průběhu výstavby tento 

hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanoví (s výjimkou hluku z 

leteckého provozu a vyskokoenerget. provozu) součtem základní hladiny akustického tlaku A 

http://www.geofond.cz/
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L Aeq,T = 50 dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době 

podle následující tabulky. 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 

staveb a v chráněném venkovním prostru pro hluk ze stavební činnosti: 

Posuzovaná doba 

(hod.) 

Korekce 

(dB) 

6:00 – 7:00 +10 

7:00 - 21:00 +15 

21:00 – 22:00 +10 

22:00 – 6:00 +5 

Doprava stavebního materiálu bude organizována tak, aby nedocházelo ke kumulaci 

hlukové zátěže na obyvatele okolních objektů a případné stížnosti na hluk ze stavební 

činnosti bude investor řešit přímo. 

Upravované obvodové konstrukce objektu při styku s vnějším prostředím jsou navrženy 

v souladu s ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, čímž je 

zabezpečeno hospodárné využívání energie potřebné zejména pro vytápění předmětné 

stavby. Vytápění stavby je zajištěno teplovzdušnými plynovými jednotkami. Ohřev teplé 

užitkové vody je zajištěn zásobníkovým plynovým ohřívačem. 

V rámci vytápění stavby jsou v této stavbě umístěny stacionární zdroje znečišťování 

ovzduší – plynový kondenzační kotel s maximálním výkonem 24 kW. V souladu s přílohou č. 

2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o 

nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší. Provozem zdroje znečišťování ovzduší budou 

dodržovány povinnosti provozovatele stacionárního zdroje dle § 17 zákona o ochraně 

ovzduší, dále budou dodržovány další povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a 

jeho prováděcích právních předpisů. 

Splaškové odpadní vody, vznikající užíváním stavby, budou likvidovány stávajícím 

způsobem – odvedením do areálové kanalizace, která dále vede do veřejné kanalizační sítě. 

Likvidace dešťových vod ze zastřešení stavby (dle vodního zákona se jedná o 

povrchové vody) se z ohledem na stejnou zastavěnou plochu budovy oproti  stávajícímu 

stavu nemění. 

Likvidace komunálního odpadu bude probíhat stávajícím způsobem a nebude měněna. 

Komunální odpad bude ukládán do nádoby na domovní odpad. Takto shromážděný odpad 

bude v pravidelných termínech vyvážen (tj. předáván oprávněné osobě) v souladu s plánem 

odpadového hospodářství obce. 

S odpady při výstavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o odpadech). Zejména pokud vlastník nemůže odpady vzniklé při výstavbě využít 
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nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převede 

jejich vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle zákona o odpadech, a to buď 

přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 

Stavba stojí v současně zastavěném území, čímž nemůže dojít k narušení či ovlivnění 

krajinného rázu. Žádná chráněná území dle tohoto zákona se dle učiněných průzkumů v 

zájmovém území nenachází. Dřeviny rostoucí mimo les jsou popsány výše. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Asanace 

Asanace jako soubor opatření sloužících k ozdravení životního prostředí za účelem zlepšení 

hygienických podmínek je navržena.  

Demolice 

Dochází ke snesení stávajících dřevěných konstrukcí a střechy budovy.Vzhledem ke zvýšení 

standartu pronajímaných prostor je odstraněna stávající podlaha ,která je nahrazena novou 

betonovou.Na střeše ani uvnitř objektu nejsou materiály obsahující azbest. 

Kácení dřevin 

Nebudou odstraněny žádné dřeviny. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Zábory zemědělského půdního fondu 

Pozemek se nenachází v zemědělském půdním fondu.  

Zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Řešený stavební záměr se vzhledem ke svému charakteru a umístění nedotýká 

pozemků určených k plnění funkcí lesa. Zábory pozemků PUPFL nejsou požadovány. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 

k navrhované stavbě, 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt je napojen vraty na pozemek investora –p.č. 2099/1. Přes další pozemky ve 

vlastnictví investora (p.č. 2078) je napojen areál na ulici Strojírenská. Sjezd (dopravní 

připojení na veřejnou pozemní komunikaci) na přilehlou ulici Strojírenská na pozemku p.č. 

2044 v k.ú. Brandýs nad Labem je stávající a nemění se, proto není předmětem řešení této 

projektové dokumentace. 

Posílení či úprava stávající dopravní infrastruktury není ve vztahu k řešenému 

stavebnímu záměru nutná. 
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V souladu s § 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby je před 

vstupem do stavby řešena rozptylová plocha odpovídající druhu stavby. Odstavná a 

parkovací stání jsou řešena v kapitole „doprava v klidu“ této technické zprávy. 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Stávající areál již jsou napojeny na kapacitně vyhovující veřejnou technickou 

infrastrukturu. Areál je napojen na tyto kapacitně vyhovující sítě technického vybavení: 

 na distribuční soustavu elektrické energie  

 na vodovod pro veřejnou potřebu  

 na distribuční soustavu plynovodu 

 na veřejnou kanalizaci  

Posílení či úprava stávající technické infrastruktury není ve vztahu k řešenému stavebnímu 

záměru nutná. Budou upravena pouze areálová vedení médií. 

Zásobování vodou je řešeno v souladu zejména s ustanovením § 6 a § 32 vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dále pak dle příslušných ustanovení 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zajištění akumulace / likvidace odpadních splaškových vod vznikajících užíváním stavebního 

záměru je řešeno v souladu zejména s ustanovením § 33 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby. 

Zásobování energiemi (tj. elektrickou energií) je řešeno v souladu zejména s ustanovením § 

6 a § 34 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dále pak dle 

příslušných ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů. 

Zásobování plynem je řešeno v souladu zejména s ustanovením § 35 vyhlášky č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby a dále pak dle příslušných ustanovení vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Věcné a časové vazby stavby 

Stavební záměr věcné a časové vazby stavby nevyvolává. Nové stavební úpravy 

předpokládají snesení stávajících konstrukcí zájmové části objektu. Případná etapizace je 

popsána v A. Průvodní zpráva. 

Stavební práce bude vhodné koordinovat stavební práce se sousedními objekty, na které 

bude taktéž žádáno o stavební úpravy. Jedná se o halu 32 na st.p.č. 525/23 a halu 35 na 

st.p.č. 525/30. V případě, že se jedna z hal nebude realizovat, je nutné kontaktovat 

projektanta a objednat úpravu projektu. 
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Podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavební záměr podmiňující, vyvolané či související investice nevyvolává. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

umísťuje a provádí, 

ADRESA 

obec Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav 

ulice - 

č.p./č.ev. bez č.p./č.ev. PSČ 250 01 

 

MÍSTO 

kraj Středočeský okres Praha-východ 

obec Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav 

katastrální 

území 

Brandýs nad Labem 

 

PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ – ZASTAVĚNÝ STAVEBNÍ POZEMEK 

Parcelní 

číslo 

Druh pozemku dle KN výměra 

[m2] 

LV vlastník 

st. 525/23 zastavěná plocha a nádvoří 1655 5554 AMZ Financial Group,s.r.o. 

2099/1 ostatní plocha – jiná plocha 18 348 5554 AMZ Financial Group,s.r.o. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo. 

Nové ochranné pásmo výstavbou dotčené stavby nevzniká. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejich užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí, 

Jedná se o změnu dokončené stavby,kdy navrhované stavební úpravy nemění využití 

,zastavěnou plochu ani výšku objektu.Objekt bude i nadále bude sloužit jako sklad hutního 

materiálů na nehořlavých stojanech.  

Bylo provedeno doměření a digitalizace stávajícího objektu včetně zhodnocení stávajících 

dřevěných konstrukcí, které nesou znaky napadení hnilobou. Vzhledem ke zvýšení 

standardu haly je odstraněna i stávající podlaha, která je nahrazena betonovou stěrkou. 

Stavebně historický průzkum nebyl proveden.  
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b) účel užívaní stavby 

Účelem užívání stavby hlavní, tj. SO 01, je sklad hutního materiálů na nehořlavých 

stojanech. Účel využívání objektu se nemění. 

Účelem doplňkových staveb řešených v rámci souboru navrhovaných staveb je zlepšení 

komfortu, řádného, bezpečného a funkčního užívání stavby hlavní. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby, 

O výjimky nebylo žádáno. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly konzultovány v průběhu projekce a 

byly zapracovány v projektové dokumentaci, případně v jejích změnách. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Řešená stavba není kulturní památkou. Zájmové území stavby (tj. zastavěný stavební 

pozemek) se nenachází v památkově chráněných územích dle zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Navrhované kapacity stavby (budov): 

zastavěná plocha – je dána rozměrem parcely 525/23 1655 m2 

zastavěná plocha řešené části 409 m2 

obestavěný prostor nyní cca 3000 m3 

obestavěný prostor navrhovaný cca 3200 m3 

užitná plocha celková nyní 812 m2 

užitná plocha celková navrhovaná 400,45 m2 

počet funkčních jednotek 3 ks 

 

Funkční jednotka – veřejná (místnosti začínající 0.) 3,31 m2 

Funkční jednotka – č.2 (místnosti začínající 2.) 199,87 m2 

Funkční jednotka – č.3 (místnosti začínající 3.) 197,27 m2 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod., 

Potřeby a spotřeby médií: 
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Tepelná energie: 

Potřeba tepla pro teplovodní vytápění a větrání objektu je celkem 88 MWh/rok, tj. celkem 

10 250 m3/rok plynu. 

Elektrická energie: 

Napojení stavby SO 01 bude zabezpečeno napojením na stávající areálový rozvod 

elektrické energie. Funkční jednotky budou mít samostatné podružné měření. 

 Celkový výpočtový příkon: ……………………………………………Pp = 14,3 kW 

Soudobý příkon………………………………………………………….Pp = 8,68 kW 

Celková spotřeba vody 

Zásobování stavby pitnou vodu je zabezpečeno novým připojením na areálový rozvod 

vody, který je napojen na nastávající vodovod pro veřejnou potřebu.  

Celková spotřeba vody je 780 l/d, tj. 130 m3/rok.  

Množství splaškových vod 

Splaškové odpadní vody vznikající užíváním upravovaného objektu budou svedeny do 

areálové kanalizace, která vede do veřejné splaškové kanalizace. 

Množství splaškových vod odpovídá spotřebě vody. 

Potřeby a spotřeby hmot 

Potřeby a spotřeby hmot jsou uvedeny ve výkazu výměr. Veškeré hmoty budou 

dovezeny po veřejné komunikaci na staveniště, kde budou v potřebném množství 

skladovány.  

Hospodaření s dešťovou vodou 

Likvidace dešťových vod ze zastřešení nebude měněna. 

 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

PŘEHLED PŘEDPOKLÁDANÝCH ODPADŮ ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 

kód odpadu dle 

v. 381/2001 Sb. 

kategorie 

odpadu 

název odpadu dle katalogu odpadů množství 

15 01 01  O Papírové obaly 200 kg 

15 01 02 O Plastové obaly 200 kg 

15 01 03 O Dřevěné obaly 200 kg 

17 01 01 O Beton 100 t 

17 01 02 O Cihly 50 t 

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 50 t 
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a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 

01 06 

17 02 01 O Dřevo 10 t 

17 02 02 O Sklo 500 kg 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 200 kg 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

20 t 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 250 kg 

 

1. Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s 
technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Uvedené odpady budou předány ke 
zneškodnění firmě k této činnosti vybavené a oprávněné. 

2. S odpady bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. V rámci stavebních prací budou použity některé nebezpečné chemické látky, zejména lepidla a 
těsnící tmely, oleje, odmašťovací prostředky apod.. Pro nakládání s uvedenými přípravky budou 
přijaty příslušné postupy, v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a 
chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bezpečnostní 
datové listy použitých chemických přípravků budou k dispozici u dodavatele stavebních prací. 
Obecně je při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami nutno respektovat ustanovení 
zákona č. 356/2003 Sb. a jeho prováděcího předpisů. Z hlediska hygieny a bezpečnosti práce je 
nutno dodržovat pokyny uvedené v bezpečnostních listech k příslušným látkám. Pracovníci musí 
být vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými prostředky dle charakteru látek, se kterými se 
manipuluje. Při manipulaci s uvedenými látkami je nutno zabránit kontaminaci okolí (pracovní 
prostředí, podloží, vody) dodržováním předepsaných pracovních postupů. 

 

Třída energetické náročnosti budov 

Viz přílohu – Průkaz energetické náročnosti budovy 

Energie na vytápění: 

Celkové množství dodané energie na vytápění navrhovaného objektu je vypočtena a 

uvedena v PENB. Vytápění objektu je navrženo teplovzdušnými plynovými jednotkami typu 

„Sahara“. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy, 

Časové údaje o realizaci stavby: 

Vypracování projektové dokumentace  červen 2018 

Předpokládané vydání stavebního povolení srpen 2018 

Zahájení výstavby  duben 2019 

Ukončení výstavby  prosinec 2019  

 

Členění na etapy: 

Stavební záměr nebude členěn na etapy. 

j) orientační náklady stavby  

Náklady na stavbu se pohybují v ceně 20 mil. Kč. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Navrhované stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací . Pro areál fy. 

AMZ není zpracovaný regulační plán nebo generel zástavby závodu . 

Navrhované stavební úpravy respektují stávající zastavenou plochu. Řešený objekt haly č.33 

je umístěn v areálu investora. Výšková úroveň stávající zástavby není navrhovanou stavbou 

hlavní překročena.Stavba  plynule navazuje na stavební čáru haly č.32. .Vzhledem 

k umístění objektu v rámci areálu fy.AMZ je zachován stávající přístup po pozemku p.p.č. 

2099/1 . 

Urbanistické začlenění stavby do území je pak patrné z výkresové části projektové 

dokumentace. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení, 

Stávající objekt haly je nepodsklepený objekt s dvěma nadzemními podlažími .Konstrukčně 

se jedná o dřevěnou trámovou konstrukci na betonových patkách s betonovými 

podlahami.Opláštění objektu je dřevěné a ne jeho střeše jsou asfaltové pasy na celoplošném 

prkenném pobití. 

Vzhledem ke stavu stávajících konstrukcí stavební úpravy objektu navrhují jeho nový účelový 

design. Barevnost a vzhled haly je záměrně kontrastní k tradiční architektuře  haly č,32 ,tak 

aby jí nevytvářela konkurenční prostředí .Vzhledem k nepraktickému členění sedlové střechy 

vytvařející úžlabí s možností zatékání je nově navrhovaná pultová  střecha vyspádovaná 

k uliční frontě. Při změně tvaru  střechy nedochází ke zvýšení objektu,Výškově stavba  i 

nadále  koresponduje se stávající halou č,32 a dochází k záměně materiálu obvodového 

pláště. Na obvodový  plášť jsou použité vodorovně členěné plechové pásy sendvičové 

konstrukce ve firemní barvě AMZ /zeleno modrá/ RAL 2024 , která je doplněna sekčníma 

vratama v tmavě stříbrné barvě RAL 9006.V  uliční frontě se uplatňuje okenní pás v tmavě 

šedé barvě se  vstupními dveřmi.  

Členění fasády a barevnost včetně  výškové návaznosti je zřejmé z fasád objektu ,které jsou 

součástí PD. 

Celkové provozní řešení 

Vstup do objektu vede vraty ze severní strany. Touto chodbou je přístupné 1.NP, které není 

nijak členěné. V západní části haly se nachází schodiště do 2.NP, které taktéž není 

dispozičně nijak dále členěné. 

Nové dispoziční řešení člení stávající půdorys na dva funkčně ucelené celky přístupné 

společným zádveřím. s úklidovou komorou.Je nově vytvořena hygienická smyčka s šatnou , 

která může být využitá zároveň jako denní místnost zaměstnanců.Přes chodbu s prostorem 

sprchy a odděleným wc s předsíňkou je vstup do skladovací haly. Skladovací  hala je 

dvoupodlažní prostor s centrálním prosvětlením světlíkem a bude členěn regálovým 
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systémem dle potřeb nájemce. Skladovací prostor je provozně přístupný přes dostatečně 

dimenzovaná vrata s dveřmi Druhá část haly je řešena zrcadlově. 

V objektu se počítá celkově s deseti pracovními místy na pozici skladník, který bude 

v prostoru haly pouze v době nakládky a vykládky materiálu. 

Skladovací hala bude sloužit pro uskladnění nehořlavého hutního materiálu v kovových 

regálech. Materiál bude skladován a stohován pomocí vysokozdvižných vozíků na elektrický 

pohon.  

Skladovací hala je od druhé oddělena montovanou příčkou z izolačních sendvičových 

panelů. Tato příčka není vystavěna až ke stropu. Nad prostorem zázemí hal je navržena 

příčka zděná z lehčeného autoklávovaného porobetonu. 

Hlavní využití budovy zůstává stávající a touto projektovou dokumentací se 

nemění. Objekt bude i nadále sloužit jako sklad hutního materiálu.  

Objekt je přístupný z areálových komunikací, které jsou napojeny na veřejnou 

komunikaci. Sjezd zůstává stávající a nemění se. 

Nerealizují se žádné nové přípojky. Bude pouze provedeno nové napojení na areálové 

vedení médií. 

Technologie výroby 

V objektu se nenachází žádná výroba. 

B.2.3 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákony ČR, vyhláškami či 

jinými právními předpisy (např. nařízení vlády, zvláštní právní předpisy dosahující do 

působnosti Stavebního zákona, apod.), dále pak v souladu s normovými hodnotami 

příslušných českých technických norem, vzorovými listy, technologickými postupy, apod. 

Řešený stavební záměr není řešen z hlediska bezbariérového užívání osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

Objekt nebude využíván osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, neboť to 

charakter práce neumožňuje. 

B.2.4 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání a provádění stavby je řešena či navržena v souladu s § 15 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
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Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř 

nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

Stavba je navržena tak, aby hlavní domovní komunikace v budovách s obytnými nebo 

pobytovými místnostmi umožnila přepravu předmětů rozměrů 1950×1950×800 mm. 

Navrhovaný stavební záměr je navrhován mimo známá záplavová území. 

Požární bezpečnost stavby včetně protipožárního vybavení je řešena v samostatné části 

projektové dokumentace. 

Stavby je pak dále navržena tak, aby při užívání stavby nebyla ohrožena bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích a drahách. 

B.2.5 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Ke stavbě budou použity výhradně takové výrobky, materiály a konstrukce ve smyslu 

ustanovení § 156 stavebního zákona, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro 

navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 

předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 

bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a 

užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu 

energie a ochranu tepla. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Stavba hlavní: 

Před zahájením bouracích prací se objekt kompletně vyklidí. 

Základní konstrukční sytém stavebních úprav je navržen jako ocelový skelet o čtyřech  

rámových konstrukčních prvcích s pultovým tvarem střechy. 

V rámci přípravných prací bude provedena demolice stávajících konstrukcí včetně likvidace 

elektroinstalace a odstranění střechy včetně opláštění a dřevěné nosné konstrukce.Základy 

zůstanou zachovány. Základy budou realizovány jako betonové pasy. V rámci základů bude 

v maximální možné míře využito stávajících základových konstrukcí, které budou případně 

podbetonovány a nabetonovány.Následně bude realizována drátkobetonová deska, která 

bude sloužit jako podlaha, včetně všech podkladních konstrukcí. Po jejím dostatečném 

ztuhnutí se realizují ocelové sloupy a vaznice dimenzované na požadovanou požární 

odolnost dle projektu PBŘ. Vyzdí se sokl z prolévacích betonových tvárnic, bude dostatečně 

vyztužen dle stavebně konstrukčního řešení. Následně se realizuje opláštění haly, včetně 

světlíků ve střeše a dělící příčky. Realizuje se zařízení elektro a vytápění – rozvody vč. 

osvětlení, topení apod.Po realizaci obvodových konstrukcí se provede vestavba zděných 

konstrukcí v objektu – zázemí s podlahou dle projektové dokumentace. Po realizaci věnců se 

usadí strop z předpjatých panelů a provedou se vnitřní příčky včetně instalací ZTI, UT a EL. 

Součástí stavebních úprav je osazení sekčních vrat a dveřních zárubní včetně provedení 

klempířských, truhlářských a zámečnických prácí, které zabezpečí řádné fungování objektu. 
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V objektu budou provedeny omítky a vymalováno.Podrobný popis řešení profesí EL 

,ZTI,TUV je součástí samostatných oddílů PD.Po realizaci stavby bude proveden úklid 

staveniště. 

c) mechanická odolnost a stabilita, 

Podrobněji viz samostatnou část projektové dokumentace - Stavebně konstrukční 

řešení. 

Stavební záměr je navržen v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby (zejména viz. § 9 citované vyhlášky), dále pak v souladu 

s příslušnými ČSN a technologickými předpisy, stanovenými jednotlivými výrobci či 

dodavateli stavebních výrobků. Požadavky těchto citovaných podkladů musí být dodrženy i 

při samotné výstavbě. 

Stavební záměr, resp. jednotlivé stavební objekty jsou v souladu s normovými 

hodnotami navrženy tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je 

vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit: 

a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její 

části nebo přilehlé stavby, 

b) nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, 

mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke 

snížení trvanlivosti stavby, 

c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v 

důsledku deformace nosné konstrukce, 

d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a 

ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi, 

e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby, 

f) porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, 

přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít bez 

nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit, 

g) poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením 

nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými účinky povodňových 

průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení, 

h) ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a propustků. 

U předmětné stavby, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, jsou konstrukce 

navrženy a musí být provedeny tak, aby nedošlo k nepředvídanému trvalému ani dočasnému 

ohrožení provozuschopnosti stavby jako celku. 

Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a musí být provedeny v souladu 

s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly 

požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i 
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předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i 

užívání stavby. 

Navrhovaný stavební záměr je navrhován mimo známá území s účinky hlubinného 

dobývání nebo v dosahu seizmických účinků. 

Navrhovaný stavební záměr je navrhován mimo známá záplavová území. 

Během realizace stavby musí být dodrženy veškeré zákony, vyhlášky a normy, které se 

záměrem přímo souvisí. Při zabudovávání materiálů budou přesně dodržovány veškeré 

technologické postupy a doporučení výrobců a dodavatelů stavebních materiálů. Výrobky 

budou dodávány jako systémové v největší možné míře. 

B.2.6 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Technická zařízení v rámci řešeného stavebního záměru se týkají zejména oblasti 

techniky prostředí staveb a jsou navržena v nezbytném rozsahu tak, aby neohrožovala život 

a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů 

okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních 

předpisech. 

V rámci řešeného stavebního záměru jsou navržena tato technická zařízení: 

 zdravotně technické instalace; 

 vzduchotechnika;  

 vytápění; 

 silnoproudá elektrotechnika; 

 bleskosvodná soustava. 

Chlazení, měření a regulace, elektronické komunikace, popř. další technická zařízení 

nejsou v rámci této projektové dokumentace navrhovány. 

b) výpočet technických a technologických zařízení. 

Technologická zařízení nejsou vzhledem k charakteru a účelu stavebního záměru 

navrhována. 

B.2.7 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Podrobněji viz samostatnou část projektové dokumentace - Požárně bezpečnostní 

řešení. 

B.2.8 Úspora energie a tepelná ochrana 

Kritéria tepelně technického hodnocení 
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Stavební záměr je navržen v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby (zejména viz. § 16 citované vyhlášky), dále pak v 

souladu s příslušnými ČSN a technologickými předpisy, stanovenými jednotlivými výrobci či 

dodavateli stavebních výrobků. 

V daném případě se v případě energetického hodnocení jedná o větší změnu 

dokončené budovy. Plocha měněných konstrukcí je větší než 25% celkové plochy objektu. 

Upravované konstrukce plní součinitele prostupu tepla konstrukcí.  

Měněné střešní konstrukce při styku s vnějším prostředím jsou navrženy v souladu s 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, čímž je zabezpečeno 

hospodárné využívání energie potřebné zejména pro vytápěné předmětné stavby. 

Pro posouzení bylo využito příslušných ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. 

Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Alternativní zdroje energií nejsou tímto projektem navrhovány. 

B.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů, apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost, apod. 

Větrání 

Všechny pobytové prostory jsou větrány přirozeně okny. 

Množství větracího vzduchu vychází z NV č. 361/2007Sb včetně změn č. 37/2012 Sb. 

Jednotlivá VZT zařízení a výměny vzduchu jsou dimenzovány s ohledem na zajištění 

požadovaných mikroklimatických podmínek ve větraných prostorách v závislosti na způsobu 

jejich využití. Koncepce technického řešení VZT vychází ze stavební dispozice a vstupních 

technických údajů, které byly poskytnuty zpracovatelem stavební části. Protihluková opatření 

jsou navržena dle nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. Útlumu hluku vznikajícího ve VZT elementech na tyto požadované hodnoty 

bude dosaženo pomocí pružného uložení všech rotačních elementů. V objektu jsou navrženy 

hluk tlumící prvky, které zamezují průniku vnějšího zdroje hluku přes vzduchotechnická 

zařízení do objektu. 

Základní výměny vzduchu: 

WC: 50 m3/h 

Výlevka: 50 m3/h 

Umyvadlo: 30 m3/h 

Sprcha: 150 m3/h 
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Šatna: 20 m3/h/ skříňka 

Všechna vzduchotechnická potrubí musí být provedena vodotěsně a vyspádována 

k odvodním prvkům kondenzátu, aby nedocházelo v případě tvorby kondenzátu k průsaku do 

konstrukcí. 

Vytápění 

Předmětem této části projektové dokumentace vytápění stavby v rozsahu dokumentace 

pro stavební povolení je návrh nové otopné soustavy pro vytápění objektu 33 v areálu AMZ 

Financial Group s.r.o.v Brandýse nad Labem. Vestavky haly budou vytápěny přímotopnými 

elektrickými panely, které jsou součástí dodávky elektro včetně regulace dle prostorové 

teploty. Hlavní provozní hala v objektu 33 bude vytápěna teplovzdušně pomocí cirkulačních 

nástěnných jednotek na zemní plyn.  

Navržená zařízení respektují platné hygienické, bezpečnostní a protipožární předpisy a 

nařízení. Návrh vychází z navrženého dispozičního členění tohoto objektu a z konkrétních 

požadavků zadavatele.   

Osvětlení 

Denní osvětlení 

Je řešeno v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., (viz ustanovení §11 - § 12 citované 

vyhlášky). Denní osvětlení je zajištěno přirozeně okenními otvory a je kombinováno s 

umělým osvětlením.  

V pobytových místnostech je navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v 

závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými 

hodnotami. 

Umělé osvětlení 

Umělé osvětlení v řešené stavbě je řešeno nástěnným resp. nástropním osvětlením 

s případným doplněním místního (lokálního) osvětlení. Nově navrhované osvětlení je 

navrženo nástropním svítidlem. 

Osvětlení v objektu je navrženo svítidly s úspornými zdroji. Ovládání svítidel je 

provedeno vypínači, nebo přepínači od vstupních dveří, nebo vhodných míst.  

Zásobování vodou 

Zásobování pitnou vodou bude zabezpečeno pomocí stávající vodovodní přípojky, která 

bude napojena na vodovod pro veřejnou potřebu. 

Odpady 

Komunální odpad bude ukládán do nádoby na domovní odpad. Takto shromážděný 

odpad bude v pravidelných termínech vyvážen (tj. předáván oprávněné osobě) v souladu 

s plánem odpadového hospodářství obce. 
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S odpady vzniklými při výstavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon o odpadech). Zejména pokud vlastník nemůže odpady vzniklé při výstavbě využít 

nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převede 

jejich vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle zákona o odpadech, a to buď 

přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí, tj. vibrace, hluk, prašnost apod. jsou popsány 

níže: 

Vibrace, hluk 

Řešený stavební záměr ve vztahu k rozsahu jeho řešení je navržen tak, aby hluk a vibrace 

působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid 

a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedících pozemcích a 

stavbách. 

Při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu hluku, zejména od dopravy, nebyla v rámci této 

projektové dokumentace uplatněna žádná opatření.  

Požadovaná vzduchová neprůzvučnost obvodových konstrukcí budovy (obvodové stěny, 

výplně otvorů, apod.) odpovídá normovým hodnotám. Vzduchová neprůzvučnost nových 

vnitřních stěn, příček a stropů mezi místnostmi musí odpovídat normovým hodnotám. 

Všechna nově zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace (tj. odtahové 

ventilátory systému nuceného větrání) budou umístěna a musí být instalována tak, aby byl 

omezen přenos hluku a vibrací do stavebních konstrukcí a jeho šíření (zejména do 

chráněného vnitřního prostoru stavby). 

Hluk na staveništi nesmí přesáhnout limity stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Použitá instalační potrubí musí být vedena a připevněna tak, aby nepřenášela do 

chráněných vnitřních prostorů stavby hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk 

cizí. 

Prašnost 

V rámci řešeného stavebního záměru nejsou navrhovány povrchy či materiály, které by 

způsobovaly nadměrnou prašnost. 

Při provádění stavebních prací, které mohou způsobit prašnost (míchání zdících či 

omítkových materiálů, řezání zděných či betonových konstrukcí, apod.) bude přednostně 

uplatněna "mokrá metoda" na snížení prašnosti (tj. kropení vodou) v případné kombinaci se 

zaplachtováním konkrétního pracovního místa. V případě nedostatečnosti takovéhoto 

opatření bude použita metoda "lokálního odsávání" pomocí vhodného pracovního nářadí 

(např. vysokorychlostního odsavače). 
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B.2.10 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Konkrétní radonový průzkum s určením objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší 

stávající stavby nebyl prováděn. Vyzařování radonu ze stavebních materiálů se vzhledem 

k použitým materiálům nepředpokládá. V objektu se nenachází žádná obytná místnost. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Konkrétní korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. Nenavrhují se 

žádná vedení, která vedou v souběhu nebo křižují dráhy železniční nebo tramvajové. 

Ochrana před bludnými proudy v zemi se nerealizuje. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 

činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní 

ochrana není řešena. 

d) ochrana před hlukem, 

Stavba je navržena tak, aby hluk působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, 

která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo 

zvířat, a to i na sousedících pozemcích a stavbách. 

Další zvláštní opatření chránící navrhovanou stavbu tak, aby byly splněny podmínky pro 

ochranu hluku v chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb a 

chráněném vnitřním prostoru staveb, nejsou navrhována. 

Požadovaná vzduchová neprůzvučnost nově navržených obvodových plášťů budov, 

stěn, příček a stropů mezi místnostmi odpovídá normovým hodnotám. 

Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace budou umístěna a musí 

být instalována tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich 

šíření (zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby). Specifická či nestandardní 

technická zařízení působící hluk a vibrace nebudou v řešené stavbě obsažena. 

Hluk na staveništi nesmí přesáhnout limity stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Instalační potrubí se musí být vedena a připevněna tak, aby nepřenášela do chráněných 

vnitřních prostorů stavby hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí. 

Více viz B.2.10, kapitola hluk. 

e) protipovodňová opatření, 

Nejsou navrhována, jelikož se stavební záměr nachází mimo známá záplavová území. 
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f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Ostatní účinky nebyly v místě stavebního záměru zjištěny. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Stavba je napojena na stávající kapacitně vyhovující distribuční sítě veřejné technické 

infrastruktury pomocí stávajících přípojek a přípojných bodů. 

Stávající veřejná technická infrastruktura je v daném případě pro řešený záměr dostatečně 

kapacitně vyhovující a nevyvolává potřebu její úpravy či posílení. 

Připojení stavby na sítě technického vybavení je obecně řešeno v souladu s § 6 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Připojení na jednotlivé sítě 

technického vybavení jsou pak obecně řešena dle § 32 až 35 citované vyhlášky. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky zůstávají stávající a není do nich 

zasahováno. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

V souladu s § 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby je před 

vstupem do stavby řešena rozptylová plocha odpovídající druhu stavby.  

V souladu s § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o technických požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů je splněna podmínka napojení stavebního pozemku na 

kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci. 

Užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace není možné. 

Charakter práce to neumožňuje. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Zastavěný stavební pozemek je obklopen pozemkem p.č. 2099/1, který je napojen přes 

pozemek p.č. 2078 na veřejnou komunikaci. Sjezd nebude měněn. 

c) doprava v klidu, 

Výpočet dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

Výpočtový vztah  N = O0 * ka + P0 * ka * kp 

N  celkový počet stání pro posuzovanou stavu 

O0  základní počet odstavných stání podle článku 14.1.6 (viz. tabulka 34) při 

stupni automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1:2,5) 

P0  základní počet parkovacích stání podle článku 14.1.6 (viz. tabulka 34) 

ka  součinitel stupně automobilizace 
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kp  součinitel redukce počtu stání (viz. tabulka 30) 

Stávající počet stání 

Pro řešený objekt je pro účel výpočtu zvolena kategorie "Výroba, sklady, výstaviště - 

sklad" s vymezením: 

4 zaměstnanci / 1 auto 

Vzhledem k tomu ,že  původní sklad byl obsluhovaný manuálně, předpokládá se minimálně 

10 zaměstnanců. 

10/4 = 2,5  

Zajištěný počet parkovacích stání jsou 3 místa. 

Návrh celkového počtu stání pro řešený stavební záměr 

Pro řešený objekt je pro účel výpočtu zvolena kategorie "Výroba, sklady, výstaviště - sklad" s 

vymezením: 

Původní počet zaměstnanců je zachován v nově vzniklých prostorech skladu je uvažováno 

2x5 osob.  

4 zaměstnanci / 1 auto 

10/4 = 2,5 

Tři stání pro pokrytí potřeby parkování  je navrženo v rámci vnitroarealových zpevněných 

ploch  

Posouzení 

Doprava v klidu byla posouzena na základě normy ČSN 73 6110. Stavebními úpravami 

nedojde k navýšení počtu stání. Doprava v klidu je zajištěna na pozemcích v okolí objektu. 

Doprava v klidu vyhoví. 

d) pěší a cyklistické stezky, 

Vzhledem k charakteru a účelu řešeného stavebního záměru nejsou takováto opatření 

navrhována. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

V rámci povrchových úprav okolí stavby nebudou prováděny žádné rozsáhlé terénní úpravy. 

b) použité vegetační prvky, 

Nejsou použity žádné vegetační prvky. 
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c) biotechnická opatření. 

Žádné zásadní či výrazné biotechnické opatření nejsou v rámci řešeného stavebního 

záměru navrhovány. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Vliv stavebního záměru na životní prostředí je řešen v souladu zejména s ustanovením § 10 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Vlastní navrhovaný objekt nemá zásadní negativní vliv na životní prostředí, a tudíž nejsou 

navrženy zvláštní opatření pro jeho ochranu. 

Navrhovaný stavební záměr nebude produkovat žádné škodlivé exhalace (uvolňování 

nebezpečných látek, přítomnost nebezpečných částic v ovzduší, uvolňování emisí 

nebezpečných záření, apod.), hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach nad limity obsažené 

ve zvláštních právních předpisech. Stavební záměr rovněž nebude znečišťovat zdroje vody 

(podzemní či povrchové) a přilehlé veřejně přístupné pozemní komunikace. Stavební záměr 

je navržen tak, aby nedocházelo k nedostatečnému zneškodňování odpadních vod a kouře, 

k nevhodnému nakládání s odpady, apod. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině apod., 

Ochrana dřevin 

Žádné dřeviny se v okolí stavby nenacházení. 

Ochrana památných stromů 

V místě stavebního záměru nebyl výskyt památných stromů zjištěn. 

Ochrana rostlin a živočichů 

Při provádění stavby je nutno postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin 

a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i 

ekonomicky dostupnými prostředky. Dřeviny musí být chráněny před poškozováním a 

ničením.  

Výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů nebyl v řešeném území zjištěn. V případě 

jejich výskytu musí být postupováno dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavební záměr nevyvolává negativní jevy na stávající ekologické funkce a vazby v krajině. 

Stavební záměr je navrhován ve stabilizovaném území prověřeném územně plánovací 

dokumentací. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Soustava chráněných území NATURA 2000 není stavebním záměrem dotčena. Na 

stavební záměr se vzhledem k jeho rozsahu a charakteru nevztahuje § 45h a 45i zákona č. 

114/1992 Sb. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivů 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 

Zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA nebylo pro daná stavební záměr vydáno. Stavební 

záměr vzhledem ke svému rozsahu a charakteru nevyžaduje posouzení jejích vlivů na 

životní prostředí a nevztahuje se na něj zákon č. 100/2001 Sb. 

e) v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěru o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Nespadá. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Nová ochranná a bezpečností pásma nejsou ve vztahu k řešenému stavebnímu záměru 

navrhována. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva vyplývají z havarijního a krizového plánu v 

rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací dokumentace. Na 

stavební záměr není vydanou územně plánovací dokumentací kladen z tohoto pohledu 

žádný nárok; na předmětný stavební záměr či stavební pozemek nejsou kladeny žádné 

nároky vyplývající ze stávajícího havarijního a krizového plánu. 

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky 

na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany jsou uvedeny ve 

vyhlášce č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Předmětná 

stavba není těmito požadavky dotčena (v případě stavby tohoto objektu se nejedná o stavbu 

dotčenou požadavky civilní ochrany). 

Na předmětný stavební záměr nejsou kladeny žádné požadavky civilní ochrany 

obyvatelstva (dle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 

Stavba rovněž nebude vzhledem ke svému charakteru zahrnuta do žádných plánů 

prevence závažných havárií. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění, 

Jednotlivé hmoty a výrobky určené pro zabudování do stavby budou zajišťovány a do 

prostoru staveniště naváženy průběžně tak, aby nedocházelo k nadměrné potřebě na 
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vytvoření skladovacích ploch či prostor či k ohrožení bezpečnosti pracovníků v prostoru 

staveniště. 

Pro jejich dopravu na staveniště musí být použito vhodných dopravních prostředků dle 

místních podmínek, zejména ve vztahu k případným dopravním omezením na stávajících 

přístupových pozemních komunikacích ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 

znění pozdějších předpisů. Při dopravě na staveniště nesmí být ohrožena bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích. 

Skládky materiálu včetně zařízení staveniště budou umístěny pouze na pozemku ve 

vlastnictví investora. Po dokončení stavby budou stavebníkem uvedeny plochy zařízení 

staveniště a veškeré ostatní plochy dotčené výstavbou do původního stavu. 

Pro potřebu pracovníků na stavbě bude v místě hlavního prostoru staveniště osazena 

systémová stavební buňka OB 6/p o venkovních rozměrech cca 6058x2438x2800 mm se 

základním vybavením 1 x venkovní dveře, 1 x vnitřní dveře s příčkou, 1 x plastové okno s 

roletou. Systémová stavební buňka bude sloužit jako šatna pro pracovníky stavby popř. jako 

sklad drobného načití a materiálů Využití této systémové stavební buňky bez vytápění bude 

prováděno zejména v letním období. V případě potřeby je možno takovýto prostor řešit v 

rámci stavby hlavní. 

Pro uskladnění stavebního nářadí a materiálu, který je nutno chránit před vnějšími vlivy 

či před krádeží, bude v místě hlavního prostoru staveniště sloužit i skladový kontejner SK 10 

o venkovních rozměrech cca 2991x2438x2591 mm se základním vybavením 8 x rohy 

svařované provedení kapsy pro vysokozdvižný vozík; 1 ks dvoukřídlá vrata v čele se 2 ks 

zašpér. tyčí; podlaha plechová nebo dřevěné; bezpečnostní klapka. V případě potřeby je 

možno takovýto prostor řešit v rámci stavby hlavní. 

Jako hygienické zařízení bude pro pracovníky stavby v místě hlavního prostoru 

staveniště sloužit mobilní WC o venkovních rozměrech cca 1180x1180x2300 mm se 

základním vybavením fekální nádrž (250 litrů), dvojité odvětrání, pisoár, držák na toaletní 

papír, oboustranný uzamykací mechanizmus, jeřábová oka, ukazatel na dveřích, zrcadlo, 

háček na oděvy. 

Pro výstavbu je předpokládáno využití případného míchacího centra a další drobné 

mechanizace úměrné stavbě. Veškeré vybavení zařízení staveniště bude po celou dobu 

výstavby zajištěno dodavatelem stavby dle individuálních potřeb. 

Konečný rozsah objektů zařízení staveniště bude upřesněn dodavatelem stavby dle jeho 

možností, použitých technologií, apod. 

Na staveništi se nebudou nacházet (tj. nebudou na dobu výstavby realizována) žádná 

zařízení staveniště vyžadující ohlášení dle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, tj. 

zařízení staveniště přesahující charakter stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) stavebního 

zákona (tj. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 

nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, 

neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů a nejedná se 
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o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná 

zařízení). 

b) odvodnění staveniště, 

Vzhledem ke stavebním úpravám není třeba řešit. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Přístup na staveniště bude po dobu výstavby řešen přes stávající sjezd. 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k 

ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, 

ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 

technického vybavení a požárním zařízením. Odvádění srážkových, odpadních a 

technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení 

pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala 

se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně 

užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností (chodníky, 

podchody apod.), včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu 

společného užívání bezpečně chránit a udržovat. 

Voda a elektrická energie je zabezpečena stávajícími rozvody ze sousedních objektů ve 

vlastnictví investora. Veškerá média budou měřena podružně. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, 

vibrací, prašnosti apod. 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 

venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude 

zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou 

hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 

Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou bude v chráněném venkovním prostoru 

staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne 

od 7 do 21 hodin, tzn nebude překročen hygienický limit LAeq,14h = 65 dB. 

Je ovšem nutné dodržovat následující zásady: 

 Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné 

neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení 

dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie je třeba použít menší 
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mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála musí 

být tato zařízení v protihlukové kapotě. 

 Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní 

zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené 

oblasti je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly 

nejmenším zdrojem rušení. Z tohoto důvodu je vhodné práce se zvýšenou 

hlučností (např. provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladače, apod.) provádět v 

době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, pracovní 

přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vrací z práce), a to pouze v pracovní 

dny (mimo sobot a nedělí). 

Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

 zpevněním vnitrostaveništních komunikací, užíváním plochy pro dočištění (tj. 

užíváním oklepové plochy) 

 důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 

komunikaci v používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v 

pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné znečištění 

bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu; 

 uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami; 

 v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 

 pro eliminaci prašnosti bude přednostně uplatněna "mokrá metoda" (tj. kropení 

vodou) v případné kombinaci se zaplachtováním konkrétního pracovního místa. 

V případě nedostatečnosti takovéhoto opatření bude použita metoda "lokálního 

odsávání" pomocí vhodného pracovního nářadí (např. vysokorychlostního 

odsavače) 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 

Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. Po 

dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, 

které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. Použité 

mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či PHM do 

terénu. Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 

povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. Stavba bude vybavena soupravou pro 

asanaci případného úniku ropných látek. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin,  

Navrhovaný stavební pozemek bude v průběhu výstavby oplocen. Tímto řešením je 

splněna povinnost, aby staveniště v zastavěném území bylo na své hranici souvisle 

oploceno do výšky nejméně 1,8 m.  
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Při provádění stavby musí být důsledně dodrženy požadavky stanovené v předpisech 

týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

V prostoru staveniště se vyskytují stávající sítě technické infrastruktury, které jsou 

v majetku investora. Jejich poloha nebyla přesně zaměřena. Investor ovšem ve vlastním 

zájmu provede taková opatření, která zabrání jejich poškození. 

Stavební pozemek není v současné době zatížen stávajícími stavbami veřejné technické 

či dopravní infrastruktury, které by bylo třeba z daného území vymístit (tj. provést jejich 

přeložku). Navrhovaný stavební pozemek dále není v současnou chvíli nikterak zatížen 

dalšími stavbami, které by bránily realizaci stavebního záměru. 

Požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin jsou uvedeny v části B.1.f. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Žádné zábory veřejných prostranství nevznikají. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Vlivem výstavby nebude narušena žádná bezbariérová trasa.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace, 

Pokud budou vznikat při výstavbě odpady, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o odpadech). Zejména pokud vlastník nemůže odpady vzniklé při 

výstavbě využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními 

předpisy, převede jejich vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle zákona o 

odpadech, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 

Odpady ze stavby, montážní technologie a konečných úprav (např. obaly nátěrových 

hmot) musí být odstraněny v zařízení k tomu určeném a musí být tříděny. Při realizaci stavby 

nesmí být založena „divoká skládka“. 

Dodavatel je povinen provádět třídění odpadového demoličního materiálu a odvoz na 

skládku odpadu ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích předpisů zejména vyhlášky 381/2001 a 383/2001. 

Odpad bude průběžně nakládán do vhodných skladovacích a přepravních nádob, 

případně deponován na určeném stanovišti a poté odvážen přepravními mechanizmy 

vybavenými dle zákonných norem pro oblast nakládání s odpady a jejich přepravy. 

Odstranění odpadů bude realizováno dle platné legislativy. Nebezpečný odpad bude 

předán oprávněné osobě k využití, případně odstranění ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 

Ostatní odpad bude ukládán na skládku odpadů také prostřednictvím oprávněné osoby. 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Nejsou prováděny zemní práce, které by vyžadovali přísun nebo deponie zemin. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Z hlediska ochrany životního prostředí při výstavbě je nutno postupovat zejména podle 

příslušných ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 24e – Staveniště) a vyhlášky č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby (zejména § 10 – Všeobecné požadavky pro 

ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí). 

Hluk na staveništi nepřesáhne limity stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek a práce budou 

prováděny tak, aby případně došlo k co nejmenším škodám. 

Pokud budou vznikat při výstavbě odpady, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o odpadech). Zejména pokud vlastník nemůže odpady vzniklé při 

výstavbě využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními 

předpisy, převede jejich vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle zákona o 

odpadech, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Ve veřejném prostranství je pak nutné věnovat zvýšenou pozornost zejména přípravě 

před zahájením zemních prací, zajištění výkopových prací, provádění výkopových prací a 

zajištění stability stěn výkopů, vše v souladu s výše citovanými nařízeními vlády. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 

náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při 

přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 

V případě, že stavba bude prováděna dodavatelsky, musí zadavatel stavby (tj. stavebník 

nebo jím zmocněná osoba – např. zvolený hlavní dodavatel stavby) zajistit činnost 

koordinátora BOZP, který ještě před samotným zahájením stavby zajistí vypracování 

příslušného plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V daném případě je 

nutno postupovat zejména dle ustanovení § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci). 

Základní vybrané povinnosti účastníků výstavby 

Z hlediska výstavby je významná především třetí část zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, z níž vyplývá řada nových povinností, které jsou uloženy jednotlivým 

účastníkům výstavby. 

Stavebník je povinen: 

• budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho dodavatele 

určit, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti výstavby a její náročnosti na koordinaci, ve fázi 

přípravy a ve fázi její realizace koordinátora, popř. více koordinátorů (§ 14, odst. 1), a to u 

staveb, jejichž celková předpokládaná doba realizace je delší než 30 pracovních dnů, v nichž 

budou práce vykonávány současně více než 20 pracovníky po dobu delší než 1 pracovní 

den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během provádění stavby přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na 1 pracovníka (vymezené stavby); 

• předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytovat mu 

potřebnou součinnost a zavázat všechny dodavatele, popř. jiné osoby k součinnosti s 

koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby (§ 14, odst. 4); 

• u staveb (podle § 15, odst. 1) doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2, odst. 1, zákona č. 251/2005 Sb. 

o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; náležitosti 

oznámení o zahájení prací jsou stanoveny v příloze č. 4 ke zmíněnému nařízení vlády č. 

591/2006 Sb; 

• zajistit, aby ještě před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti 

na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby umožnil zajistit bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, budou-li na staveništi vykonávány práce vystavující pracovníky 

zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 k nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. (§ 15, odst. 2). 

Koordinátor je povinen: 

• zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti 

s činností dozvěděl, a nelze je sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis 

jinak (§ 14, odst. 5); 

při přípravě stavby: 

• v dostatečném časovém předstihu před zadáním stavby dodavateli předat 

stavebníkovi přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o pracovně 

bezpečnostních rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, a další podklady k 

zajištění bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi (§ 18, odst. 1, písm. a/); 
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• bez zbytečného odkladu předat projektantovi, dodavateli (byl-li již určen), popř. jiné 

osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy 

a které se dotýkají jejich činnosti (§ 18, odst. 1, písm. b/); 

• provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (§ 18, odst. 1, 

písm. c/); 

při realizaci stavby: 

• informovat všechny dotčené dodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

která vznikla na staveništi během postupu prací (§ 18, odst. 2, písm. a/, bod 1); 

• upozornit dodavatele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžadovat zjednání 

nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření (§ 18, odst. 2, písm. a/, bod 2); 

• oznámit stavebníkovi uvedené nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodleně přijata 

opatření ke zjednání nápravy(§ 18, odst. 2, písm. a/, bod 3); 

• provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (§ 18, odst. 2, 

písm. b/). 

Dodavatel je povinen: 

• doložit nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi, že informoval 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 

zvolil (§ 16, písm. a/); 

• poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po dobu své 

účasti při přípravě a realizaci stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady 

potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti na staveništi a jeho změny, brát v úvahu podněty 

a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu bezpečnosti na staveništi, tento 

plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a 

to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu bezpečnosti na staveništi (§ 16, 

písm. b/). 

Jiná osoba je povinna: 

• poskytnout dodavateli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle 

pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených 

dodavatelem (§ 17, odst. 1); 

• informovat dodavatele nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a 

není-li to možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by při její činnosti na 

staveništi mohly vést k nadměrným pracovně bezpečnostním rizikům u dalších fyzických 

osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele (§ 17, odst. 1); 

• dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a 

přihlížet k podnětům koordinátora; to se vztahuje také na dodavatele, který na staveništi 

pracuje (§ 17, odst. 2, písm. a/, bod 1); 
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• používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky podle § 104 Zákoníku práce, 

technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené nařízením vlády č. 

21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky; to se 

vztahuje také na dodavatele, který na staveništi pracuje (§ 17, odst. 2, písm. a/, bod 2); 

• svévolně nevyřazovat, neměnit či nepřestavovat ochranná zařízení strojů, přístrojů a 

nářadí a používat tato zařízení k účelům a za podmínek, pro které jsou určena; to se 

vztahuje také na zhotovitele stavby, který osobně na staveništi pracuje (§ 17, odst. 2, písm. 

b/). 

Uvedené nové povinnosti stavebníka koncepčně odpovídají základní povinnosti uložené 

stavebníkovi v ustanovení § 152, odst. 1, stavebního zákona, podle něhož stavebník musí 

dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, a to i se zřetelem na ochranu života a zdraví 

osob. Smyslem toho, že funkci koordinátora musí zabezpečit právě stavebník, je zaručit 

nezávislost výkonu této funkce na dodavateli. Z obdobného důvodu je uplatněna např. 

povinnost stavebníka zajistit technický dozor nad prováděním staveb financovaných z 

veřejných prostředků (§ 152, odst. 4, stavebního zákona). 

V případě povinnosti stavebníka určit potřebný počet koordinátorů, budou-li na staveništi 

působit současně zaměstnanci více než jednoho dodavatele (§ 14, odst. 1, zákona), mohou 

vznikat pochybnosti, zda to platí jen pro stavby, k jejichž provedení stavebník uzavře 

samostatnou smlouvu s každým z více dodavatelů (tzv. „přímí dodavatelé“), nebo i pro 

stavby, k jejichž provedení stavebník uzavře smlouvu sice jen s jedním dodavatelem, jenž 

však stavbu provede s pomocí svých smluvních dodavatelů (tzv. subdodavatelé). Je také 

zřejmé, že o tom, zda pro stavebníka vznikne či nevznikne uvedená povinnost, lze 

směrodatně rozhodnout teprve ve stadiu vyjasněnosti dodavatelského systému. Přístup k 

aplikaci uvedeného ustanovení bude mít pro praxi ve výstavbě (zejména pro stavebníky) 

nepochybně zásadní význam. 

Koordinátor nemusí být zajištěn u staveb, které: 

• nejsou vymezenými stavbami podle § 15, odst. 1, zákona; 

• provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle § 160, odst. 3, stavebního zákona; 

• nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103, stavebního zákona. 

Stavebník, který je fyzickou osobou s oprávněním neurčí koordinátora, bude-li činnost 

koordinátora vykonávat sám (§ 14, odst. 3, tohoto zákona). Z přechodného ustanovení § 22, 

odst. 3, je zřejmé, že u staveb povolených nebo zahájených přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona (tzn. do 31. 12. 2006) se postupuje podle dosavadních právních předpisů.. 

Určí-li stavebník více koordinátorů, musí současně vymezit pravidla jejich vzájemné 

spolupráce (§ 14, odst. 3). Zřejmě by měl také jednoho z koordinátorů pověřit organizováním 

činnosti ostatních koordinátorů, aby byla zabezpečena přiměřenost jejich rozmístění na 

staveništi a rovnoměrnost jejich pracovního vytížení. V pověření pro funkci koordinátora by 

měl stavebník vždy vymezit rozsah, v němž bude tato funkce vykonávána. 

Na stavebníka, dodavatele, koordinátora, popř. na jinou osobu se vztahuje působnost 

Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce, které jsou zřízeny podle 
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zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Za nedodržení povinností těchto subjektů se 

uplatní sankční opatření podle § 17 (o přestupcích fyzických osob), popřípadě podle § 30 (o 

správních deliktech právnických osob) tohoto zákona. 

Při aplikaci zákona je nutno zohlednit jeho již zmiňované prováděcí předpisy, tzn. 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. upravující bližší minimální požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, náležitosti oznámení o zahájení prací, práce a 

činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další 

činnosti koordinátora; nařízení vlády č. 592/2006 Sb., které stanoví podmínky akreditace 

instituce pro provádění zkoušek odborné způsobilosti (zkouška) a požadavky na obsah a 

způsob provádění a evidence uvedených zkoušek. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby (tj. zejména pozemní komunikace) u kterých by 

bylo nutno po dobu provádění stavebních prací zajistit jejich bezbariérové užívání. 

V rámci staveniště není nutno provádět žádné úpravy pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace, jelikož takovéto úpravy nejsou vzhledem k charakteru a rozsahu 

stavebního záměru nutné. 

m) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Pro provedení stavebního záměru není nutné provádět úplnou či částečnou uzavírku přilehlé 

pozemní komunikace včetně případně vyvolané objížďky.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou vzhledem k rozsahu a charakteru 

stavebního záměru navrhovány. 

Celé staveniště bude zajištěno proti přístupu nepovolaných osob. 

Při dopravě na staveniště nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích.  

Skládky materiálu, případné zařízení staveniště apod. budou umístěny pouze na 

stavebním pozemku. Po dokončení stavby budou stavebníkem uvedeny plochy zařízení 

staveniště a veškeré ostatní plochy dotčené výstavbou do původního stavu. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště 

musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. V prostoru staveniště se 

ovšem nachází pouze sítě ve vlastnictví investora. 

Při provádění stavebních prací nesmí být ohrožena bezpečnost či plynulost silničního 

provozu na přilehlé veřejně přístupné pozemní komunikaci. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Níže je uveden orientační návrh. 
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ORIENTAČNÍ NÁVRH 

POPIS ČINNOSTI  ZAHÁJENÍ  UKONČENÍ 

Zahájení výstavby  06/2019 

Bourací práce 06/2019 07/2019 

Příprava staveniště 07/2019 07/2019 

Základové konstrukce + podlahy 07/2019 08/2019 

Nové svislé konstrukce  08/2019 08/2019 

Vnitřní NK, sokl 08/2019 09/2019 

Nové stropy, opláštění haly 09/2019 09/2019 

Práce pomocné stavební výroby: 

Výplně otvorů  09/2019 09/2019 

Vnitřní konstrukce  09/2019 09/2019 

Vnitřní instalace  10/2019 10/2019 

Úprava povrchů 10/2019 10/2019 

Dokončovací práce: 

Kompletní dokončovací práce  11/2019 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Nejedná se o vodohospodářskou stavbu. 

Vypracoval: Ing. Martin Fátor 

 


