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D.1.1 - technickd zprava Stavebni Upravy objekty 33 v aredlu AMZ

Timto projektem se feSi pouze ¢ast objektu na st.p.¢€. 525/23 k.u. Brandys
nad Labem. Pokud neni uvedeno jinak, veskeré textace se tykaji pouze objektu
na cca 1/3 stavebni parcely ve vychodni ¢asti.

Architektonické, vytvarné, materialové, dispoziéni a provozni feSeni,
bezbariérové uzivani stavby

Jednd se o stavebni upravy c&asti stavajiciho objektu v ramci arealu investora.
Upravovana stavba se nachazi v zastavéném uzemi stavajici zastavbou. Stavba vySkové
neprevysuje okolni zastavbu, naopak je mensi.

o Urbanistické feseni

¢ Nedochazi ke zvétSeni pudorysu stavby a objekt zlistava ve stavajici poloze.Objekt ma
jedno nadzemni podlazi. a neni podsklepen. V zadni &asti pozemku p.p.¢ 525/23
v k.U Brandys nad Labem jsou navrzeny stavebni uUpravy haly ¢€.33 spocivajici
v revitalizaci obvodového plasté ,opravé podlah , realizaci socialniho zazemi pro
zameéstnance pfipadné vymeéné zkorodovanych ¢asti nosné konstrukce haly.

e Dispozi¢ni feSeni:

Nové dispozi¢ni feSeni Cleni stavajici pldorys na dva funkéné ucelené celky pfistupné
spole¢nym zadvefim. s uklidovou komorou. Je nové vytvofena hygienicka smyc¢ka s Satnou ,
ktera mlze byt vyuzita zaroven jako denni mistnost zaméstnancU. Pfes chodbu s prostorem
sprchy a oddélenym wc s predsifikou je vstup do skladovaci haly. Skladovaci hala je
dvoupodlazni prostor s centralnim prosvétlenim svétlikem a bude ¢lenén regalovym
systémem dle potfeb najemce. Skladovaci prostor je provozné pfistupny pies dostatecné
dimenzovana vrata s dvefmi Druha ¢ast haly je feSena zrcadlové.

o Bezbariérové feSeni
Objekt neni feSen bezbariérové. Charakter prace to neumoziuje.

Konstrukéni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby

Jedna se o stavebni upravy v ramci stavajiciho objektu haly, ktera mé vestavené
dfevéné patro. Bylo provedeno doméfeni a digitalizace stavajiciho objektu .Pfi zevni
kontrole ocelové konstrukce nebyla zjiSténa zvySena koroze .V pfipadé zvySené
koroze budou tyto Casti vyménény pfi dodrzeni vy3ky stavajici stavby haly 33 .
Vzhledem ke zvySeni standardu haly je odstranéna i stavajici podlaha, ktera je
nahrazena betonovou stérkou. Krytina je asfaltova lepenka lezici na celoploSném
prkenném zaklopu. Obvodovy plast objektu je tvofen dfevénym obkladem , ktery
nese znaky znacné dozilosti a hniloby.Pfed zahajenim stavebnich uprav bude objekt
vyklizen tak ,aby nedoSlo k pfipadnému poskozeni skladovaného materialu.

Bude odstranéna krytina stfechy, dfevény obvodovy plast, dfevéna vestavba patra,
stavajici podlaha a elektroinstalace. Po odhaleni nosné konstrukce budou vyménény jeji
zkorodované C¢asti. Zaklady zlstavaji zachovany a dojde pfipadné K jejich mistnimu
podbetonovani.
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Pfipravné prace

Pfipadné zafizeni stavenisté musi byt umisténo tak, aby se nenachazelo na vedeni osob
v cizim vlastnictvi a neblokovalo provoz v okolnich objektech. Zafizeni stavenisté se bude
nachazet na pozemku investora. Stavenisté bude obehnano lehkym mobilnim oplocenim
vysokym minimalné 1,8 m.

Bouraci prace
Bude odstranéna krytina stfechy, dfevény obvodovy plast, dfevéna vestavba patra,

stavajici podlaha a elektroinstalace. Po odhaleni nosné konstrukce budou vyménény jeji
zkorodované casti.Zaklady zlstavaji zachovany a dojde pfipadné Kk jejich mistnimu
podbetonovani.

Zemni prace

Zemni prace jsou minimalizovany na pfipadné upravy zakladovych konstrukci,

Pfed zapocCetim zemnich praci je nutné pozadat investora o vytyCeni vedeni v jejich
majetku a ruéné provést ovéfeni trasy jejich siti.

Zakladoveé konstrukce
Zaklady zustavaji zachovany a dojde pfipadné k jejich mistnimu podbetonovani.

Spodni hydroizolace

Na vyzralé betonové vrstvé se provede separaéni vrstva z geotextili. Nasledné se provede
kompletni skladba foliového hydroizolaéniho systému. V pfipadé pozadavku uceleného
systému dodavatele budou provedeny daldi vrstvy. Po realizaci vodotésné vrstvy se
hydroizolace opét ochrani separacni vrstvou.

Pri naslednych pracich nesmi byt hydroizolace poskozena. V pripadé nutnosti se provede
ochranna betonova vrstva, ktera zaru¢i neposkozeni hydroizolace.

Postup realizace vodotésné vrstvy je urCen technickymi listy vyrobce a dodavatele
hydroizolacniho systému. Tento postup je nutné dodrzet, pfedevsim pak vzajemné presahy
hydroizolace a zkousky jeji vodotésnosti.

Po realizaci hydroizolace projektant predepisuje provedeni vakuové zkousky, jejiz
vysledky budou zapsany ve stavebnim deniku a bude zhotoven protokol z vysledku zkousky.

Svislé a vodorovné nosné konstrukce véetné nosné konstrukce zastieSeni jsou
zachovany.

Vyplné otvord, klempirské prace a oplasténi reSi projektova dokumentace firmy UNI
HALL. Stfecha bude opatiena zachytnym systémem, ktery bude navrzen a dodan v systému
dodavatele oplasténi.

Svislé nosné konstrukce- vestavby

Svislé nosné konstrukce hygienické vestavby jsou navrZzeny v keramickém zdicim
systému. Jako nosné zdivo budou pouZity keramické dérované tvarnice tloustky 300 mm.
Zdéni bude probihat dle TP vyrobce.

Po obvodu bude realizovan sokl. Ten bude vystavén na zakladovy pas z prolévacich
betonovych tvarnic a nasledné vyztuzen.

Obvodovy plast tvofi horizontalné aplikovany sendvi€ovy panel s jadrem z
polyisokyanuratové pény tloustky 120 mm, v Sitkovém modulu 1150 mm, €=0,018 W/m2K a
reakce na ohen C. Soucinitel prostupu tepla sendviového panelu je U=0,15 W/m2K. Povrch
panelu tvofi profilované zZarové pozinkované ocelové plechy Zn 275 g/m2, vnéjsi plech tl. 0,6
mm s ochrannym polyesterovym lakem t.25um a profilaci M, a vnitfni plech tl. 0,4 mm s
ochrannym polyesterovym lakem tl.15um a profilaci Q. Vné&j8i barevny odstin RAL9006,
vnitini barevny odstin RAL9002. SendviCovy panel splfiuje poZarni odolnost EW 15 DP1 dle
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5.4.11 CSN 73 0810, tfida reakce na oheri B-s1,dO.

StreSni plast

Stiesni plast tvofi sendviovy panel s jadrem z polyisokyanuratové pény tloustky 120 mm,
v Sitkovém modulu 1000 mm, €=0,018 W/m2K a reakce na ohen C. Soucinitel prostupu tepla
sendviCového panelu je U=0,156 W/m2K. Povrch panelu tvofi profilované Zzarové
pozinkované ocelové plechy Zn 275 g/m2, vnégjSi plech tl. 0,5 mm s ochrannym
polyesterovym lakem tl.25um a trapézovou profilaci T, a vnitini plech tl. 0,4 mm s ochrannym
polyesterovym lakem tl.15um a profilaci Q. Vné&jSi barevny odstin RAL7016, vnitfni barevny
odstin RAL9002. Sendvicovy panel splfuje pozarni odolnost REI 15 DP3 zespodu a Broof,t3
z vrchu, tfida reakce na oheri B-s1,dO.

Zatepleni svislych konstrukci — soklové Easti
Bude provedeno zatepleni zakladu polystyrenem EPS Perimetr. Tento polystyren bude
v celé své ploSe ochranén nopovou folii.

Svislé nenosné konstrukce

PFficky budou vyzdény z pfesnych tvarnic z autoklavovaného porobetonu na MVC
nahozené maltou do 8. 100mm. PFi¢ky budou vyzdény dle technologického pfedpisu vyrobce
Ci dodavatele.

Vodorovné nosné konstrukce

Strop se dle pozadavku investora navrhuje z predepjatych prefabrikovanych paneld v.
320mm. Tyto panely se budou nachazet nad zazemim pro zaméstnance. Tyto panely se
ukladaji do loZze z MVC minimalni mocnosti 50mm.

V Urovni paneld budou realizovany Zelezobetonové monolitické pozedni vénce.

Nadprazi otvorl ve zdech bude &aste¢né tvofeno typizovanymi keramicko-betonovymi
preklady shodného systému, jako je zdivo, pokud neni uvedeno jinak.

Vodorovné nenosné konstrukce

V mistnostech uréenych projektem se navrhuje zavéSeny sadrokartonovy podhled. V
mistnostech se zvySenou vlhkostni zatézi bude podhled uréeny do vihka. Podhled se
navrhuje jako systémovy na kovovy nosny rost, ktery bude zavéSeny do zdi a do stropu nad
nim.

Upravy povrchd vnitfni

Na zdénych konstrukcich se navrhuje nova omitka. Konkrétné se jedna o omitku jadrovou
z malty vapenocementove, s vapennym Stukem na povrchu. Alternativné Ize pouzit omitku
systémovou dodanou vyrobcem zdénych konstrukci. Rovinnost omitek je uréena
adekvatnimi normami CSN.

Mistnosti s rizikem stojaté vody bude provedena hydroizolaéni stérka do vysky 200 mm
nad podlahu. V misté vany €i sprchového koutu bude tato stérka provedena i na sténach. V
mistech pfechodl stavebnich materiall a napojeni stavajicich a novych konstrukci bude
provedeno bandazovani.

V mistech urCenych projektem budou provedeny nové keramické obklady. Keramické
obklady budou v rovinnosti uréenou normami CSN. Obklady budou vodot&sné vysparovany.
Obklady budou zakon&eny vhodnymi liStami bez ostrych hran.

Po dostateCném zaschnuti provedenych podkladnich vrstev bude vypenetrovano a
dvakrat vymalovano na bilo.

Upravy povrchi vnéjsich
Zatepleni soklové Casti objektu bude v nadzemni €asti objektu provedeno jako ETICS
s mozaikovou soklovou omitkou o zdrnitosti 1,5mm.
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Podlahy
Jsou navrzeny dva typy podlah.

V hale se nachazi dratkobetonova podlaha. Navrzen je beton C20/25 s objemem dratk(
30 kg/m®. Je navrzena v tloustce 200mm. Tato deska bude dilatovana na pole o max.
rozméru 6x6 metrl, dale kolem stén a sloupu. Po dostate€ném ztuhnuti se realizuje
epoxidovy natér.

V misté zazemi se navrhuje na hydroizolaéni vrstvu s geotextilii podlahovy polystyren
v tloustce 130mm. Ten se pfikryje separacni pe folii a realizuje se betonova vrstva v tloustce
50mm s kari siti 150x150/8. Tato vrstva se srovna nivelacni stérku. V pfipadé mistnosti
s rizikem stojaté vody se realizuje hydroizolaéni stérka. Jako finalni vrstva je navrzena
keramicka dlazba na lepidlo, ktera bude vodotésné vysparovana.

Keramicka dlazba musi byt protiskluzna. Keramické dlazby maji navrhnuty sokl vySky min.
70mm,

Klempifské, zamecnické a dalsi vyrobky
Daldimi vyrobky se rozumi €istici zéna pfed hlavnim vchodem, krytky, mfizky apod. v¢.
vybaveni objektu.

Vybaveni objektu
Objekt bude vybaven pracovnimi ponky a Satnimi skfifikami dle tabulky dalSich vyrobk.

Zpevnéné plochy
V exteriéru v okoli objektu budou provedeny nové zpevnéné plochy ve stavajici skladbé.
Jedna se o asfaltovou vozovku v pfedpokladané skladbé:
Konstrukce manipulaéni plochy - Zivice:
katalogovy list: D1-N-6, TDZ.: IV., podlozi: P llI

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 40 mm CSN EN
13 108:2008 - 1
Spojovaci asfaltovy postrik 0,3 kg/m? CSN 736129
Obalované kamenivo hrubé ACP 16+ 70 mm CSN EN
13 108:2008 - 1
Infiltracni postfik 0,7 kg/m® CSN 736129
Vrstva stmelena hydraulickym pojivem SC Cgi10 130 mm CSN 736124-
1
Stérkodrt SDA 200mm  CSN 736126
Konstrukce vozovky celkem 440 mm

Zhutnéné podlozi Edef,2 = min. 45 MPa
Modul pfetvarnosti na povrchu ochranné vrstvy ze Stérkodrti Eger, = min. 80 MPa.

Finalizace dila

Po provedeni veSkerych praci (HSV i PSV) bude objekt uklizen, prebyteCny material
odvezen zhotovitelem, pfipadné zlikvidovan dle platnych zakonu a vyhlasek. Venkovni
plochy budou uvedeny do puvodniho stavu (ocistény, srovnany).

Zasady zajisténi pozarni ochrany stavby

Objekt je navrzen v souladu s vyhlaSkou &. 246/2001 Sb. stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru, dale je v souladu s poZzadavky norem fady
73 08xx.

Vice viz pozarni zpravu.

Péce o zivotni prostredi

Stavebni Upravy objektu nebudou mit vétsi negativni vliv na Zivotni prostfedi. Odpady ze
stavby budou shromazdovany a ukladany na stavenisti, které bude zfizeno na parcele u
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stavby. VeSkeré odpady se budou shromazdovat, tfidit a pokud mozno dale vyuzivat v
naslednych stavebnich pracich. Doklady o vyuziti €i likvidaci odpadd vzniklych na stavbé
budou predlozeny pfi kolaudaci stavby ke kontrole. Bézny komunalni odpad bude ukladan do
k tomu urlené plastové nadoby na odpad, ktera bude pravidelné vyvazena sbérnym
automobilem na fizenou skladku komunalniho odpadu.

Nakladani s odpady dle zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

V ramci realizace stavby predmétného objektu se nepfedpoklada kaceni vzrostlych
dfevin. V misté stavby se zadné pamatkové stromy nenachazeji, rovnéz zde nebyly bé&éhem
mistniho Setfeni zaznamenany zadné projektantovi znamé rostliny &i zivocichové, které by
bylo nutné premistit &i specielné chranit. Realizaci navrzené stavby nedojde k zadnému
poskozeni funkenich vazeb na ekologickou stabilitu krajiny.

Objekt nelezi v soustavé chranénych uzemi Natura 2000.

Vzhledem k charakteru objektu nebylo nutné zjiStovaci fizeni nebo stanovisko EIA
provadét.

Pii stavebnich upravach budou pouzity certifikované vyrobky a materialy. Kde to
bude mozné, budou vyuzity systémové vyrobky.

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovnik

Stavba bude provadéna odbornou stavebni firmou za dodrzeni platnych predpist a
norem, zejména Zakona ¢. 309/2006 Sb.,“ kterym se upravuji daldi pozZadavky na
bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci, Nafizeni vlady €. 591/2006 ,O bliz8ich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., ,0
bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec€im
padu z vysky nebo do hloubky“ a Nafizeni viady & 101/2005 Sb., ,0 podrobnéjSich
poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi“, dale Vyhlasky Ceského Gfadu bezpeénosti
prace €.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a

technickych zafizeni.

Zaver

Veskeré rozméry je nutno pied zahajenim praci provéfit. Pro stavbu budou pouZity pouze
schvalené vyrobky a materialy. Poznamky na vykresech jsou soucasti této zpravy.

Veskeré konstrukce, prvky, vyrobky budou provedeny a dodany v souladu s CSN,
doporuéenim vyrobce a platnymi pravnimi predpisy v CR, pokud neni projektem nebo
navazujicimi vyrobnimi postupy stanoven pozadavek vysSi.

Barevné feseni, pouziti materialt a konkrétnich vyrobku podléha schvaleni investora a
generalniho projektanta.

Skuteéné rozméry konstrukci a jejich technicky stav si dodavatel ovéfi na stavbé.
V pfipadé rozporu s projektovou dokumentaci bude kontaktovat projektanta.

VSechny konstrukce, stavebni prvky a materidlova feSeni provést dle systémovych
detaill, postupl (technologickych predpist) a technickych listd uzivaného systému
s dolozenim souhlasu technickych zastupcl dodavaného systému. V pfipadé rozdild
s projektem nutno kontaktovat generalniho projektanta.

Stavebni a montazni prace budou provadény za podminek dodrzeni pfislusnych piedpisu
a norem bezpecnosti prace, a to zejména pfi praci ve vyskach, pfi manipulaci s tézkymi
bfemeny a pfi pouzivani stavebnich mechanizmu.
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Technické pozadavky na stavby jsou splnény a respektuji vyhlasku 183/2006 Sb. V¢etné
naslednych novelizaci.
Dale bylo dodrzeno:

vyhl. &. 501/2006 Sb. — Obecné pozadavky na vyuzivani uzemi

vyhl. & 268/2009 Sb. — O technickych pozadavcich na stavby

vyhl. &. 246/2001 Sb. — Stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti

vyhl. &. 23/2008 Sb. — O technickych podminkach pozarni ochrany staveb

CSN 73 0601 — Ochrana staveb proti radonu z podloZi

CSN 73 0540 — Tepelna ochrana budov

CSN 73 0532 — Ochrana proti hluku

CSN 73 0580 — Denni osvétleni

CSN 73 4301 — Obytné budovy

CSN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb

CSN 73 1101 — Navrhovani zdénych konstrukci

CSN 73 1201 — Navrhovani betonovych konstrukci

CSN 73 1701 — Navrhovani dievénych stavebnich konstrukci
CSN 73 1401 — Navrhovéni ocelovych konstrukci

CSN 73 2310 — Provadéni zdénych stavebnich konstrukci
CSN 73 2400 — Provadéni a kontrola betonovych konstrukci
CSN 73 2601 — Provadéni ocelovych konstrukci

CSN 73 2801 — Provadéni dievénych konstrukci

CSN 73 3050 — Zemni prace

CSN 73 3300 — Pokryvadéské prace

CSN 73 3150 — Tesarské prace stavebni

Vypracoval: Martin Fator



