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2.UVOD

Obsahem predkiadané dokumentace je staticke feSeni stavebnich uprav objektu 35 v arealu fy AMZ
Financial Group s.r.0. v Brandyse nad Labem, v rozsahu dokumentace pro provedeni stavbyi. Dokumentace
je provedena ve smyslu provadéci whilasky €. 62/2013 Sb. (kterou se méni whilaska ¢. 499/2006 Sh.) O
dokumentaci staveb.

2.1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby Stavebni Upravy objektu 35 v arealu AMZ

Misto stavby Prazska 298, Brandys nad Labem — st.p.C. 525/30
v k.U. Brandys nad Labem

Ucel stavby Provozni objekt

Charakter stavby Stavebni Upravy

Investor AMZ Financial Group s.r.o Pfivozni 1054/2
HOLESOVICE 17000 Praha7

Stavebni ¢ast Atelier Schmied - Ing.arch Karel Schmied,

Eliscino nabr.375 HK3. 500 03

2.2. ZADAVACI PODMINKY

Konstrukee jsou navrzeny podle platnych CSN. Nebyly predepsany zviaSini tolerance na provadéni
konstrukci, pfedpokiada se dodrZeni platnych norem.

2.2.1. Pouzité podklady

- Architektonicko-stavebni feSeni objektu — Atelier Schmied 052018
- Prohlidka IN SITU 05/2018

2.2.2. Pouzité normy a predpisy

Zasady navrhovani konstrukci
CSNEN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
Zatizeni stavebnich konstrukci
CSNEN 1991-1-1 Eurokad 1: ZatiZeni konstrukei - Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy, viastni
tiha a uZitna zatizeni pozemnich staveb
CSNEN 1991-1-2 Eurokéd 1; Zatizeni konstrukei - Cast 1-2: Obecna zatizeni - Zatizeni konstrukci
vystavenych ucinklim pozaru
CSNEN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem
CSNEN 1991-14 Eurokad 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-4: Obecnd zatizeni - Zatizeni vétrem
CSNEN 1991-1-5 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-5: Obecnd zatizeni - Zatizeni teplotou
CSNEN 1991-1-6 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-6: Obecna zatizeni - Zatizeni bé&hem
provadeni
CSN EN 1991-1-7 Eurokéd 1:ZatiZeni konstrukci-Cast 1-7: Obecné zatizeni - Mimoiadna zatizeni
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Betonové konstrukce — navrhovani

CSNEN 1992-1-1

CSNEN 1992-1-2

Eurokad 2: Navrhovani betonovych konstrukei. Cast 1-1: Obecnd pravidia a
pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 2: Nawvrhovani betonowych konstrukei - Cast 1-2: Obecnéa pravidia -
Navrhovani konstrukci na ucinky pozaru

Beton - technologie

CSN EN 206-1
CSNEN 13670
CSN 730202

CSN420139

CSN 730210-1
CSN730212-1
CSN730212-3
CSN 7302125

CSN 736180

Beton — Cast 1: Specifikace, viastnosti, vwroba a shoda

Provadéni betonovych konstrukci

Geometricka priesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

Ocel pro vyztuz do betonu - Svaiitelna Zebirkova betonarska ocel - Vseobecné
Geometricka presnost ve wystavbé. Podminky provadéni. Cast 1: Presnost
osazeni

Geometricka presnost ve vystavb&. Kontrola presnost. Cast 1: Zakladni
ustanoveni

Geometricka presnost ve wstavbé. Kontrola presnost. Cast 3: Pozemni stavebni
objekty

Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola presnosti
stavebnich dilcli

Hmoty pro oSetfovani povrchu Gerstvého betonu

Ocelové konstrukce — navrhovani, provadéni

CSNEN 1993-1-1

CSNEN 1993-1-2

CSNEN 1090-1

CSNEN 1090-2

CSNEN SO 9606-1
CSNISO 11303

CSNENISO 12944-2

Eurokad 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravidia a
pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 3: Nawrhovani ocelowych konstrukei - Cast 1-2: Obecna pravidia -
Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru

Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukei - Cast 1: PoZadavky na
posouzeni shody konstrukenich dilch

Provadéni ocelovych konstrukci a hiinkowych konstrukei - Cast 2: Technické
poZadavky na ocelove konstrukce

Zkousky svaredt — Tavné svarovani — Cast 1: Oceli

Koroze kovu a slitin - Smémice pro volbu zptsobt ochrany proti atmosférické
korozi

Natérove hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
natérovymi systémy — Cast 2: Klasifikace vnéjsiho prostiedi

Drevéné konstrukce — navrhovani, provadéni

CSNEN 1995-1-1
CSNEN 1995-1-2

CSNEN 336
CSNEN338

Eurokéd 5: Navrhovani drevénych konstrukei - Cést 1-1: Obecné pravidia -
Spole¢na pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 5: Navrhovani drevénych konstrukei - Cast 1-2: Obecna pravidia -
Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru

Konstrukéni dievo - Rozmeéry, dovolené odchylky

Konstrukéni dievo - Tridy pevnosti
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CSNEN 380

CSNEN 383

CSNEN 384

CSNEN 14081-1

CSNEN 15228

Drevéné konstrukce. ZkuSebni metody. VSeobecné zasady pro statickeé
zatézovaci zkousky

Drevéné konstrukce. ZkuSebni metody. Stanoveni pevnosti stén otvorl a
charakteristik stlaCitelnosti pro kolikoveé spojovaci prostiedky

Konstrukéni devo - Stanoveni charakteristickych hodnot mechanickych viastnosti
a hustoty

Drevéné konstrukce - Konstrukéni dievo obdélnikového prifezu tfidéné podie
pevnosti - Cast 1: Obecné pozadavky

Konstrukéni dfevo - Konstrukéni dievo impregnované proti - biologickému
napadeni

Zdéné konstrukce — navrhovani

CSNEN 1996-1-1

CSNEN 1996-1-2

CSNEN 1996-2

CSNEN 1996-3

Eurokad 6: Navrhovani zdénych konstrukei — Cast 1-1: Obecna pravidia pro
wyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce

Eurokad 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 1-2: Obecna pravidia —
Navrhovani konstrukci na ucinky pozZaru

Eurokod 6: Navrhovani  zdénych  konstrukci — Cast 20 Volba materild,
konstruovani a provadéni zdiva

Eurokad 6: Navrhovani zdénych konstrukei — Cast 3: ZjednoduSené metody
vypoCtu nevyztuzenych zdénych konstrukci

Zakladani konstrukci

CSNEN 1997-1
CSNEN 1997-2

CSN 730037
CSN 72 1006

Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei — Cast 1: Obecné pravidia
Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei — Cast 1: Priizkum a zkouseni
zakladove pudy

Zemni tlak na stavebni konstrukce

Kontrola hutnéni zemin a sypanin

Specialni konstrukce — navrhovani

(CSN 730038)
CSNISO 13822
CSN 730080

Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pfi prestavbach
Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci
Ochrana stavebnich konstrukci proti korozi. Nazvoslovi

2.2.3. Pouzité vypocetni programy

FINEC program pro rovinnou a prostorovou analyzu prutovych konstrukci deformacni variantou
MKP véetné dimenzovani podie platnych CSN EN, FINE s.r.0.
EXCEL pomocné tabulky pro dimenzovani prvk(

GEOS55 komplexni programy pro geotechniku a zakladani podie platnych CSN, FINE sr.o.
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2.3. PROVEDENi OCELOVYCH KONSTRUKCI:

Vypocet spolehlivosti konstrukce dle vySe citovanych norem je proveden s piedpokladem, Ze bude
uplatriovana odpovidaijici Grover stavebnich praci a systém fizeni jakosti die CSN EN 1090-2 — Provadéni
ocelowych konstrukci a hiinikovych konstrukei — Cést 2: Technické poZadavky na ocelové konstrukee.
Technické poZzadavky na ocelove konstrukce. Zatfidéni konstrukce ma byt provedeno die Prilohy B:

Tabulka B.1 - Navrzena kritéria pro kategorie pouzitelnosti

Kategorie Kritéria

¢ Konstrukce a dilce navrZenéd pouze na kvazistatické zatiZzen| (pfiklad: pozemni stavby)

SC1 |« Konstrukoe a diloe s plipoji navr2end pro seizmické zatizen! v oblastech s nizkou se@mickou aktivitou a v DCL
« Konstrukce a dilce navrzend na navové zatizeni od jefabl (tida So)

» Konstrukce a dilce navrZené na inavu podie EN 1993, (pfiklady: Sinitni a 2elezniéni mosty, jefaby (tfidy S,
a2 Sg), konstrukee vystavené vibracim vyvolangm vétrem, zatizené davem lidi nebo rotaénim strojem)

« Konstrukee a diloe s plipoji navrzené na sezmické zatizen| v oblastech se stfedni nebo vysokou seizmickou
aktivitou a v DCM a DCH

DCL. DCM, DCH: tfidy dukbisty pedie EN 1985-1.
Pro klasifikaci Gnavowého zatiZeni od jefabld viz EN 1991-3 a EN 13001-1

SC2

Konstrukce nebo &ast konstrukce miize obsahovat dilce nebo konstrukéni detaily, kieré patfi do rozdilnych kategorii
pouzitelnosti.

B.2.2.3 Rizika spojend s provadénim konstrukce
Vyrobni kategorie |ze stanovit na zakladé tabulky B.2

Tabulka B.2 -~ Navrzena kritéria pro vyrobni kategorie

Kategorie Kritéria

PeY » Nesvalované dilce vyrobené z vjrobki jakékoliv pevnostni tfidy oceli
« Svafované dilce vyrobené z vyrobk( z ccell ni28i pevnostnl tfidy nez S355
» Svafované dilce vyrobené z vyrobk( z ocell S355 a vyisi pevnosini tiidy

PC2 o Zakladni dilce pro celistvost konstrukce, které se svaful na stavensstl
¢ Dilce tvéfené za tepla nebo tepeiné zpracované b&hem vyroby
* Dilce pfihradovych nosnikii z kruhovych dutych prifezd CHS vy2adu|ici tvarové fezané konce

2.3.1. Tridy provedeni

Jsou Ctyfi tidy provedeni vztazené k vyrobnim kategoriim, kategoriim pouZiti a tfidami nasledku od 1
do 4, oznacené jako EXC1 az EXCA4, pro kieré pozadavek prisnosti vzriista od EXC1 do EXCA4. Pokud
v technické zpravé nebo ve vykresech nenitfida provedeni pro danou konstrukci uvedena, bude pouZita tfida
EXC2. Pozadavky ve vztahu k ffidam provedeni jsou v Tabulce A. 3 normy CSN EN 1090-2.

Tabulka B.3 uvadi doporuéenou matici pro viybér tfidy provedeni ze stanovené tiidy nasledk( a vybrané vyrobni
kategorie a kategorie pouZiteinosti.

Tabulka B.3 - Doporuéena matice pro stanoveni tfid provedeni

Thidy nasiedkd CC1 CcCc2 CC3
Kategorie pouZitelnosti SC1 SC2 SC1 sC2 SC1 sc2
PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3® EXC3®
Viprobni kategorie
PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3" EXC4
? EXC4 se ma pouZit na zviastni konstrukce nebo konstrukce s exirémnimi nasledky phi porudeni, jak poZadujl narodni

ustanoveni
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2.3.2. Stupné piipravy povrchu

Jsou tii stupné pfipravy povrchu, oznaené P1 az P3 podie ISO 8501-3, pro které poZadavek
prisnosti vzrista od P1 do P3. Stupné piipravy povrchu jsou vztazeny k oéekavané Zivotnosti protikorozni
ochrany a kategorii korozni agresivity. Pokud neni v technické zpravé nebo ve vykresech uvedeno jinak, pak
predpokladame Zivotnost protikorozni ochrany 15let a korozni kategorii die CSN EN 1SO 12944-2. Pokud
neni vtechnické zpravé nebo ve vykresech uvedeno jinak, pak predpokladame Zivotnost protikorozni
ochrany 15let a korozni kategorii C2. Pro tyto kritéria je tfida pfipravy povrchu definovana stupném ,P1.

Tento projekt nefesi detailni poZadavky pro protikorozni ochranné systémy, které predpokladame
provedeny v souladu snomami EN 1SO 12944 a prilohou F nomy CSN EN 1090-2 pro natirané
konstrukoe, resp. normami EN ISO 1461, EN ISO 14713 a pfilohou F normy CSN EN 1090-2 pro powrchy
pozinkované ponorem.

2.3.3. Zarové zinkované konstrukce

Pokud jsou ocelové konstrukce navrzeny jako Zarové zinkované, predpokiadame jejich provedeni
die normy CSN EN ISO 1461. Tyto konstrukce budou na stavb& montované Sroubovymi spoji. Pripadné
opravy na stavenistije mozné provadét pouze v souladu s bodem 6.3 normy CSN EN ISO 1461. Oprava po
svarovani zarové zinkovanych konstrukci bude provedena Zarovym stiikanim zinku (dle I1ISO 2063) nebo
nanesenim vhodného natéru obsahuijiciho pigment praskového zinku die ISO 3549.

2.3.4. Geometrickeé tolerance

Geometrické Uchylky jsou déleny na ,zakladni tolerance, které jsou zasadni pro mechanickou
unosnost a stabilitu smontované konstrukce a na funkéni tolerance poZadované pro spinéni dalSich kritérii
jako je presnost a vzhled.

ZAkladni tolerance musi byt v souladu s prilohou D. 1 nommy CSN EN 1090-2. Stanovené hodnoty
jsou dovoleneé uchylky. Jestize skute¢né uchylky presahuji dovolené hodnoty, s naméfenou hodnotou bude
jednano jako s neshodou podle kapitoly 12 nomy CSN EN 1090-2. V nékterych pfipadech je moznost
prekroGenou uUchylku zakladnich toleranci ponechat v souladu s navrhem konstrukce, jestlize prekrotena
uchylka je posouzena prepoctem. Jestlize to neni mozné, musi se neshoda opravit.

Funkéni tolerance jsou dany v D. 2 nomy CSN EN 1090-2. Obecné jsou hodnoty uvedeny pro dvé
tolerancni tfidy. Jestize neni v technické zpravé nebo ve vykresech stanoveno jinak, bude pouZita tolerancni
tfida ,1“

2.3.5. Kontrola, zZkouseni a oprava

Kontrola, zZkouseni a opravy se musi provadét v pribéhu praci podle specifikace, ffidy provedeni a
v souladu s poZadavky na jakost uvedenymi vnomé CSN EN 1090-2 — kapitola 12, resp. pifloha A3.
Vsechny kontroly a zkouSeni se musi provadét podle piredem stanoveného planu s dokumentovanymi
postupy. Zviastni kontrolni zZkouseni a s tim spojené opravy se musi dokumentovat.
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2.3.6. Provedeni OK kci s ohledem na pozami zatizeni

Pokud neni nize vtomto dokumentu uvedeno jinak, ocelova konstrukce neni dimenzovana na
pozami zatizeni. Pfipadna pozadovana pozami odolnost bude docilena vhodnymi opatienimi (obklady,
natéry apod.) dle projektu pozami ochrany.

V piipadé, Ze mechanicka odolnost po piislusnou dobu pozaru bude docilena samotnou ocelovou
konstrukci (= dimenzovano na mimoradnou kombinaci zatiZeni pozarem), pak predpokiadame dodrZeni
veskerych pozadavkd a doporudeni v normé CSN EN 1993-1-2 Navrhovani ocelovych konstrukei — Cast 1-
2: Obecna pravidla—Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru. Zejména upozomiujeme na nutnost provedeni
styénikt dle doporudeni prilohy ,D normy CSN EN 1993-1-2.

24. KONSTRUKCE — vSeobecné:
Pii provadéni veskerych stavebnich praci je treba se fidit zavaznymi ustanovenimi platnych norem a
podminkami bezpetnosti prace obsazené v Zakoniku prace a vyhlaskach Statniho Uradu inspekee prace.

¢. 591/2006 Sb. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich
¢. 309/2006 Sb. Zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
¢. 362/2005 Sb. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii nebezpedi padu

Stavbu budou provadét osoby s prislusnou odbomosti a zZkusenosti. Vedeni stavby bude provadéno
v souladu se Stavebnim zakonem €. 350/2012 (kterym se méni zakon €. 183/2006 Sb.).

V/Sichni zicastnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pred zahajenim praci.

Predkladana dokumentace je zhotovena v souladu s provadéci vyhlaskou €. 62/2013 Sb. (kterou se
méni vyhlaska &. 499/2006 Sb.) O dokumentaci staveb.

25. PROMENNA ZATIiZENi DLE CSN EN 1911-1-X:

25.1. Kategorie
Kategorie E1 plochy, kde mize dojit k hromadéni zbozi, véetné piistupovych ploch, plochy pro
skladovani véetné skladu knih a dalSich dokumenttl
Kategorie H stiechy nepfistupné s wjimkou bézné udrzby a oprav

2.5.2. Uvazované hodnoty uzitného zatizeni (dle NA)

Ok [kN/m?] Qx[kN]
kategorie E
-E1 200 60,00
kategorie H 0,75 1,00

2.5.3. Uvazované hodnoty zatizeni premistitelnymi prickami
premistitelné pricky (rozpocteno do plochy): Ok="15kN/m?.
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25.4. Klimaticka zatizeni

Zatizeni snéhem ... |. Snéhova oblast
ZAKladni tiha snéhu s=0,70 kN/m?

Toto zatiZzeni odpovida cca 56 cm €erstvého snéhu; 28 cm ulehlého snéhu a 14 cmm mokrého
snéhu. Provozovatel konstrukce je povinen vramc udrzby budovy vzimnich mésicich respektovat
predpoklady tohoto vypoctu a v pfipadé dosaZeni vySe uvedenych meznich vrstev snéhu provézt individualni
odstranéni snéhu.

Zatizeni vétrem ... |. Vétrova oblast
Zakladni rychlost vétru Vbo=2250m/s

3. POPIS OBJEKTU — vSeobecné

Predmétny objekt se nachazi v arealu fy AMZ Group s.ro. v Brandyse nad Labem. Cely aredl
sestava znékolika objektll samostatné stojicich i propojenych. ReSeny objekt pravd&podobné z prvni
poloviny minulého stoleti je propojeny s dalSimi objekty na severu a na jinu.

Jedna se o jednopodiazni nepodskiepeny objekt, ktery je zastfeSen pultovou stfechou s mimym
spadem—cca 12°. Objekt ma obdélnikovy pldorys o vnéjSich rozmérech cca 22,4x16,3 m a hieben stfechy
se nachazi cca 7,5 m nad upravenym terénem. Vnitini dispozice jsou oteviené a vSechny prostory v ramci
celého objektu slouzi pro opravu a Udrzbu ostatnich dopravnich prostredka.

Z konstrukéniho hlediska se jedna o sténovy systém, kde maji nosnou funkci obvodové stény a vnitini
stredni sténa zredukovana lokalné na sténové pilife. Svislé nosné i nenosné konstrukee jsou vyzdivané
z cihel pinym palenych na maltu. Na téchto sténach je pak uloZzena dfevéna tramova konstrukce krovu
s celoploSnym prkennym bednénim a hydroizolacnim souvrstvim. Objekt je zaloZen plosné na zakladovych
betonovych pasech. Podlaha je navrZzena jako Zelezobetonova s tfremi montaznimi jamami.

Objekt je jako celek stabilni, nosna konstrukce je v3ak jiz doZila. Nékteré prvky jsou napadeny
hnilobou. Uprava objektu spodiva v demontai & likvidaci stfechy, &asti svislych nosnych konstrukci a podiahy.

4. STAVEBNI UPRAVY:

Uprava objektu spogiva v demontai i likvidaci stfechy, asti svislych nosnych konstrukci a podiahy.
Nové se podbetonuji zaklady, wivoii se podkladni beton V€. vSech hydroizolaci, realizuji Casti svislych
nosnych konstrukci. Podlaha je navizena jako dratkobetonova deska. Konstrukce stropll je nawrzena z
prefabrikovanych predepjatych panelt typu Spiroll. Cely objekt je zalozeny na stavajicich zakladech, které
jsou dostatetné posileny na poZzadovanou unosnost. Vypiné otvorl budou realizovany kompletné nové.
Stavajici dfevéna, kovova ¢&i skiobetonova okna budou vyménéna za nova, plastova, tepelné izolaéni.
V priceli budovy jsou navizena dvé velka sekéni primyslova vrata s prosklenou ¢asti. Nedojde ke zméné
vyuZiti objektu, pofad bude slouZit pro opravu a Udrzbu ostatnich dopravnich prostredka.

Hlavni vchod do objektu vede vraty & dvefmi ze zapadni strany. Dvefe i vrata vedou pfimo do
mistnosti nazvané hala. VyuZiti viz vySe. V zadni Casti objekiu se nachazi Satna, hygienickeé zazemi a Uklidova
mistnost. Smérem na vychod vedou dvefe do venkovniho prostoru. Dispozicné objekt funguje jako jeden
funkéni celek.
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Z konstrukéniho hlediska se jedna o sténovy systém se dvéma trakty, kde jsou na obvodovych
zdénych st&nach a vnitii stfedni st&né uloZeny predpinané dutinové 7B panely. Objekt je zaloZen plosnym
ZpUsobem na zakladovych pasech z prostého betonu, pres které je provedena podkladni zakladova deska
a dratkobetonova podiaha.

Pred provedenim novych konstrukci vSak musi dojit k demoilici stavajici strechy, Casti stén a podiahy.
Presny rozsah bouracich pracije zrejmy z vykresove ¢asti PD. V ramci pfipravnych praci se provede odpojeni
elektrického proudu a dalSich siti. Demontaz bouranych Easti objektu musi probihat postupné od shora dol.
Nejprve bude postupné demontovana krytina a krov. Nasledné se budou demontovat stény a podiaha.

Pii demolici musi byt dodrZzeny nasledujici obecné zasady:

- Technologicky postup dodavatele musi byt zpracovan na zakladé zevrubné prohlidky
bouraného objektu tak, aby v pribéhu praci nedoslo k nekontrolovanému poruseni stability
objekiu nebo jeho Casti.

- Bourani objekttl vySSich nez pfizemnich, strhavani nebo bourani svislych konstrukci od vysky
3 m, bourani schodist' a vysunutych casti, a bourani, pii kterém dochazi ke zméné konstrukéni
bezpenosti objektu, strojni bourani, bourani specialnimi metodami (fezani kyslikem apod.) a
bouraci prace nad sebou mohou provadét jen kvalifikovani pracovnici pod stalym dozorem
odpoveédného pracovnika.

- Pribourani, které provadi dvé nebo vice et soucasné, musi byt zajistén staly dozor
odpoveédného pracovnika.

- Prorozebirani (demontaZe) leSeni a podobnych konstrukci, vyklizovani vnitiniho zaffizeni
budov a staveb prred bouranim a pro prace malého rozsahu (bourani nenosnych prvku, ohrad,
prizemnich objekitl apod.) stanovi pracovni postup odpovédny pracovnik.

- Pred zapocetim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi uskutecnit priizkum stavu
objektu a jeho okali, Zjistit inzenyrskeé sité a stav dotéenych sousednich objekttl. K priizkumu
musi byt vwyuzity stavajici podklady o objekiu a podklady o objektech sousednich. O
provedeném priizkumu musi byt vyhotoven zapis.

- Nazakladé prizkumu dodavatel stavebnich praci zajisti pred zahdjenim bouracich nebo
rekonstrukénich praci vypracovani technologického postupu téchto praci.

- Pfizméné podminek v pribéhu bouracich a rekonstrukenich praci se musi technologicky
postup upravit tak, aby byla vZdy zajisténa bezpetnost pfi praci.

- Pred zapocetim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi vymezit ohrozeny prostor podie
technologie provadénych praci, zajistit ho proti vstupu nepovolanych osob, bezpetné zajistit
vstupy do objekitl i ochranu verejného zajmu ohrozeného témito pracemi.

- Prizkumem Zjiténé podzemni prostory (dutiny, studné a jiné podzemni objekty) se musi pred
zapodetim praci zasypat nebo jinym bezpetnym zplisobem zajistit.

- Rozvodné sité a kanalizace nebo zafizeni instalované v bouranych a rekonstruovanych
objektech se musi pfed zapoCetim praci odpoijit a zajistit, aby se nedaly pouzit. Podle potfeby
se musi zajistit pred poSkozenim i sité, do kterych Usti pripojky z bouranych objekitl. Pokud z
provoznich diivod( nelze u rekonstruovanych objektti odpaijit rozvodné sité a kanalizace, musi
dodavatel stavebnich praci stanovit opatieni k zajisténi prace a provozu.
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- Pro odbér elektrickeého proudu pro potiebu provadéni bouracich praci v objektu se musi zfidit
samostatné vedeni. Pro sniZeni prasnosti bouracich praci kropenim musi byt zajistén zdroj
vody. Tyto pfipojky musi byt zabezpeeny proti poSkozeni po dobu provadéni bouracich praci.

- Zahdjeni bouracich praci se muZe uskuteCnit jen na zakladé pisemného piikazu odpovédného
pracovnika dodavatele stavebnich praci a po vybaveni pracovisté pomocnymi konstrukcemi,
materidlem a pomUckami uréenymi v technologickém postupu.

- Pfibourani se musi zajistit ohroZeny prostor, ve kterém se bouraci prace provadi.

- Ohrozeny prostor v zastavéném uzemi se musi vymezit plnym oplocenim do vysky 1,8 m,
pokud tomu technologie bourani nebrani. Neni-li mozno prostor oplotit, musi se zajistit jinym
vhodnym zplisobem (stfezenim, vylouenim provozu).

- Bourat se musi tak, aby nedoslo k ohroZeni vedlejSich objekitl, zejména téch, které rozebiranim
priléhajicich staveb ztratily oporu.

- Material z bourané Casti objektu se musi odstrariovat tak, aby nedoSlo k pretizeni podiah nebo
stropl.

- Vybourany material musi byt skladovan tak, aby neomezoval priibéh bouracich praci.

- Pomocné konstrukce vybudované uvniti objektli nebo na jeho vnéjsich stranach se nesmi
zatézovat vybouranym materidlem a nesmi se pires né strhavat material z bouraného objekiu,
pokud nejsou k tomu ucelu navrzeny.

- Tlakové nadoby k fezani kyslikern musi byt uloZzeny mimo dosah nebezpedi, které pii bourani
vznika.

- Sklenéné a jiné nebezpetné ostrohranné predmeéty musi byt pii ruénim bourani odstrariovany,
aby nebyly zdrojem Urazu.

- Bourani nesmi byt preruSeno, pokud neni zajisténa stabilita bourané konstrukce nebo jeji Casti.
Tento pozadavek plati i v pfipadé nutného preruseni bourani z diivodu nahlého zhorSeni
povétmostnich podminek.

- Pri CasteCném bourani musi byt v technologickych postupech zakotveno bezpecnostni
zaijisténi véetné kontroly pracovist z hlediska ochrany pracovnik( a jinych osob.

- Vstupy, vystupy, sestupy a viezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotiivych pracovist’
musi byt zajistény od zahdjeni praci az do jejich ukonéeni a viditelné oznaceny.

- Bourani sffesni konstrukce nebo krowli strhavanim pomoci lan a taznych stroju je dovoleno,
pokud jsou ucinéna opatieni ke stabilizovani zistavajici asti konstrukee.

- VWybusninami se nesmi strhavat plechove krytiny a krytiny polozené na piném bednéni. V tomto
konkrétnim pripadé nebude pouzivano vybusnin.

- P ruénim bourani stiechy musi byt postup voleny tak, aby nebyla naruSena pevnost ostatnich
Casti konstrukee.

- Pokud neni zajiSténa unosnost bourané konstrukce, musi byt bourani provadéno ze
samostatné pomocné konstrukee.

- Konstrukéni prvky mohou byt odstranény pii ruénim bourani jen tehdy, nejsou-i zatizeny.

- Phibourani zdi, které stabilizuji vystupujici konstrukce (balkony, arkyfe apod.), musi byt tyto
konstrukce zajiStény, aby nedoslo k nezadouci ztrate jejich stability.
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- Ruéni bourani nosnych konstrukci se provadi zasadné vertikalnim smérem shora dolu.

- Pfibourani pomoci stroju se venkovni zdi strhavaiji vzdy z vnéjsi strany objektu. U pfizemnich
objekt’l bez podsklepeni se mlize bourani provadét z vnittku objektu, jsou-i odstranény
vodorovné prvky nad mistem stroje. Je zakazano strhavat zdi rozhoupavanim.

- Pfed bouranim pficek pod vodorovnymi konstrukcemi je nutno ovéiit, zda nemaji nosnou
funkci.

- Unosnost vodorovnych konstrukci, na kieré se bude strhévat material, se v piipadé potfeby
zvySuje podpérami.

- Ruéni strhavani stén a piliiti pomoci pak nebo zvedaku je zakazano.

- Ukonstrukci, u kterych neni zajiSténa jejich stablita, je zakazano pouzivat jednoduchych
Zebiik( k uvazovani lan a haku ke strhavané ¢asti konstrukce.

- Stropni Casti se musi pired uvazanim na zvedaci zafizeni uvolnit od ostatnich konstrukci.

- Piruénim bourani v pfipadé, Ze hrozi prolomeni nebo se prolomi podlahy, musi se prace
prerusit a podlahy se musi spolehlivé podeprit nebo Uplné odstranit.

- Pfibourani jednotiivych poschodi pomoci stroje musi byt stropy v nejblize nizSim poschodi,
pfipadné dalSich poschodich, podepieny konstrukci podle statického vypoctu pro zatizeni
stropu materidlem, ktery na néj bude dopadat.

- Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky zabezpeceni
pracovnik( v technologickém postupu.

-V pripadé ohroZeni musi odpoveédny pracovnik, ktery pfimo fidi bouraci prace, dat
dohodnutym znamenim pokyn k okamzZitému opusténi pracoviste.

Po provedeni bouracich praci popsanych vySe dojde k vystavbé novych konstrukci na plidorysu

bourané asti objekiu.

5. KONSTRUKCNI RESENI

5.1. Uprava zakladové spary

Zakladova deska bude osazena na hutnéném Stérkopiskovem nasypu frakce 0+32 mm 4. 200 mm
s témito minimalnimi parametry: Edef,2 > 60 MPa a pomér Edef,2/Edef,1 <25.

Zakladovou sparu je nutno chranit pred nepiiznivymi klimatickymi jevy jako je rozbfedani a promrzani,
rozbiedlda zemina musi byt odt€Zena. Hutnény nasyp bude chranén i podkladnim betonem tl. 50, resp.
150 mm, ktery bude slouzit zaroven jako podklad pro ulozeni hydroizolaéni folie. Pii navrh(i zakladt nebyi
k dispozici IG prizkum a je tieba prebirka zakladové spary geologem.

Pred zapoCetim stavebnich praci je nutné priesné wiycit polohu a hloubku siti. SkuteGnost doporucuii
ovéfit kopanymi sondami.

5.2. Zaklady

Vypocet zakladovych konstrukci jsme provedii dle |. Geotechnické kategorie s uvaZzovanou
unosnosti zakladové pldy 175kPa. Podrobny IG prizkum nebyl k dispozici, proto je nuiné, aby zakladovou
sparu prevzal geolog a potvrdil jeji dostateCnou unosnost, pfipadné budou zakiadove konstrukce upraveny
dle nove Zjisténych skutecnosti.
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Objekt je zaloZen ploSnym zptisobem na pasech. Nové zakladoveé pasy pod obvodovymi sténami
jsou nawrzeny dvoustupriové, vnitini pasy a patky predpokiadame jednostupfiove. Zakladové pasy
predpokladame pod sténami umisténé centricky a obvodoveé pasy musi byt provedeny do nezamrzné
hloubky (predpokiadame 1110 mm, spodni monoliticky stupert bude vysoky 500 mm.). Druhy stuperi
obvodovych zakladovych pasl uvaZujeme z prolévanych tvamic ztraceného bednéni Sire 400 mm.
Materidlové budou pasy provedeny z prostého betonu tidy C12/15-X0. Tvamice budou zality betonem tidy
C20/25-XC2. Konstrukéné budou vyztuZzeny vazanou wyztuzi dle technologického predpisu vyrobce,
predbézné predpokiadame vodorovné 2xR8 do kazdé spary a 2xR8 po 250 mm svisle. Zakladovy pas pod
sténou s okny a na rozhrani objektti 33 a 35 muZe zlstat stavajici s predpokiadanou Sifkou 600 mm. V
pfipadé nedostatetné hloubky zaloZeni budou stavajici zakladové pasy podbetonovany Sachovnicovym
zpUsobem min. ve tfech etapach. Pod sténou ve sffedni Casti objektu navrhujeme s ohledem na
predpokladané zatizeni 1,2 m Siroky pas, pod obvodovou sténou s vraty bude zakladovy pas Siroky 900 mm.
Uprostied dispozice se nachazi i dva zdéné pilife, pod které je treba provést zakladoveé patky o pidorysnych
rozmérech 1,5 x 1,5 m s hloubkou min. 700 mm. Nové zakladové pasy jsou s puvodnimi vzajemné
probetonovany, piip. ze pouzit i propojeni pomoci tmt 2x3R16 viepenych pomoci chem. tmele do hl. 20 cm.

Nad zakladové pasy a patky je pak navrzena podkladni Zelezobetonova deska tioustky 50 - 150 mm
z betonu ffidy C20/25-XC2. Ve vétSi &asti objektu slouzi tato wrstva betonu jako podklad pro nosnou
dratkobetonovou podlahu . 200 mm. V &asti plidorysu, kde neni navrzena dratkobetonova podlaha, bude
mit podkladni zelezobetonova deska tl. 150 mm a bude vyztuzena KARI siti 6/100 — 6/100. Tato ast desky
je uloZena na piilehlych zakladovych pasech po obvodé.

Podkladni beton soucasné chrani zakladovou sparu prred Klimatickymi viivy (promrzani, rozbredani).
Rozbrediou zeminu zakladove spary je treba odtezit. Pro hutnéni zemin je tfeba dodrzet technologické
podminky hutnéni vychazejici z pouzitych zemin (soudrzna, nesoudrznd). Pied zapodetim stavebnich praci
je nutné presné wtycit polohu a hloubku siti. Skutecnost doporucuii ovéfit kopanymi sondami.

Provedeni podlahové desky se predpokiada z dratkobetonu 1. 200 mm kvality C25/30-XC1
s obsahem dratk( 30kg/m3. Deska bude betonovana na podkladni beton s hydroizolaénim souvrstvim.

5.3. Vertikalni konstrukce

Stavajici svislé konstrukce jsou dle dostupnych informaci provedeny z cihel pinych ti. 400 az2 600 mm.
Pii posuzovani téchto stén jsme uvaZzovali s min. unosnosti zdiva P15 na M2.5.

Ve stavajicim zdivu, které zlistane zachovano, musi byt Zjistény vSechny dutiny, kavemy, kominoveé
praduchy, zazdéné nefunkéni instalace, nenosné vyzdivky z dutych cihel, pfipadné cizorodé predméty
(dfevo, korodované nosniky apod.). Zdivo bude sanovano tak, Ze vSechny cizorodé predméty budou
odstranény a vSechny dutiny a newyuzivané kominové priiduchy budou dozdény. Veskeré dozdivky
nosného zdiva nutno zasadné provadét ,naplno® v piné tioustce zdi, tj. otvory nelze pouze vyzdit v lici zdiva
prickami nebo jinak ,zamaskovat". Viyjimkou jsou pouze piiznané niky v mistech otvortl s fadné provedenymi
nadprazimi. Nové zdivo nutno vazat ke stavajicimu zdivu cihelnou vazbou do vysekanych kapes nejvyse po
0,30 m vysky. Osténi navrzenych otvorl v nosnych zdech nutno vybouravat citlive, spary mezi cihlami provést
zmalty M10, v pfipadé, Ze bude bouranim naruSena vazba, je nutno odbourat celou narusenou ¢ast a osténi
dozdit z plnych cihel na maltu M10 s Uplnou cihelnou vazbou. Tento pozadavek plati zviast’ v mistech
soustfedénych zatizeni vrchni konstrukci. Vyzdivky vSech stavajicich otvortl v nosnych zdech musi byt
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provedeny natésno pod nadpraZi (za pouZiti expanzni vysoko pevnostni malty), které bude dusledné
Zbaveno omitky. Zdivo bude obecné celkové ocisteno, dozilé spary mezi cihlami budou vySkrabany do
hloubky cca 20 mm.

Pripadné trhliny budou pevné vyklinovany dubovymi klinky po cca 0,30 m, wycistény, vyplachnuty
proudem vody a vypinény do hloubky sanacni maltou (v zavihié konzistenci, maltu do spar napéchovat). Po
jejim zatvrdnuti budou Klinky odstranény a trhliny doplnény. Uvedené zasady pro sanaci stavajiciho zdiva plati
pro cely objekt.

Nové prostupy ve stavajicim zdivu budou provadény klasickou metodou za pouziti ocelovych
nosnhiku z oceli S235. Druh nosniku se [iSil dle zatiZzeni a rozpéti. Jako preklady, pfip. priMaky jsou navrzeny
nosniky 1140 — 1260. VétSi Cast stén v3ak bude zcela nové prezdéna, protoZze neodpovida upravenému
dispozicnimu feSeni, nebo by byla novymi prostupy zcela poruSena. Jedna se predevsim o sténu s wraty,
stredni nosnou sténu a pilife. Pokud by zbyié Easti nosnych stén zUstaly zachovany, lze okenni otvory v téchto
sténach provést pomoci Ctvefice valcovanych profiltl 1140, nad dvefmi mezi halami 33 a 35 Ize pouzit ocelové
nosniky 3x1160. P provadéni prostupl ve stavajicim zdivu bude uplatfiovan nasleduijici postup. Nejprve
bude provedena jednostranna drazka tak, aby mohl byt prekiad viozen do projektované pozice. V uloZeni
(min. 250 mm) je tieba provést maltové loZe (pevnostni cementova malta), nebo betonovou desku, ktera
zajisti rozneseni soustfedného zatizeni. Po osazeni priekladu je treba ocelovymi kliny provést vyklinovani vaci
homi hrané otvoru (drazky), tak aby projektovany preklad byl aktivovan. Po aktivaci je mozné analogicky
postup opakovat z druhé strany stény. Pfi provadéni drazky je mozné docasneé oslabit sténu maximainé na
polovinu jeji Sife. Jakmile budou aktivovany vSechny nosniky v ramci jednoho otvoru, budou vSechny spodni
pasnice provareny pasovou oceli P5/50 a 400 mm, pipadné se nosniky provaii navzajem. Predpoklada se
jednostranny koutovy svar tl. 3 mm. Pokud dochazi pouze k posunu stavajiciho prostupu, je nuiné nejdrive
dozdit osténi ze zdiva pevnosti P15 na M10. V pripadé subtiiniho osténi je treba kotvit zdivo do stavajicich
stén napf. pomoci ocelovych hiebl umisténych v loznych sparach. Pokud je nadprazi navrzeno ve stejné
vysce jako u pavodniho prostupu, bude nutné vysekat drazku v misté ptvodniho prekladu, coz mize byt v
nékterych pripadech neprovediteiné a pak je treba umistit novy pieklad nad stavajici. V pfipadech, kdy se
bude ukladat preklad pfimo nad ten pavodni, je tieba poditat s tim, Ze délka ulozeni bude min. 200 mm za
uloZeni stavajiciho prekladu. Pfi bourani pozaduiji drazky a kapsy do stavajici stény wyfiznout a nasledné
dobourat pomoci elektrického kladiva. PouZiti pneurmatickych kladiv neni povoleno. Viivem dotvarovani
konstrukci po aktivaci novych ocelovych prekladd mize dojit ke vzniku trhlinek ve svislych a vodorovnych
konstrukcich vysSich podlazi. Takto vznikié trhliny se stabilizuji postupné, jakmile probéhne dotvarovani.

Nové nosné konstrukce jsou navizeny tl. 300 a 440 mm z keramickych tvamic pevnostiné P15 na
maltu M10. Preklady nad béZznymi otvory jsou systémové keramicke, vetSi otvory jsou feSeny pomoci
ocelovych valcovanych nosniku. Ve stiedné nosné sténé jsou nad otvory s rozpétim nad 4,8 m navizeny
preklady z trojice valcovanych ocelovych nosnikt 3x1260, nad mensim prostupem ve stfedni sténé Ize pouzit
preklad z 3xI1240. Peklad z valcovanych ocelovych nosniktl 3x1260 predpokladame i nad vraty se svétiosti
5m. V uloZeni (min. 250 mm) je tfeba provést maltove loZe (pevnosini cementova malta), nebo betonovou
desku, ktera zajisti rozneseni soustfedného zatiZzeni. VVSechny nosniky v ramci jednoho otvoru budou
provareny pasovou oceli P5/50 a 400 mm, pfipadné se nosniky provali navzajem. Predpoklada se
jednostranny koutovy svar tl. 3 mm.
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Ve zhlavi nosnych stén jsou v trovni stropni konstrukece navizeny 7B vénce vky 320 mm, které
materialové predpokiadame z betonu C25/30-XC1 vyztuzené vazanou wztuzi B500 s krytim 25 mm. 7B
vénce budou vyztuZeny hlavni wztuzi 2x2¢10 a tfminky @6/200 mm. Pod panely musi byt alespori
podbetonavka min. vyky 50 mm. Sifka vénatl, nebo podbetonavky pod Grovni stropni konstrukee odpovida
Sifce stén zmensené o Sifku tepelné izolace a véncovky. VVénce u volnych okraju panell budou vzhledem ke
svemu rozpéti privyztuzeny — viz vykresova ¢ast PD.

Vnitini nenosné piiicky jsou v celém rozsahu navrzeny zdéné z keramickych tvamic. Nosné i
wyplnové zdivo bude vyzdéno dle technologického predpisu vyrobce.

Veskeré ocelové konstrukce jsou navrzeny z oceli kvality S235 a budou opatfeny ochrannym
natérem pro tfidu korozni agresivity ,C2°.

5.4. Horizontalni konstrukce

Stropni konstrukee je navizena z predpinanych Zelezobetonovych panelli Spiroll ioustky 320 mm.
Panely budou ukladany na ZB vénce, prip. podbetonavku ve zhlavi nosnych stén. \V Grovni paneld jsou pak
provedeny Zelezobetonove ztuZujici vénce z betonu tfidy C25/30-XC1. Vénce budou vyztuzeny vazanou
vyztuzi B 500 - podéiné 2 + 2 g10 a timinky @6 po 200mm. Kryti vyztuZe véncd navrhuieme 25 mm. UloZeni
paneltl predpokiadame 220 - 150 mm, minimalni uloZeni, které Ize jesté pripustit je 100 mm. Montaz paneld
a provadeni pripadnych prostupti do stropni konstrukce je nutno konzultovat s dodavatelem.

6. PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

Stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho vyuZiti.
PoZadavky na kontrolu konstrukci jsou uréeny na zakladé soucasné platnych norem, podie
managementu spolehlivosti staveb. Die CSN EN 1990 je konstrukee zafazena nésledovné:

Trida nasledku CC2 (stfedni nasledky, budovy pro verejnost)
Tfida spolehlivosti RC2

Uroveri kontroly pii navrhovani DSL2  (bé&Zna kontrola obvyklymi postupy)
Uroveri kontroly pii provadéni IL2  (b&na kontrola dle postupli organizace)

Kontrola stavby a jednotiivych konstrukci bude provadéna na zakladé vyhotoveného a schvaleného
planu dodavatele stavby.

Viéto Casti projekiu jsou stanoveny min. poZadavky na plan kontroly tak, aby byla zajiSténa
pozadovana spolehlivost konstrukce danou ffidou nasledki. Kontrola provedenych konstrukci podie této
projektove dokumentace bude provadéna nezavislym expertem na naklady stavebnika.

7. DEFINICE DLE MATERIALU KONSTRUKCE

7.1. Nosné zakladové a betonové konstrukce

Nosné zakladové betonové konstrukce budou provedeny die CSN EN 13670 Provadéni
betonovych konstrukci.
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ZB nosné konstrukee budou kontrolovany dle zatfidéni konstrukee v intervalu 5/10let; kontroluje se
soulad konstrukce a predpokladu statického vypoctu (statické schéma, zatiZzeni, zmény v pribéhu Zivotnosti)
a stav konstrukce (trhliny, karbonatace betonu, poruSeni a koroze vyztuze apod.).

7.2. Nosné zdéné konstrukce

Nosné zdéné konstrukece budou provedeny die CSN EN 1996-2 Eurokad 6: Navrhovani zdénych
konstrukci — Cast 2: Volba materidlt, konstruovani a provadéni zdiva.

Zdéné nosné konstrukce budou kontrolovany dle zatfidéni konstrukee v intervalu 5/10let; kontroluje
se soulad konstrukce a predpoklad(l statického vypoctu (statické schéma, zatizeni, zmény v pribéhu
Zivotnosti) a stav konstrukee (trhliny zdiva, vydroleni malty, rozpad zdiva apod.).

7.3. Nosné ocelové konstrukce

Ocelové konstrukee budou provedeny die CSN EN 1090-2 - Provadéni ocelovych konstrukei a
hiinikovych konstrukei - Cast 2: Technické pozadavky na ocelové konstrukee. V ramci ndvrhu, wroby a
montaZe ocelovych konstrukci musi byt tyto zafazeny do skupin dle tzv. tfid nasledkd, kritérii pouZitelnosti a
kritérii vyrobni kategorie. Pred uvedenim konstrukee do provozu musi byt provedena v souladu s CSN 73
2604 tzv. vychozi prohlidka.

Ocelové konstrukce budou po dobu své Zivotnosti kontrolovany die CSN 73 2604 - Ocelové
konstrukce - Kontrola a tidrzba ocelovych konstrukei pozemnich a inZenyrskych staveb. Cetnost kontrol, jejich
ZpUsob a evidence je definovan platnou nomou, kontroly musi ,navazovat' na tzv. vychozi prohlidku
konstrukce.

8. ZAVER

Veskeré odchylkky od nawrzeného feSeni anebo Zjisténi neshod zpracované projektové
dokumentace musi byt v ramci autorského dozoru predem konzultovany a odsouhlaseny projektantem,
zaznam bude proveden do stavebniho deniku.

Planované stavebni Upravy, tak jak jsou nawrZeny, neohrozi statiku budovy a neohrozi ani budovy v
jejim okoli.

9. POUZITE MATERIALY

Zaklady ... betonC12/15-X0
... beton C25/30-XC1 (dratkobeton)
Vertikalni konstrukce ... zdvoP15naM10,0
ocel S 235
... beton C25/30-XCL1 (vyztuz B 500)
Horizontalni konstrukce ... 0celS235
predpinané panely spiroll
beton C25/30-XC1 (vyztuz B 500)
Ve Znojmé dne 08. 06. 2018 Viypracoval: Ing. Pavel Tesar
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