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D.1.1 - technickd zprava Stavebni Upravy objekty 35 v arealu AMZ

Architektonické, vytvarné, materialové, dispozi€ni a provozni feseni,
bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o stavebni upravy stavajiciho objektu v rdmci arealu investora. Upravovana
stavba se nachazi v zastavéném uzemi stavajici zastavbou. Stavba vysSkové nepfevysuje
okolni zastavbu, naopak je mensi.

Revitalizace objektu spociva pfedevsim ve vyméné opravé nosnych stén, stfechy,
podlahy a k upravé obvodového plasté véetné vyplni. Nové bude realizovana
vestavba hygienického zazemi pro zameéstnance v€. Satny

¢ Urbanistické feSeni

Objekt jiz je osazen a toto osazeni nebude ménéno. Nachazi se v arealu investora. Objekt
ma jedno nadzemni podlazi. Objekt neni podsklepen. Objekt je téméf obdélnikového
pudorysu s pultovou stfechou.

o Architektonické feSeni

Jedna se o objekt se svislymi nosnymi konstrukcemi s barevnou omitkou do firemnich
barev — predevS§im do modré. VypIné otvori se do objektu navrhuji Sedé. Objekt je
zakonCeny plochou pultovou stfechou vyspadovanou za objekt. Na tuto (vychodni) stranu
bude taktéz pfesunut pozarni Zebfik.

e Dispozi¢ni feSeni

Hlavni vjezd do objektu pomoci vrat se nachazi ze zapadni strany a jedna se o puvodbi
vjezdy . Jako pomocny vstup je navrzen jeden ze strany vychodni.

Dotéeny objekt je jeden funkéni celek. Pfevaznou &ast stavby zabira hala, ktera bude
slouzit pro opravy a udrzbu ostatnich dopravnich prostfedku a zafizeni j.n. kromé kolejovych
vozidel.

V zadni ¢asti objektu se nachazi Satna a hygienické zazemi pro pracovniky.

e Bezbariérové feSeni
Objekt neni feSen bezbariérové. Charakter prace to neumoziuje.

Konstrukéni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby
Jedna se o zménu dokoncené stavby.

Byl proveden stavebné technicky prizkum. Svislé nosné konstrukce objektu jsou
zdéné z cihel plnych palenych na maltu. Omitky Stukové. StfeSni konstrukce je
zhotovena z dfevénych prvku. Krytina je asfaltova lepenka lezici na celoploSném
prkenném zaklopu. Tato lepenka je v nékolika vrstvach. Pfed zahajenim stavebnich
praci bude objekt vyklizen.

Dojde upravam nosné konstrukce , kterd bude v &astech nahrazena , vyméné stropni
dozilé konstrukce ,vybourani podlah a kompletnimu odstranéni elektroinstalace, Stavajici
zdéné nosné konstrukce budou sanovany a pfipadné doplnény. Zaklady objektu zustavaji
bez stavebnich uprav,

Pripravné prace

Pfipadné zafizeni stavenisté musi byt umisténo tak, aby se nenachazelo na vedeni osob
v cizim vlastnictvi a neblokovalo provoz v okolnich objektech. Zafizeni stavenisté se bude
nachazet na pozemku investora. Staveni$té bude obehnano lehkym mobilnim oplocenim
vysokym minimalné 1,8 m.
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Bouraci prace

Dojde upravam nosné konstrukce , ktera bude v &astech nahrazena , vyméné stropni
dozilé konstrukce ,vybourani podlah a kompletnimu odstranéni elektroinstalace, Stavajici
zdéné nosné konstrukce budou sanovany a pfipadné dopinény.

Pri bouracich pracich musi byt dodrzeny nasledujici obecné zasady:

- Technologicky postup dodavatele musi byt zpracovan na zakladé zevrubné
prohlidky bouraného objektu tak, aby v pridbéhu praci nedoslo k nekontrolovanému
poruSeni stability objektu nebo jeho casti.

- Bourani objektd vySSich neZ prizemnich, strhavani nebo bourani svislych
konstrukci od vysky 3 m, bourani schodist a vysunutych ¢asti, a bourani, pri kterem
dochazi ke zméné konstrukcni bezpecnosti objektu, strojni bourani, bourani
specialnimi metodami (fezani kyslikem apod.) a bouraci prace nad sebou mohou
provadét jen kvalifikovani pracovnici pod stalym dozorem odpovédného
pracovnika.

- PFi bourani, které provadi dvé nebo vice Cet souCasné, musi byt zajistén staly
dozor odpovédného pracovnika.

- Pro rozebirani (demontaze) leSeni a podobnych konstrukci, vyklizovani vnitiniho
zafizeni budov a staveb prfed bouranim a pro prace malého rozsahu (bourani
nenosnych prvkd, ohrad, prfizemnich objektd apod.) stanovi pracovni postup
odpovédny pracovnik.

- Pfed zapocetim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi uskutecnit
prizkum stavu objektu a jeho okoli, zjistit inZenyrské sité a stav dotcenych
sousednich objektd. K prizkumu musi byt vyuZity stavajici podklady o objektu a
podklady o objektech sousednich. O provedeném prizkumu musi byt vyhotoven
zapis.

- Na zakladé prizkumu dodavatel stavebnich praci zajisti pred zahajenim
bouracich nebo rekonstrukénich praci vypracovani technologického postupu téchto
praci.

- Pri zméné podminek v prabéhu bouracich a rekonstrukénich praci se musi
technologicky postup upravit tak, aby byla vzdy zajiSténa bezpecnost pfi praci.

- Pred zapocetim bouracich nebo rekonstrukcnich praci se musi vymezit ohroZzeny
prostor podle technologie provadénych praci, zajistit ho proti vstupu nepovolanych
osob, bezpelné zajistit vstupy do objektl i ochranu vefejného zajmu ohroZzeného
témito pracemi.

- Priizkumem zjisténé podzemni prostory (dutiny, studné a jiné podzemni objekty)
se musi pred zapocetim praci zasypat nebo jinym bezpecnym zplsobem zajistit.

- Rozvodné sité a kanalizace nebo zafizeni instalované v bouranych a
rekonstruovanych objektech se musi pred zapocetim praci odpojit a zajistit, aby se
nedaly pouZit. Podle potfeby se musi zajistit pfed poskozenim i sité, do kterych usti
pfipojky z bouranych objekttd. Pokud z provoznich ddavodd nelze u
rekonstruovanych objekti odpojit rozvodné sité a kanalizace, musi dodavatel
stavebnich praci stanovit opatfeni k zajiSténi prace a provozu.

- Pro odbér elektrického proudu pro potiebu provadéni bouracich praci v objektu
se musi zridit samostatné vedeni. Pro snizeni prasnosti bouracich praci kropenim
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musi byt zajistén zdroj vody. Tyto pfipojky musi byt zabezpecCeny proti poSkozeni
po dobu provadéni bouracich praci.

- Zahajeni bouracich praci se mize uskuteCnit jen na zakladé pisemného prikazu
odpovédného pracovnika dodavatele stavebnich praci a po vybaveni pracovisté
pomocnymi konstrukcemi, materialem a pomuckami uréenymi v technologickém
postupu.

- Pri bourani se musi zajistit ohrozeny prostor, ve kteréem se bouraci prace provadi.

- OhroZeny prostor v zastavéném Uzemi se musi vymezit plnym oplocenim do
vySky 1,8 m, pokud tomu technologie bourani nebrani. Neni-li mozno prostor
oplotit, musi se zajistit jinym vhodnym zptsobem (stfezenim, vylouc¢enim provozu).

- Bourat se musi tak, aby nedo$lo k ohroZeni vedlejSich objektu, zejména téch,
které rozebiranim priléhajicich staveb ztratily oporu.

- Material z bourané ¢asti objektu se musi odstranovat tak, aby nedoslo k pretizeni
podlah nebo stropd.

- Vybourany material musi byt skladovan tak, aby neomezoval priabéh bouracich
praci.

- Pomocné konstrukce vybudované uvnitf objekti nebo na jeho vnéjSich stranach
se nesmi zatéZovat vybouranym materialem a nesmi se pfes né strhavat material z
bouraného objektu, pokud nejsou k tomu ucelu navrzeny.

- Tlakové nadoby k fezani kyslikem musi byt uloZzeny mimo dosah nebezpedi, které
pfi bourani vznika.

- Sklenéné a jiné nebezpecné ostrohranné pfedméty musi byt pfi ruénim bourani
odstrariovany, aby nebyly zdrojem urazu.

- Bourani nesmi byt pferuseno, pokud neni zajisténa stabilita bourané konstrukce
nebo jeji casti. Tento poZadavek plati i v pfipadé nutného prferuseni bourani z
duvodu nahlého zhorSeni povétrnostnich podminek.

- Pri c¢aste¢ném bourani musi byt v technologickych postupech zakotveno
bezpecnostni zajisténi véetné kontroly pracovist z hlediska ochrany pracovniku a
Jinych osob.

- Vstupy, vystupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotlivych
pracoviS§t musi byt zajiStény od zahajeni praci aZz do jejich ukonceni a viditelné
oznaceny.

- Bourani stfe$ni konstrukce nebo krovu strhavanim pomoci lan a taZnych stroju je
dovoleno, pokud jsou ucinéna opatfeni ke stabilizovani zistavajici casti
konstrukce.

- VybuSninami se nesmi strhavat plechové krytiny a krytiny poloZzené na plném
bednéni. V tomto konkrétnim pripadé nebude pouzivano vybusnin.

- Pri ruénim bourani stfechy musi byt postup voleny tak, aby nebyla naruSena
pevnost ostatnich ¢asti konstrukce.

- Pokud neni zajiSténa unosnost bourané konstrukce, musi byt bourani provadéno
ze samostatné pomocné konstrukce.

- Konstrukéni prvky mohou byt odstranény pfi ruénim bourani jen tehdy, nejsou-li
zatiZzeny.

- Pri bouréni zdi, které stabilizuji vystupujici konstrukce (balkony, arkyre apod.),
musi byt tyto konstrukce zajiStény, aby nedoSlo k neZadouci ztraté jejich stability.
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- Ruéni bourani nosnych konstrukci se provadi zasadné vertikalnim smérem shora
dold.

- PFi bourani pomoci stroji se venkovni zdi strhavaji vzdy z vnéjsi strany objektu. U
pfizemnich objektlu bez podsklepeni se muze bourani provadét z vnittku objektu,
jsou-li odstranény vodorovné prvky nad mistem stroje. Je zakazano strhavat zdi
rozhoupavanim.

- Pred bouranim pri¢ek pod vodorovnymi konstrukcemi je nutno ovérit, zda nemaji
nosnou funkci.

- Unosnost vodorovnych konstrukci, na které se bude strhavat material, se v
pfipadé potfeby zvysSuje podpérami.

- Rucni strhavani stén a pilifd pomoci pak nebo zvedaku je zakazano.

- U konstrukci, u kterych neni zajiSténa jejich stabilita, je zakazano pouZivat
Jjednoduchych Zebrik( k uvazovani lan a hak( ke strhavané éasti konstrukce.

- Stropni ¢asti se musi pfed uvazanim na zvedaci zarizeni uvolnit od ostatnich
konstrukci.

- Pfi ruénim bourani v pfipadé, Ze hrozi prolomeni nebo se prolomi podlahy, musi
se prace prerusit a podlahy se musi spolehlivé podeprit nebo uplné odstranit.

- Pri bourani jednotlivych poschodi pomoci stroje musi byt stropy v nejblize niz§im
poschodi, pripadné dalSich poschodich, podepreny konstrukci podle statického
vypoctu pro zatizeni stropu materialem, ktery na néj bude dopadat.

- Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky
zabezpeceni pracovniku v technologickém postupu.

- V pfipadé ohroZzeni musi odpovédny pracovnik, ktery primo fidi bouraci prace,
dat dohodnutym znamenim pokyn k okamzitému opusténi pracovisté.

Po provedeni bouracich praci popsanych vyse dojde k vystavbé novych konstrukci
na pudorysu bourané ¢asti objektu.

Zemni prace

Vzhledem k zachovani zakladovych konstrukci se jedna predevSim o drobné terénni
Upravy v ramci viezdu do objektu,

Pfed zapocetim zemnich praci je nutné poZadat investora o vytyCeni vedeni v jejich
majetku a ru€né provést ovéfeni trasy jejich siti.

Zakladové konstrukce

Zaklaadové konstrukce zlstavaji bez uprav,

Spodni hydroizolace

Na vyzralé betonové vrstvé se provede separaéni vrstva z geotextili. Nasledné se provede
kompletni skladba foliového hydroizolaéniho systému. V pfipadé pozadavku uceleného
systému dodavatele budou provedeny daldi vrstvy. Po realizaci vodotésné vrstvy se
hydroizolace opét ochrani separacni vrstvou.

Pri naslednych pracich nesmi byt hydroizolace poskozena. V pfipadé nutnosti se provede
ochranné betonova vrstva, ktera zaru¢i nepoSkozeni hydroizolace.

Postup realizace vodotésné vrstvy je urCen technickymi listy vyrobce a dodavatele
hydroizolacniho systému. Tento postup je nutné dodrzet, pfedevSim pak vzajemné presahy
hydroizolace a zkousky jeji vodotésnosti.

Po realizaci hydroizolace projektant pfredepisuje provedeni vakuové zkousky, jejiz
vysledky budou zapsany ve stavebnim deniku a bude zhotoven protokol z vysledku zkousky.
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Svislé nosné konstrukce

Pfipadna oprava svislych konstrukci je navrzena v keramickém zdicim systému. Po
odhaleni konstrukci bude pfizvan statik stavby a hlavni projektant a bude podouzen
skuteény stav zdénych konstrukci a zaklad(. Jako obvodové nosné zdivo budou pouzity
keramické dérované tvarnice se soucinitelem tep. vodivosti 0,088W/(m*K) v tl. 440 mm na
tenkovrstvou maltu. Vnitfni nosné zdivo se navrhuje shodného vyrobce a systému, v tloustce
440mm, ovSem pevnosti P15 na maltu M10. Sténa vedouci k sousednimu objektu, u kterého
se predpoklada realizace ve shodném Case. Sténa bude tloustky 300 mm. Zdéni bude
probihat dle TP vyrobce.

Spodni vrstva bude zalozena na zakladaci maltu, ostatni vrstvy se realizuji na tenkovrstvé
lepidlo.

U obvodovych stén se predpokladaji dvé vrstvy realizované v tloudtce 380mm tak, aby
bylo mozné zaizolovat zaklady polystyrenem EPS Perimetr.

Zatepleni svislych konstrukci

Bude provedeno zatepleni zakladu polystyrenem EPS Perimetr. Tento polystyren bude
v celé své plose ochranén nopovou folii.

V drovni stropl a véncll bude do skladeb viozen polystyren tak, aby doSlo k pferuseni
tepelného mostu v daném misté. Tento polystyren bude zakon&en véncovkou.

Provadéni zateplovaciho systému ETICS bude v souladu s CSN 73 2901 a dle Fidiciho
systému ETAG 004.

Dale budou zateplena osténi otvort vnéjSich osténi, nadprazi v€etné parapetd. Vse je
navrzeno z téhoz izolantu v tl. 30mm.

Svislé nenosné konstrukce

PFicky budou vyzdény z pfesnych tvarnic z autoklavovaného porobetonu na MVC
nahozené maltou do $. 100mm. Pficky budou vyzdény dle technologického pfedpisu vyrobce
Ci dodavatele.

Vodorovné nosné konstrukce

Stavajici dozilé konstrukce dfevéného zastfeSeni jsou nahrazeny novym stropem dle
pozadavku investora z pfedepjatych prefabrikovanych paneld v. 320mm. Tyto panely se
budou nachéazet na stropé haly a nad zazemim pro zaméstnance. Tyto panely se ukladaji do
loze z MVC minimalni mocnosti 50mm. PouZité panely musi byt v dobrém technickém stavu
a musi splhovat statikem pfedepsané hodnoty.

V Urovni paneld budou realizovany Zelezobetonové monolitické pozedni vénce.

Nadprazi otvorl ve zdech bude CasteCné tvofeno typizovanymi keramicko-betonovymi
pfeklady shodného systému, jako je zdivo, pokud neni uvedeno jinak. Na mistech uréenych
projektem jsou navrzeny ocelové preklady. Ty budou nasledné obezdény.

Vodorovné nenosné konstrukce

V mistnostech uréenych projektem se navrhuje zavéSeny sadrokartonovy podhled. V
mistnostech se zvySenou vlhkostni zatézi bude podhled uréeny do vihka. Podhled se
navrhuje jako systémovy na kovovy nosny rost, ktery bude zavéSeny do zdi a do stropu nad
nim.

StreSni krytina

Po vytvofeni stropu nad poslednim nadzemnim podlaZim se vytvofi stfeSni souvrstvi.

Na nové vytvofeny strop se provede spadovy perlitbeton 0 maximalni hmotnosti 1200
kg/m® betonu. Na jek se provede asfaltova penetrace ve dvou vrstvach, na kterou se pfitavi
parotésna vrstva. Nasleduje vrstva tepelné izolace z polystyrenu EPS 100S v sile 100mm a
tepelné izolacni souvrstvi bude zakondeno tepelnou izolaci EPS 200S v Sifi 100mm. Na
netkanou geotextilii umisténou na tepelné izolaci se realizuje foliovy hydroizolani stfesSni
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systém. Foliovy systém bude mechanicky kotveny. V Casti atiky a okoli vylezu na stfechu
bude proveden metrovy pruh z dvou vrstev hydroizolace. Pfed realizaci druhé vrstvy u atiky
musi dojit k oplechovani lidtou.

Stfecha bude opatfena zachytnym systémem, ktery bude navrzen a dodan jako systém
jednoho dodavatele.

VypIné otvor(
Na celém objektu se navrhuji nové vypiné otvor(, které vyhovuji dneSnim pozadavkim na

tepelnou ochranu budov. Okna budou plastova s tepelné izolaénimi trojskly. Dvefe se
navrhuji taktéZz nové. Navrhuji se hlinikové. Tepelny prostup témito konstrukcemi bude
maximalné Uw=0,75 W/(m2+K) u oken, resp. Uw=1,1 W/(m2+K) u hlinikovych dvefi.

Dale budou provedena prumyslova vrata s prisvitnymi pasy. Vrata budou elektricky
ovladana. Dodana budou s nouzovym ru¢nim fetézovym pohonem z interiéru, ktery bude
umozfiovat nouzové otevfeni vrat v pfipadé vypadku el. energie. Vrata budou mit prostup
tepla maximalné Uw=1,7 W/(m2+K). Vrata budou umoznovat otevieni na dalkové ovladani.
Vrata budou mit pfipojena signalni svétla kompletniho otevieni dvefi a svételnou zavoru.

Upravy povrchi vnitini

Na zdénych konstrukcich se navrhuje nova omitka. Konkrétné se jedna o omitku jadrovou
z malty vapenocementové, s vapennym Stukem na povrchu. Alternativné Ize pouZzit omitku
systémovou dodanou vyrobcem zdénych konstrukci. Rovinnost omitek je urCena
adekvatnimi normami CSN.

Mistnosti s rizikem stojaté vody bude provedena hydroizolaéni stérka do vysky 200 mm
nad podlahu. V misté vany ¢€i sprchového koutu bude tato stérka provedena i na sténach. V
mistech pfechodl stavebnich materialll a napojeni stavajicich a novych konstrukci bude
provedeno bandazovani.

V mistech urCenych projektem budou provedeny nové keramické obklady. Keramické
obklady budou v rovinnosti uréenou normami CSN. Obklady budou vodot&sné vysparovany.
Obklady budou zakon€eny vhodnymi listami bez ostrych hran.

Po dostateCném zaschnuti provedenych podkladnich vrstev bude vypenetrovano a
dvakrat vymalovano na bilo.

Upravy povrchi vnéjsich

Objekt bude naspricovan cementovym Spricem a nasledné nahozen systémovou maltou
dodanou vyrobcem keramického zdiciho systému, pfipadné jinou kvalitativné shodnou
omitkou. Omitka bude provedena jako Stukova, s barevnym natérem. Vybér barev viz
pohledy.

Vybér barev podléha dodateénému souhlasu investora. Pfed nakupem fasadni barvy a
zapocetim natirani omitky bude proveden vzorek na desce polystyrenu, ktery musi byt
odsouhlasen generalnim projektantem a investorem.

Podlahy
Jsou navrzeny dva typy podlah.

V hale se nachazi dratkobetonova podlaha. Navrzen je beton C20/25 s objemem dratk
30 kg/m®. Je navrzena v tloustce 200mm. Tato deska bude dilatovana na pole o max.
rozméru 6x6 metrl, dale kolem stén a sloupu. Po dostateCném ztuhnuti se realizuje
epoxidovy natér.

V misté zazemi se navrhuje na hydroizolaCni vrstvu s geotextilii podlahovy polystyren
v tloustce 130mm. Ten se pfikryje separacni pe folii a realizuje se betonova vrstva v tloustce
50mm s kari siti 150x150/8. Tato vrstva se srovna nivelacni stérku. V pfipadé mistnosti
s rizikem stojaté vody se realizuje hydroizola¢ni stérka. Jako finalni vrstva je navrZzena
keramicka dlazba na lepidlo, ktera bude vodotésné vysparovana.

Keramicka dlazba musi byt protiskluzna. Keramické dlazby maji navrhnuty sokl vySky min.
70mm,.
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Klempifské, zdmecnické a dalSi vyrobky
Jsou navrzeny nové parapety, svody, Zlaby a dalSi vodotésna oplechovani z materiall
ur¢enych v tabulce klempifskych vyrobk.

Daldimi vyrobky se rozumi Cistici zéna pfed hlavnim vchodem, krytky, mfizky apod. v¢.
vybaveni objektu. VSechny tyto vyrobky budou vyrobeny, montovany a vyuzivany dle
prislusnych norem.

Pokud jsou ocelové konstrukce navrZzeny jako Zarové zinkované, pfedpokladame jejich
provedeni dle normy CSN EN ISO 1461. Tyto konstrukce budou na stavb& montované
Sroubovymi spoji. Pfipadné opravy na stavenisti je mozné provadét pouze v souladu s
bodem 6.3 normy CSN EN ISO 1461. Oprava po svafovani zarové zinkovanych konstrukci
bude provedena Zzarovym stfikanim zinku (dle 1ISO 2063) nebo nanesenim vhodného natéru
obsahujiciho pigment praskového zinku dle ISO 3549.

Vybaveni objektu
Objekt bude vybaven pracovnimi ponky a Satnimi skfifikami dle tabulky dalSich vyrobkd.

Zpevnéné plochy
V exteriéru v okoli objektu budou provedeny nové zpevnéné plochy ve stavajici skladbé.
Jedna se o asfaltovou vozovku v pfedpokladané skladbé:
Konstrukce manipulaéni plochy - Zivice:
katalogovy list: D1-N-6, TDZ.: IV., podlozi: P llI

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 40 mm CSN EN
13 108:2008 - 1
Spojovaci asfaltovy postfik 0,3 kg/m? CSN 736129
Obalované kamenivo hrubé ACP 16+ 70 mm CSN EN
13 108:2008 - 1
Infiltraéni postfik 0,7 kg/m? CSN 736129
Vrstva stmelena hydraulickym pojivem SC Cgio 130 mm CSN 736124-
1
Stérkodrt SDA 200mm  CSN 736126
Konstrukce vozovky celkem 440 mm

Zhutnéné podlozi Edef,2 = min. 45 MPa

Modul pfetvarnosti na povrchu ochranné vrstvy ze Stérkodrti Eg4er, = min. 80 MPa.

Finalizace dila

Po provedeni veSkerych praci (HSV i PSV) bude objekt uklizen, prebyteCny material
odvezen zhotovitelem, pfipadné zlikvidovan dle platnych zakonu a vyhlasek. Venkovni
plochy budou uvedeny do puvodniho stavu (ocistény, srovnany).

Zasady zajisténi pozarni ochrany stavby

Objekt je navrzen v souladu s vyhlaSkou &. 246/2001 Sb. stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru, dale je v souladu s pozadavky norem fady
73 08xx.

Vice viz pozarni zpravu.

Péce o zivotni prostredi

Stavebni Upravy objektu nebudou mit vétsi negativni vliv na Zivotni prostfedi. Odpady ze
stavby budou shromazdovany a ukladany na stavenisti, které bude zfizeno na parcele u
stavby. VeSkeré odpady se budou shromazdovat, tfidit a pokud mozno dale vyuzivat v
naslednych stavebnich pracich. Doklady o vyuziti €i likvidaci odpadd vzniklych na stavbé

-7-
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budou predlozeny pfi kolaudaci stavby ke kontrole. Bézny komunalni odpad bude ukladan do
k tomu urlené plastové nadoby na odpad, ktera bude pravidelné vyvazena sbérnym
automobilem na fizenou skladku komunalniho odpadu.

Nakladani s odpady dle zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

V ramci realizace stavby predmétného objektu se nepfedpoklada kaceni vzrostlych
dfevin. V misté stavby se zadné pamatkové stromy nenachazeji, rovnéz zde nebyly béhem
mistniho Setfeni zaznamenany zadné projektantovi znamé rostliny &i zivocichové, které by
bylo nutné premistit &i specielné chranit. Realizaci navrzené stavby nedojde k zadnému
poskozeni funkenich vazeb na ekologickou stabilitu krajiny.

Objekt nelezi v soustavé chranénych uzemi Natura 2000.

Vzhledem k charakteru objektu nebylo nutné zjiStovaci fizeni nebo stanovisko EIA
provadeét.

Pii stavebnich upravach budou pouzity certifikované vyrobky a materialy. Kde to
bude mozné, budou vyuzity systémové vyrobky.

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniki

Stavba bude provadéna odbornou stavebni firmou za dodrzeni platnych predpist a
norem, zejména Zakona ¢. 309/2006 Sb.,“ kterym se upravuji dalSi poZadavky na
bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci®, Nafizeni vlady €. 591/2006 ,O bliz8ich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., ,,0
bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec€im
padu z vysky nebo do hloubky“ a Nafizeni viady & 101/2005 Sb., ,0 podrobnéjSich
pozadavcich na pracovi$té a pracovni prostredi“, dale Vyhlasky Ceského ufadu bezpeé&nosti
prace €.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a

technickych zafizeni.

Zaver

Veskeré rozméry je nutno pied zahajenim praci provéfit. Pro stavbu budou pouZity pouze
schvalené vyrobky a materialy. Poznamky na vykresech jsou soucasti této zpravy.

Veskeré konstrukce, prvky, vyrobky budou provedeny a dodany v souladu s CSN,
doporuéenim vyrobce a platnymi pravnimi predpisy v CR, pokud neni projektem nebo
navazujicimi vyrobnimi postupy stanoven pozadavek vyssi.

Barevné feseni, pouziti materialt a konkrétnich vyrobku podléha schvaleni investora a
generalniho projektanta.

Skuteéné rozméry konstrukci si dodavatel ovéfi na stavbé. V pfipadé rozporu
s projektovou dokumentaci bude kontaktovat projektanta.

VSechny konstrukce, stavebni prvky a materidlova feSeni provést dle systémovych
detaill, postupl (technologickych predpist) a technickych listd uzivaného systému
s dolozenim souhlasu technickych zastupcl dodavaného systému. V pfipadé rozdild
s projektem nutno kontaktovat generalniho projektanta.

Stavebni a montazni prace budou provadény za podminek dodrzeni pfislusnych piedpisu
a norem bezpecnosti prace, a to zejména pfi praci ve vyskach, pfi manipulaci s tézkymi
bfemeny a pfi pouzivani stavebnich mechanizmu.

Technické poZadavky na stavby jsou spInény a respektuji vyhlaSku 183/2006 Sb. V&etné
naslednych novelizaci.
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Dale bylo dodrzeno:

vyhl. &. 501/2006 Sb. — Obecné pozadavky na vyuzivani uzemi

vyhl. &. 268/2009 Sh. — O technickych pozadavcich na stavby

vyhl. &. 246/2001 Sb. — Stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti

vyhl. &. 23/2008 Sb. — O technickych podminkach pozarni ochrany staveb

CSN 73 0601 — Ochrana staveb proti radonu z podlozi

CSN 73 0540 — Tepelna ochrana budov

CSN 73 0532 — Ochrana proti hluku

CSN 73 0580 — Denni osvétleni

CSN 73 4301 — Obytné budovy

CSN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb

CSN 73 1101 — Navrhovani zdénych konstrukci

CSN 73 1201 — Navrhovani betonovych konstrukci

CSN 73 1701 — Navrhovani dievénych stavebnich konstrukci
CSN 73 1401 — Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN 73 2310 — Provadéni zdénych stavebnich konstrukci
CSN 73 2400 — Provadéni a kontrola betonovych konstrukci
CSN 73 2601 — Provadéni ocelovych konstrukci

CSN 73 2801 — Provadéni dievénych konstrukci

CSN 73 3050 — Zemni prace

CSN 73 3300 — Pokryvadéské prace

CSN 73 3150 — Tesarské prace stavebni

Vypracoval: Martin Fator



