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ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

Projekt zdravotné technickych instalaci fe$i v nutném rozsahu zmény stavajicich rozvodu
vnitiniho vodovodu a kanalizace v objektu 35 v aredlu AMZ Financial Group s.r.0.v Brandyse
nad Labem v zavislosti na navrhovanych stavebnich Upravéach.

Likvidace srazkovych vod ze stfech objektu je stavajici a zistane zachovana beze zmén.
Splaskové vody bézného charakteru ze socialniho zafizeni budou napojeny na stavajici
svodné potrubi v misté demontovaného klozetu. Misto napojeni bude po odkryti ovéreno.

VYCHOZi PODKLADY

Stavebni pudorysy a fezy v digitalni formé

PoZadavky investora

Pozarné bezpecnostni feSeni

PoZzadavky ostatnich profesi

Platné vyhlasky a normy a to zejména CSN 75 5411 Vodovodni pFipojky
CSN 75 5409 Vnitfni vodovod
CSN 75 5455 Vypodet vnitfnich vodovodi
CSN EN 806-1-5....Vnitini vodovod uréeny
k lidské spotrebé
CSN EN 1717Ochrana proti znegiténi pitné
vody ve vnitfnich vodovodech
CSN 06 0320 Priprava teplé vody
CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb
CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky
CSN EN 12 056-1-5 Vnitfni kanalizace-
navrhovani
CSN 75 6760 Vnitini kanalizace
CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a
CSN EN Odvodriovaci systémy vné budov
Zakon €.274/2001Sb ve znéni pozdéjsich

predpist
VYPOCTOVA CAST
Potreba vody pro objekt a odtok splaskovych vod
Vyroba - servis 5 zaméstnancu

na jednoho pracovnika v jedné sméné za rok
provozovny mistniho vyznamu, kde se vody neuziva k vyrobé

WC, umyvadla a tekouci tepld voda s moznosti sprchovani 26 m¥rok tj. 104l/d
Pramérna denni potieba

5x104 = 5201/d

Max. denni potreba

520x1,5= 7801/d

Rocni potieba vody

5x26 = 130 m*/rok

Mnozstvi splaskovych vod odpovida potirebé vody

Provozni podminky vnitfniho vodovodu
Min.hydrodynamicky tlak u nejnepfiznivéjSi vytokové armatury min.0,1MPa
UvazZovana rychlost proudéni 2,5m/s

Vypoctovy pritok vnitfniho vodovodu pro pitnou vodu 0,71/s

Provozni podminky vnitini kanalizace
Splaskové vody z objektu budou odvadény gravitacnim systémem vnitini kanalizace.
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Rychlost proudéni 0,7-5m/s.
Max. pratok splaskovych vod €ini 2,5l/s.

VNITRNi VODOVOD

Zasobovani pithou vodou

Vodovodni rozvody budou napojeny na stavajici rozvody v objektu 37. Za vstupem
vodovodniho potrubi do objektu bude osazen hlavni uzavér objekiu a vodomérna sestava
s podruznym vodomeérem.

Pfed vodomérnou sestavou bude provedena odbocka pro objekt 33.

Technické Ffeseni vnitiniho vodovodu

Nové rozvody vnitfniho vodovodu jsou navrzeny ztrub z polypropyléenu PP RCT PN22.
Tvarovky v tlakove tfidé PN20(S2,5). Spojovani potrubi bude provadéno vyhradné
polyfuznim svafovanim.

Pripojovaci potrubi

Pripojovaci potrubi bude vedeno v drazkach ve zdi popf. v instalacnich predstérach.
Stojankové baterie budou napojeny pfes rohové nasténné ventily, které budou osazeny pod
zafizovacimi predméty. Klozety budou pfipojeny na studenou vodu pFes rohovy ventil.
Splachovaci nadrzka u vylevky bude napojena pres rohovy ventil s flexi hadi¢kou. Pro
napojeni vytokovych armatur budou pouzity nasténky pfipevnéné ke sténé. Drazka pro
vedeni izolovaného potrubi musi byt volna a umoziovat dilataci potrubi. Potrubi bude
vedeno v min spadu 0,3% smérem k nejblizSimu mistu vypousténi.

Pfechody plast-kov budou feSeny pomoci pfechodek se zalisovanymi mosaznymi dilci,
opatfenymi odpovidajicim vnitfnim nebo vnéjsim zavitem.

Potrubi bude vedeno k protizdmrzovému ventilu Kemper osazenym na vnéjsi obvodové zdi
v min vy§ce 500mm nad upravenym terénem.

Izolace a upevnéni potrubi

Potrubi bude izolovano v&etné tvarovek a armatur. Soucinitel tepelné vodivosti navrhované
izolace je 0,038W/m.K pro lezaté a stoupaci a pro pfipojovaci potrubi a odpovida
pozadavkum vyhlasky €.193/2007Sb. Izolace armatur bude provedena jako snimatelnd.
Pfipojovaci potrubi — vedené v drazkach

Potrubi studené vody tl.13mm
Potrubi teplé vody tl.20mm
Priprava TV

Tepla voda bude pfipravovana dle PD d&asti Vytapéni stavby v nepfimonatapéném
zasobnikovém ohfivédku vody o objemu 100l dodavaném v setu s plynovym kotlem. Pfipojky
k ohfivaku G3/4“ budou vybaveny pfedepsanymi armaturami. Na pfipojce studené vody
k ohfivaku bude osazen kulovy kohout, T-kus se zkuSebnim kohoutem, zpétny ventil,
pojistny ventil, manometr a vytokovy kohout pfislu§né dimenze. Na pfipojce teplé vody bude
osazen kulovy kohout. Cirkulace teplé vody neni vzhledem k délce rozvodl navrhovana.

Uzavéry na potrubi

Jako uzaviraci armatury budou pouzivany kulové kohouty. Budou osazeny pfed skupinami
zafizovacich pfedmétl, pred jednotlivymi zafizovacimi pfedméty dle vykresove
dokumentace.

Vnitfni vodovod bude chranén proti znecisténi vody zpétnym pratokem zpétnymi armaturami
dle CSN EN1717.

PozZarni vodovod ;
Vnitfni odbérna mista pro prvotni hasebni zdsah nejsou dle PBR pozadovana.

Zkouseni vnitfniho vodovodu
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Zkouseni vnitfniho vodovodu provadi kvalifikovana osoba, jejiz kvalifikaci mohou ovéfovat
napf. zivnostenska spole€enstva. Zkouseni vnitiniho vodovodu se provadi ve tfech krocich:

a. prohlidka potrubi;
b. tlakova zkouska potrubi;
c. konec¢na tlakova zkouska.

Tlakova zkouska potrubi vodou se provadi podle CSN EN 806-4. Tlakova zkouska potrubi
vzduchem nebo inertnim plynem se provadi zkudebnim pfetlakem 250 kPa (v odivodnénych
pripadech nejvice 300 kPa). ZkuSebni pretlak nesmi po dobu jedné hodiny (doba trvani
zkou8ky) poklesnout o vice nez 20 kPa. Pfi vétSim poklesu je tlakova zkouska nevyhovuijici.

Konec¢na tlakova zkouska se provadi vodou, kterou je vnitini vodovod zasobovan. Pred
zahgjenim zkouSky musi byt potrubi fadné proplachnuto vodou. Zkouska se provadi po
montazi vSech zafizovacich pfedmétd, vytokovych a pojistnych armatur a pfisluSenstvi
vnitiniho vodovodu. Vodovod se ponecha pod provoznim pretlakem vody nejméné 24 hodin
(nejvice 7 dnd). Konecna tlakova zkouska se provadi provoznim pretlakem dosazenym
v okamziku zahdjeni zkousky. PFi zahgjeni zkousky se uzavie uzavér na zacatku
zkou$eného vodovodu (napf. hlavni uzavér objektu) a odecte se hodnota zkuSebniho
pretlaku. ZkuSebni pretlak nesmi po dobu jedné hodiny od zahajeni zkousky klesnout o vice
nez 20 kPa. Pfi vétS§im poklesu je tlakova zkouska nevyhovuijici.

Proplach a dezinfekce vnitfniho vodovodu
Po ukonceni montaze vnitfniho vodovodu bude proveden proplach potrubi pitnou vodou. Od
dezinfekce potrubi je mozno s ohledem k jeho rozsahu odstoupit.

Predani vnitfniho vodovodu

kontrola pouzitého materialu dle odsouhlasené nabidky

kontrola provedeni dle projektu nebo odsouhlasené nabidky

kontrola provedeni dle poZzadavkl dodavatele materiélu

tlakova zkou$ka vnitfniho vodovodu je nedilnou soucasti montaze

predani dokumentace — protokolu o provedeni tlakovych zkousek, prohlaSeni o shodé ap)

Provoz vnitfniho vodovodu

Investor je povinen zabezped&it provoz vnitiniho vodovodu dle CSN EN 806-5. Bude
provadéna pravidelnd kontrola funk&nosti zpétnych armatur, filtrd, pojistnych armatur,
celistvosti tepelné izolace. V pfipadé, ze bude planovana odstavka vnitfniho vodovodu delsi
nez 7dni zajisti investor proplach nevyuzivanych €asti vodovodu.

VNITRNI KANALIZACE

Material vnitini kanalizace

Pfipojovaci a odpadni potrubi vnitini kanalizace je navrzeno z potrubi PP HT system.
Svodné potrubi vedené v zemi pod podlahou 1.NP z trub PVC KG systém. Tvarovky s hrdly
s pryzovym tésnicim krouzkem. Pro napojeni zafizovacich pfedmétu budou pouzity odpadni
ventily a zapachové uzavérky napf. HL.

Montaz potrubi vnitini kanalizace

Montaz lezaté kanalizace a odpadniho potrubi, vzdalenosti uchyceni potrubi budou feSeny
v souladu s CSN EN 12 056 &asti 1-5 a déale s technickymi predpisy vyrobce potrubi.

Trubky budou spojovany pomoci zasunovacich hrdel se vsazenym profilovanym tésnicim
krouzkem. Pro upevhovani potrubi budou pouzity ocelové objimky s pryZzovou vystelkou.
Objimka musi vzdy odpovidat vnéjSimu praméru potrubi. Nedoporucuje se pouzivat ocelové
haky a pasky z mékéeného PVC. Pevné objimky musi byt umistény vzdy pod hrdlem trubky
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nebo tésné pod samostatnym hrdlem v pfipadé rovné trubky s nasuvnym hrdlem. Tvarovky a
skupiny tvarovek musi byt vZzdy uchyceny pevnymi objimkami. Volné objimky doplfiuji pevné
objimky v systému ukotveni potrubi a jsou opatfeny kluznou gumovou manzetou,
vymezovaci podlozkou a vzdy jsou o nékolik setin milimetru vétsi, nez je vnéjSi primér
potrubi. Vzdalenost objimek bude desetinasobek vnéjsiho praméru trubek. Na odpadnim
potrubi je max. vzdalenost objimek 2000mm.

Nedoporucuje se montaz potrubi pfi teplotach nizSich nez 5°C.

Pfi ukladani potrubi do betonu je tfeba pred zabetonovanim obalit hrdla lepici paskou.

Pfi ukladani potrubi do drazek ve zdi bude potrubi obaleno mineralni vinou. Vrstva omitky
min.20mm. Prostupy a ryhy ve sténach musi zajisStovat montaz potrubi bez pnuti, umoznit
pohyb pfi sedani objektu a zabezpecit ochranu potrubi proti mechanickému poskozeni.
V prostupech stavebnimi konstrukcemi nebudou umistény spoje potrubi.

Pripojovaci potrubi

Zafizovaci predméty budou napojeny prfes odpadni ventily a zapachové uzavérky
pripojovacim potrubim do hlavniho svodného potrubi, napojeni bude provedeno pomoci
jednoduchych odbocek s uhlem pfipojeni 45°. Kondenzatni vody a odpadni vody od
pojistnych armatur ZTl a VS budou pfes zapachové uzaveéry pro kondenzatni vody popf. pres
nalevky se zdpachovou uzavérou svedeny do systému vnitfni kanalizace.

Min. spad pfipojovaciho potrubi je 3%.

Odpadni potrubi

Vnitfni kanalizace bude odvétrana nad stfechu odpadnim potrubim S1. Ve vySce 1m nad
podlahou se osadi na odpadnim potrubi Eistici kus.

Ve spodni ¢asti potrubi budou osazeny prfechodové kusy. Pro pfechod na lezaté potrubi
bude pouzito 2xkoleno 45°. Potrubi uloZzené v drazce bude obaleno mineralni vinou.

Svodné potrubi

Hlavni svodné potrubi bude vedeno pod podlahou v 1.NP ve spadu min. 2% k mistu
napojeni.

Vedlej§i svodna potrubi budou napojena pomoci jednoduchych odbocdek 45:%. Potrubi
vedené v zemi bude uloZzeno do piskového loze 100mm a obsypano 300mm nad vrchol
potrubi. Min. vyska kryti od vrchu potrubi bude 150mm od spodni hrany podlahové
konstrukce v 1.NP. Zasyp ryhy bude fadné hutnén.

Srazkova kanalizace
Likvidace srazkovych vod ze stfech objektu je stavajici a zlstane zachovana beze zmén.

Zkouseni vnitini kanalizace
Zkouseni vnitini kanalizace se sklada:

1. z technické prohlidky
2. ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi
3. ze zkousky plynotésnosti potrubi

Technicka prohlidka, zkouSka vodotésnosti a zkouSka plynotésnosti se provadi po
jednotlivych smontovanych ¢astech, nebo v celku. Z prohlidky a obou zkouSek se provede
zaznam.

Zkouska vodotésnosti se provadi vodou bez mechanickych necistot. Ve zkouSené &asti,
nebo v celém celku se musi veSkeré otvory utésnit. Pfed zapocetim zkousky vodotésnosti se
svody zkouSeného celku (Useku) pini vodou tak, aby se vSechen vzduch z potrubi volné
vytlacil a aby se dosahl tlak, potfebny pro vlastni zkousku. Mezi naplnénim potrubi a vlastni
zkouskou musi uplynout pfiméfeny Cas, aby se teplota a vihkost ustalily, stény potrubi
dostate¢né naséakly vodou a aby vSechen vzduch mohl uniknout.
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Tento €as je pro potrubi z plastl 30 min. Po uplynuti ¢asu se provede prohlidka a zjisti se,
zda nedochazi k viditelnému Uniku vody (napf. odkapavani). Vodotésnost svodného potrubi
vnitini kanalizace se zkous$i vodou pretlakem nejméné 3 kPa, nejvice 50 kPa.

Zkouska plynotésnosti se muze provadét po osazeni zafizovacich pfedmétt a napusténi
zapachovych uzavérek vodou. ZkouSka se provadi po doCasném utésnéni odpadniho
zacCatku unikani zku8ebniho plynu. ZkouSka se provadi zdravotné nezavadnym,
nejedovatym, nevybusnym, nehoflavym, ale zapachajicim ( odorizovanym ) nebo barevnym
plynem. Zkouska se provede z nejnize polozené Cistici tvarovky odpadniho potrubi pres
zkuSebni viko, které je osazeno plnicim kohoutem a mikromanometrem. Plnicim kohoutem
se napousti plnici plyn ztlakové nadoby nebo kompresorem na pretlak 0,4 kPa pfi
utésnéném vétracim potrubi. Zkouska plynotésnosti je vyhovujici, jestlize v celém objektu po
30 min od naplnéni potrubi plynem neni citit nebo vidét pfitomnost zkusebniho plynu.

Pozadavky na ostatni profese

Stavebni

Prostupy stavebnimi konstrukcemi

Prostupy pozarnimi konstrukcemi

Stavebni konstrukce pro instalaci vestavénych prvkd a volné vedenych rozvodl vnitfniho
vodovodu a kanalizace.

Zavér
Pfi zpracovani dokumentace byly respektovany prislusné CSN, vyhlasky a dalsi souvisejici

predpisy a nafizeni. Projektova dokumentace byla zpracovana jako dokumentace pro
provedeni stavby. Platnost projektové dokumentace 2 roky.
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