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1. Průvodní zpráva

1.1 Indentifikace stavby

Název stavby: Vodovod Ostroměř – V. Etapa 
– vodovod Domoslavice

Kraj: Královéhradecký kraj
Místo stavby: k. ú.  Domoslavice
Charakteristika stavby: vodovod
Zahájení stavby: 2016/17
Doba výstavby: cca 6 měsíců
Dodavatel: bude určen výběrovým řízením
                                  
Investora

Investor: Obec Ostroměř, T.G. Masaryka 103, Ostroměř 507 52
Kraj: Královéhradecký kraj

Identifikační údaje projektanta

Zodp. Projektant: Helena Chadimová
Brněnská 700/25, Hradec Králové 500 06

Číslo autorizace: 0602015
Obor: Stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství spec. stavby 

          zdravotně technické
email.:  h.chadimova@centrum.cz
Projektant: Helena Chadimová 
IČO: 76167909
DIČ : CZ7651193088

1.2 Údaje o dosavadním využití pozemku a majetkových vztazích

Pozemky na kterém je navržena stavba se nachází v zastavěné území obce a 
jsou využívány jako komunikace a nezpevněné části komunikací

VODOVOD DOMOSLAVICE

katastrální území Domoslavice 630985

p.p.č. majitel 

druh

pozemku

využití

pozemku

ochra

na LV výměra



242/3

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám 
1245/2, Hradec Králové

ostatní 
plocha silnice 356 25023

Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
Kutnohorská 59/23, Hradec Králové 500 04

135

Obec Ostroměř, T.G. Masaryka 103, Ostroměř
507 52

ostatní 
plocha

neplodná 
půda

1000
1 382

259

Obec Ostroměř, T.G. Masaryka 103, Ostroměř
507 52

ostatní 
plocha

ostatní 
komunikac
e

1000
1 3161

137/3 ZEAS Poshorní Újezd a.s. 37 4195

137/6

Linhart Alexandr Ing., Betlémská 262/10, 
Praha 110 00 orná půda ZPF 353 21267

Malinská Libuše, Karlštějnská 253, Černošice 
252 28

Malinský Petr Ing, Petra Slezáka 547/4, Praha 
- karlín 186 00

Malinský Vladimír, Telecí 40, Telecí 569 94

Malinsky de Reus Sophia, Sirtemastraat 287, 
Den Haag 2513 XL, Nizozemsko

147/12

ostatní 
plocha

ostatní 
komunikac
e není 1594

PK

147/12 SJM Lebeda Jiří a Alena 128 223

Jiří Lebeda a Alena Lebedová, Domoslavice 
24, Ostroměř- Domoslavice 508 01

147/13 Česká republika
1000

2 130

Pozemkový úřad ČR, Husinecká 1024/11a, 
Praha 130 00



147/14 212

díl 1 Jiří Erben, Třešňová 1960, Hořice 508 01 254 190

Josef Erben, Pod Invalidovnou 1933, Hořice 
508 01

Eva Kozičková, Určická 3704/47, Prostějov 
796 03

díl 2 Jiří Erben, Třešňová 1960, Hořice 508 01 254 22

Josef Erben, Pod Invalidovnou 1933, Hořice 
508 01

Eva Kozičková, Určická 3704/47, Prostějov 
796 03

147/15 253

díl 1 Česká republika
1000

2 67

Pozemkový úřad ČR, Husinecká 1024/11a, 
Praha 130 00

díl 2 Česká republika
1000

2 186

Pozemkový úřad ČR, Husinecká 1024/11a, 
Praha 130 00

147/16 Česká republika
1000

2 129

Pozemkový úřad ČR, Husinecká 1024/11a, 
Praha 130 00

147/17 Česká rerpublika 150 147

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha
117 05

147/18 161



díl 1
Obec Ostroměř, T.G. Masaryka 103, Ostroměř

507 52
1000

1 31

díl 2
Obec Ostroměř, T.G. Masaryka 103, Ostroměř

507 52
1000

2 130

147/19 155

díl 1 Česká republika
1000

2 8

Pozemkový úřad ČR, Husinecká 1024/11a, 
Praha 130 00

díl 2 Česká republika
1000

2 147

Pozemkový úřad ČR, Husinecká 1024/11a, 
Praha 130 00

KN

154 SJM Šourek Stanislav a Marie

Stanislav Šourek a Marie Šourková, Libonice 
88, Hořice, Libonice 508 01 zahrada ZPF 256 340

264/1

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám 
1245/2, Hradec Králové

ostatní 
plocha silnice 356 3130

Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
Kutnohorská 59/23, Hradec Králové 500 04

265

Obec Ostroměř, T.G. Masaryka 103, Ostroměř
507 52

ostatní 
plocha

ostatní 
komunikac
e

1000
1 1644

1.3 Provedené průzkumy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu není v této dokumentaci řešeno a není nutné 
pro navrženou stavbu.

Nové napojení bude provedeno na stávající vodovod (rozvod vody).
Dále bude provedeno napojení na stávající rozvody elektro.
Specielní průzkumy nebyly prováděny.



1.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů
Podle dosud vydaných vyjádření k této stavbě jsou všechny požadavky 

dotčených orgánů splněny.

1.5 Informace na dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projekt dodržuje obecné požadavky na výstavbu vodovodu a přípojky elektro.

1.6 Splnění podmínek regulačního plánu, územního plánu

Stavba je v souladu s územním plánem.

1.7 Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území

Nepřichází v úvahu, stavba bude vybudována jako celek.

1.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby

Investor předpokládá zahájit stavbu v roce 2016 - 2017. Předpokládaná doba 
výstavby je 6 měsíců. 

Hradec Králové únor 2016
Vypracoval:                     Helena Chadimová


