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TECHNICKA ZPRAVA
1. Uvod
Stavba se nachazi v Domoslavicich a navazuje na pfedchozi etapu vystavby
vodovodu v Domoslavicich (nazev akce: vodovod Ostromér — Ill. Etapa, pfivodni fad

do Domoslavic — zpracovatel Jan Pfibyl 9/2008). Stavba se nachazi v rovinném
uzemi.

Navrzeny vodovod bude napojen na potrubi, které je navrzeno v predchozi
etapé, vodovodni potrubi PVC 90, na navrzeném fadu je navrzena automaticka
tlakova stanice (ATS), ktera bude slouZit pro zasobovani obyvatel pitnou vodou
(Durdigka). ATS bylo nutné navrhnout vzhledem k reliéfu terénu a tlakovym pomérdm
ve vodovodni siti. ATS bude upravovat tlakové poméry a to ve vysi cca 10 - 15 m
navyseni tlaku.

Navrzeny vodovod je napojen na stavajici vodovod PVC 90 mm a bude
slouzit pro zasobovani obyvatel pitnou vodou.

Rad A PVC 90 DN 751 m, fad A-1 PVC 90 DN 158,5 m. Pro poZarni tgely
bude vyuzivana stavajici pozarni nadrz. V obci jsou navrzeny podzemni hydranty,
které budou slouzit technologicky.

Stavba se bude nachéazet pfevazné v komunikacich (asfalt), nezpevnénéem terénu,
komunikace je ve spravé SUS.

Stavajici sité jsou zakresleny v dokumentaci pouze orientaéné!!!

2. Technické reseni - popis navrzeného vodovodu

Trasa vodovodu bude zacinat na pozemku p.p.€. 242/3 v Domoslavicich —

napojeni na stavajici vodovod DN 80 mm.

Napojeni fadu A bude pres specialni spoj s moznosti uhnuti DN 80 mm a
COMBI Il DN 80/80. Dale je F 80, K 11° ve stani¢eni M 0,00, M 3,5 koleno 30°2x, M
9,5 koleno 30°2x, M 73,5 koleno 11°, M 106,5 koleno 11°, M 116,5 spec pfiruba, T
80/80, (osazeno ATS stanice), S80 + ZS, TP 80/600, T 80/80, spec pfiruba 80, M 131
koleno 11°, M 239 koleno 30°, M 242 koleno 30°, M 264 ANPL 80/80, osazeno HN1,
S+ ZS 80, TP 80/800, PPN 80 a hydrant nadzemni 80 (bude osazen nezpevnéné
¢asti mezi chodnikem a komunikaci), M 354, spec pfiruba 80, COMBI IIl 80, X 80, F
80 a koleno 11°. Dale pokracuje fad A do M380, koleno 30°a koleno 45°, osazen
hydrant podzemni HP1, ANPL 80/80, Soupé + zemni souprava 80, TP 80/800, PPN
80, hydrant podzemni. Rad A pokraduje do stanieni M 555 kde je osazen E 80,
COMBI 111 80/80, F 80 2x, (zde ja 0,00 fadu A-1). Rad A pokraduje do staniéeni M 605
osazeno koleno 11°, M 615 osazeno koleno 11°, M 714 osazeno koleno 11°, M 751



konec fadu A ANPL 80/80 F 80, X 80, pfiruba ¢ 0400 2x, Soupé se zemni soupravou
80, TP 80/80, nadzemni hydrant 80 HN2.

Rad A-1 je napojen na fad A ve staniéeni M 555 na COMBI Ill pomoci F80,
fad je navrzen do stani¢eni M 92 kde je osazeno COMBI Il 80/80, Waga 7992 80 2x,
X 80, M 99 koleno 22°, M 106 koleno 22°, M 158,5 konec fadu ANPL 80/80, F 80, X
80, Soupé + ZS 80, TP 80/800, PPN 80, a HN 3 hydrnat nadzemni (bude osazen
nezpevnéné casti komunikace.

Navrtavaci pasy budou osazeny véetné Soupéte a zemni soupry s poklopem

Navrtavaci pas + ZS DN 50 mm fad A ve stani¢eni : M 132, 256

Navrtavaci pas + ZS DN 25 mm fad A ve stani¢eni : M 281, 298, 340, 380,
403, 439, 463,5, 488, 505, 520, 565, 625, 672, 687, 736

Navrtavaci pas + ZS DN 50 mm fad A-1 ve staniCeni : M 44, 61

Navrtavaci pas + ZS DN 25 mm fad A-1 ve staniceni : M 140,5

3. ATS stanice
ATS stanice je navrzena jako prefabrikovana podzemni betonova nadrz.

Betonova nadrz o objemu 6,3 m/3 o praméru 2000 mm vysky 2150 mm. Nadrz
bude zakryta zakrytovou deskou D 400. Zakrystova deska bude osazena vstupnim
uzamykatelnym poklopem D 400, a odvétranim ocelovym potrubim DN 100 (102 x 5)
viz pfiloha PD D.1.7

Nadrz bude osazena na piskovy podsyp tl. 50 mm, betonovou zékladovou
desku tl. 200 mm vyztuzenou siti KARI, stérkopiskovy podsyp tl. 100 mm.

Do nadrze bude osazeno Cerpadlo se dvéma Cerpadly, pocet stuprid 4,
regulovatelné otacky, max teplota vody 25 °C, max koncovy tlak 16 bar, max tlak na
sani 6 bar. Aktualni pratok 2 I/s, dopravni vySka 41 m, spinaci tlak PE 4,72 bar.g.
Material spiralové téleso (102), Obé&zné kolo (230), rozdélovaci potrubi (71-7) CrNi
ocel 1.4301, tésnici material Q1Begg-WRC. Tfida uc¢innosti motoru IE3 podle IEC
60034-30, jmenovity vykon 1,5 kW, jmenovité otacky 3500 rpm, proud tfifasovy,
napéti 400 V, celkovy pfipojovaci vykon 4,20 kVA, kryti motoru IP55, frekvence 50 Hz,
jmenovity proud 2,9 A. Jedna se o plné automatické zafizeni pro zvy$ovani tlaku
podle DIN 1988, EN 806 v kompaktnim provedeni pfipraveném k pfipojent,
montované s tlumi¢em vibraci, vertikalnimi vysoklakymi odstfedivymi Cerpadly a s pIné
automatickou regulaci k zajisténi pozadovaného napajeciho tlaku, se sériové
zabudovanymi bezpotencialovymi kontakty pro varovné a alarmové hlaseni, na kazdé
Cerpadlo zpétna armatura a 2 uzaviraci armatury, pfimo pratoénad membranova
tlakova nadoba 8 litrd jako Fidici nddoba dle DIN 4807-5, se schvalenim pro pitnou
vodu, s uzaviraci armaturou a vypousténim. Tlakovy pfevodnik na vytlacné strané s
funkéni kontrolou, manometrem pro indikaci aktualniho tlaku. Ocelova zakladova
deska s vysoce jakostnim praskovym povlakem nebo lakovana, s pfipojovaci svorkou
pro vyrovnani potencialu, zafizeni pro zvySovani tlaku s vySkové nastavitelnymi
patkami. Méni frekvence a regulator s plynulou zménou otacek pro kazdé jednotlivé
Cerpadlo pro konstantni napajeci tlak na spotfebici s vysokou kvalitou regulace
standardnim méni¢em frekvence pro ¢erpadlo, namontovanym ve spinaci skfini s
omezovacem proudu motoru. Kaskadové zapinani v zavislosti na tlaku a vypinani
podle provozni potfeby k zamezeni nepotfebného paralelniho provozu. Volitelna
zadana hodnota tlaku.



Na dno bude provedena nabetonavka z betonu VH 4 B20 tl. 250 mm. Na dné bude
vybudovana jimka pro osazeni ¢erpadla v pfipadé poruchy ATS stanice.

Na sténé nadrze bude osazeno osvétleni, pro vstup bude pouzit Zebfik nerez.

Prostup sténou pro pfivodni potrubi DN 50 mm THN bude utésnén bobnacimi
paskami toto plati pro potrubi z ATS. Z navrzeného potrubi DN 80 mm bude redukce
na FFR 80/50, spec. Pfiruba, v nadrzi bude osazen uzavér DN 50 mm s ru¢nim
kolem, filtr DN 50 mm, gumovy kompenzator, spec pfiruba, déle je navrzena hadice a
iso spojka pro napojeni do ATS. Z ATS iso spojka DN 50 mm, spec. Pfiruba, gumovy
kompenzator, uzavér DN 50 mm s ru¢nim kolem, spec. Pfiruba a dale potrubi DN 50
mm THN aZ k redukci FFR 50/80 a a napojeno na navrzeny vodovod. Navrzeny
vodovod je propojen mezi T kusy TP 80/400 a S + ZS DN 80 mm. Soupé bude pfi
chodu ATS uzavieno mimo provoz ATS (nouzovy stav) bude Soupé otevieno —
docasné po dobu odstavky ATS. Jak bylo vySe popsano pfi odstavce ATS budou RD
zasobovany pouze vodou z vodojemu — budou nedostate¢né tlakové pomeéry v sitia v
nékteré domy budou mit problémy s vodou.

4. Provadeéni praci

Zemni prace budou provadény v nezpevnéném terénu, pod stavajici
komunikaci bude uloZeno potrubi v ocelové chrani€¢ce DN 200 mm, potrubi pod
komunikaci bude provedeno prekopem.

Vykopy pro potrubi a objekty ( vzdud$nik a kalnik ) budou provadény v
otevienych jamach a ryhach, u svislych vykopd je nutné pazit zataznym
pazenim !!!

ATS stanice a pozarni nadrz budou provadény v nezpevnéném terénu, spoje
budou izolovany proti vnuknuti vody napf. Montazni pénou. Nadrze budou osazeny v
jdAmach pazenych zataznym pazenim a ukladany na vyrovnavaci piskovy podsyp a
zakladni betonové desky vyztuzené siti kari.

Vodovodni potrubi bude ulozeno na piskové loze tl 10 cm a do vyS$e 30 cm nad
vrchol bude obsypano prohozenou zeminou. Na vrchni stranu potrubi bude po cca 1
m upevnén signaliza¢ni vodi¢ CYKY 4 mm? zasmyckovanym volnou spirdlou,
ponechanou v poklopu pfislu§né armatury nebo volné omotanym médénym dratem
vodivé spojenym s armaturami. Potrubi bude dale opatfeno vystraznou folii.

Hydranty budou viditelné oznaCeny (ocelova trubka, bilomodfe natfend,
opatfena cedulkou nebo cedulkou na plotu).

O zpusobu vykopu a sklonu stén bude rozhodnuto dodavatelem individualné
podle svazitosti terénu, charakteru zeminy a prostorovych moznosti mezi stavajicimi
objekty v daném useku. Prace budou probihat v zeminé tvofené s vétSi casti
slinovcem.

Potrubi z tlakového PVC bude ukldddano na piskové loZze, které bude
vybudovano v navrzeném sklonu. Obsyp potrubi bude proveden do vysky 300 mm
nad potrubi piskem, zbytek vykopu bude zasypan zeminou, hutnénou po vrstvach
max. 300 mm.

U pfechodu potrubi pod komunikaci bude potrubi uloZzeno v chranicce.

Upozorriuji dodavatele praci na nutnost hutnéni zasypu na takovou miru, ktera
odpovida stavu podlozi okolniho terénu. Na lomech trasy a hydrantovych odboc¢kach
budou provedeny betonové bloky, zalozené do rostlého terénu.

Bfehy budou rozebrany a po dokon&eni stavby budou opraveny a uvedeny do
puvodniho stavu.



Pfed zahajenim praci bude nutné vytycit hranice parcel.

P¥i sklonech potrubi vice nez 10 % bude potrubi jiSt€no proti posunu
betonovymi bloky do rostlého terénu.

PFi zemnich pracich musi byt poc&itano s odvozem veskeré vytéZzené zeminy na
uréenou deponii - investora. Cast odvezené zeminy bude opét pfivezena a pouzita
na zasypy ryh a jam. Pfebyte€¢na zemina z vystavby kanalizace zustane uloZena na
skladce.

Tlakova zkou$ka potrubi bude po provedeni montéznich praci provedena v
souladu s CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a z&vlahového potrubi.

K provedeni tlakové zkousky bude pfizvan zastupce provozovatele vodovodu.

Po provedeni tlakové zkousky bude proveden proplach a desinfekce potrubi.

Vyjadreni spravct podzemnich zafizeni neni soucasti této PD. P¥i realizaci
dojde ke styku s vedenim spravcu jinych siti.

Pfed zapoCetim vykopovych praci pozada investor o jejich vyty€eni. Prace v
misté kfizeni nebo v soubéhu musi byt provadény ruéné tak, aby nedoslo k jejich
poskozeni. Sité jsou zakresleny v situaci pouze informativné.

5. Bezpecnost prace

Za provadeéni vSech praci je zodpovédny investor. Tyto prace sméji vykonavat pouze
pracovnici fadné pouceni a musi byt zajistén odborny dozor stavebnim technikem. Pfi
provadeni veskerych praci spojenych s vystavbou vodovodu a AT stanice je nutné
dodrzovat véechny bezpe&nostni ptedpisy, specifikované ve vyhlasce CUBP CR &.
324/90 Sb.
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