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1. Pravodni zprava
1.1 Indentifikace stavby
Nazev stavby:

Kraj:

Misto stavby:
Charakteristika stavby:
Zahajeni stavby:

Doba vystavby:
Dodavatel:

Investora

Investor:
Kraj:

Vodovod Ostromér — V. Etapa
— vodovod Domoslavice
Kralovéhradecky kraj

k. 0. Domoslavice

vodovod

2016/17

cca 6 mésicl

bude uréen vybérovym fizenim

Obec Ostromér, T.G. Masaryka 103, Ostromér 507 52
Kralovéhradecky kraj

Identifika¢ni udaje projektanta

Zodp. Projektant:

Cislo autorizace:
Obor:

email.:
Projektant:
ICO:

DIC :

Helena Chadimova

Brnénska 700/25, Hradec Kralové 500 06

0602015

Stavby vod. hosp. a krajinného inZzenyrstvi spec. stavby
zdravotné technické

h.chadimova@centrum.cz

Helena Chadimova

76167909

CZ7651193088

1.2 Udaje o dosavadnim vyuziti pozemku a majetkovych vztazich

Pozemky na kterém je navrZzena stavba se nachazi v zastavéné uzemi obce a
jsou vyuzivany jako komunikace a nezpevnéné ¢asti komunikaci

VODOVOD DOMOSLAVICE

katastralni azemi Domoslavice 630985

p.p.¢.

druh
pozemku

vyuziti | ochra

mayjitel pozemku | na | LV

vyméra




Kralovéhradecky kraj, Pivovarské ndim ostatni
242/3  |1245/2, Hradec Kralové plocha silnice 356 25023
Spréva silnic Kralovéhradeckého kraje,
Kutnohorska 59/23, Hradec Kralové 500 04
Obec Ostromét, T.G. Masaryka 103, Ostroméf | ostatni neplodnd 1000
135 507 52 plocha puda 1 382
ostatni
Obec Ostromét, T.G. Masaryka 103, Ostroméf | ostatni komunikac 1000
259 507 52 plocha e 1 3161
137/3 | ZEAS Poshorni Ujezd a.s. 37 4195
Linhart Alexandr Ing., Betlémska 262/10,
137/6  |Praha 110 00 orné puda ZPF 353, 21267
Malinskd Libuse, Karl3t&jnsk4 253, Cernosice
252 28
Malinsky Petr Ing, Petra Slezaka 547/4, Praha
- karlin 186 00
Malinsky Vladimir, Teleci 40, Teleci 569 94
Malinsky de Reus Sophia, Sirtemastraat 287,
Den Haag 2513 XL, Nizozemsko
ostatni
ostatni komunikac
147/12 plocha e neni 1594
PK
147/12 |SIM Lebeda Jiii a Alena 128 223
Jiff Lebeda a Alena Lebedova, Domoslavice
24, Ostroméer- Domoslavice 508 01
y 1000
147/13 | Cesk4 republika 2 130

Pozemkovy uiad CR, Husinecka 1024/11a,
Praha 130 00




147/14

212

dil 1

Jiff Erben, TfeStiova 1960, Hotice 508 01

254

190

Josef Erben, Pod Invalidovnou 1933, Hofice
508 01

Eva Kozickova, Urcicka 3704/47, Prostéjov
796 03

dil 2

Jiff Erben, TfeStiova 1960, Hortice 508 01

254

22

Josef Erben, Pod Invalidovnou 1933, Hofice
508 01

Eva Kozickova, Urcicka 3704/47, Prostéjov
796 03

147/15

253

dil 1

Cesk4 republika

1000

67

Pozemkovy uiad CR, Husinecka 1024/11a,
Praha 130 00

dil 2

Ceskd republika

1000

186

Pozemkovy ufad CR, Husinecka 1024/11a,
Praha 130 00

147/16

Ceska republika

1000

129

Pozemkovy ufad CR, Husinecka 1024/11a,
Praha 130 00

147/17

Ceskd rerpublika

150

147

Ministerstvo zemédélstvi, Tésnov 65/17, Praha
117 05

147/18

161




Obec Ostromét, T.G. Masaryka 103, Ostromét

1000

dil 1 507 52 1 31
Obec Ostromét, T.G. Masaryka 103, Ostromét 1000
dil 2 507 52 2 130
147/19 155
y 1000
dil 1 Ceska republika 2 8
Pozemkovy tiad CR, Husineckd 1024/11a,
Praha 130 00
y 1000
dil 2 Ceska republika 2 147
Pozemkovy ufad CR, Husinecka 1024/11a,
Praha 130 00
KN
154 SIM Sourek Stanislav a Marie
Stanislav Sourek a Marie Sourkovd, Libonice
88, Horice, Libonice 508 01 zahrada ZPF 256 340
Kralovéhradecky kraj, Pivovarské ndm ostatn{
264/1 1245/2, Hradec Kralové plocha silnice 356 3130
Spréva silnic Kralovéhradeckého kraje,
Kutnohorska 59/23, Hradec Kralové 500 04
ostatni
Obec Ostromét, T.G. Masaryka 103, Ostroméf | ostatni komunikac 1000
265 507 52 plocha e 1 1644

1.3 Provedené priazkumy a napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

pro navrzenou stavbu.

Nové napojeni bude provedeno na stavajici vodovod (rozvod vody).
Dale bude provedeno napojeni na stavajici rozvody elektro.
Specielni prazkumy nebyly provadény.

Napojeni na dopravni infrastrukturu neni v této dokumentaci feSeno a neni nutné




1.4 Informace o splnéni pozadavkl dotéenych organu
Podle dosud vydanych vyjadreni k této stavbé jsou véechny pozadavky
dot&enych organud spinény.
1.5 Informace na dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu
Projekt dodrzuje obecné poZzadavky na vystavbu vodovodu a pfipojky elektro.
1.6 Splnéni podminek regulaéniho planu, uzemniho planu

Stavba je v souladu s Uzemnim planem.

1.7 Vécné a ¢asoveé vazby na souvisejici a podminujici stavby a jina opatreni
v dotéeném uzemi

Nepfichazi v Uvahu, stavba bude vybudovana jako celek.
1.8 Predpokladana lhita vystavby véetné popisu vystavby

Investor pfedpoklada zahajit stavbu v roce 2016 - 2017. Pfedpokladana doba
vystavby je 6 mésicu.
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