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TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Úvod
Stavba se nachází v Domoslavicích a navazuje na předchozí etapu výstavby 

vodovodu v Domoslavicích (název akce: vodovod Ostroměř – III. Etapa, přívodní řad 
do Domoslavic – zpracovatel Jan Přibyl 9/2008). Stavba se nachází v rovinném 
území.

Navržený vodovod bude napojen na potrubí, které je navrženo v předchozí
etapě,  vodovodní  potrubí  PVC  90,  na  navrženém  řadu  je  navržena  automatická
tlaková  stanice  (ATS),  která  bude  sloužit  pro  zásobování  obyvatel  pitnou  vodou
(Ďurdička). ATS bylo nutné navrhnout vzhledem k reliéfu terénu a tlakovým poměrům
ve vodovodní síti. ATS bude upravovat tlakové poměry a to ve výši cca 10 - 15 m
navýšení tlaku.

Navržený  vodovod  je  napojen  na  stávající  vodovod  PVC 90  mm a  bude
sloužit pro zásobování obyvatel pitnou vodou.

Řad A PVC 90 DN 751 m, řad A-1 PVC 90 DN 158,5 m. Pro požární účely
bude využívána stávající  požární  nádrž.  V obci  jsou navrženy podzemní hydranty,
které budou sloužit technologicky.
Stavba se bude nacházet převážně v komunikacích (asfalt), nezpevněném terénu, 
komunikace je ve správě SÚS. 

Stávající sítě jsou zakresleny v dokumentaci pouze orientačně!!!

2. Technické řešení - popis navrženého vodovodu

 Trasa vodovodu bude začínat  na pozemku p.p.č. 242/3 v Domoslavicích – 
napojení na stávající vodovod DN 80 mm.

Napojení řadu A bude přes speciální spoj s možností uhnutí DN 80 mm a
COMBI III DN 80/80. Dále je F 80, K 11° ve staničení M 0,00, M 3,5 koleno 30°2x, M
9,5 koleno 30°2x, M 73,5 koleno 11°, M 106,5 koleno 11°, M 116,5 spec příruba, T
80/80, (osazeno ATS stanice), Š80 + ZS, TP 80/600, T 80/80, spec příruba 80, M 131
koleno 11°, M 239 koleno 30°, M 242 koleno 30°, M 264 ANPL 80/80, osazeno HN1,
Š+ ZS 80, TP 80/800, PPN 80 a hydrant nadzemní 80 (bude osazen nezpevněné
části mezi chodníkem a komunikací), M 354, spec příruba 80, COMBI III 80, X 80, F
80 a koleno 11°. Dále pokračuje řad A do M380, koleno 30°a koleno 45°,  osazen
hydrant podzemní HP1, ANPL 80/80, šoupě + zemní souprava 80, TP 80/800, PPN
80, hydrant  podzemní.  Řad A pokračuje do staničení M 555 kde je osazen E 80,
COMBI III 80/80, F 80 2x, (zde ja 0,00 řadu A-1). Řad A pokračuje do staničení M 605
osazeno koleno 11°, M 615 osazeno koleno 11°, M 714 osazeno koleno 11°,  M 751



konec řadu A ANPL 80/80 F 80, X 80, příruba č 0400 2x, šoupě se zemní soupravou
80, TP 80/80, nadzemní hydrant 80 HN2.

Řad A-1 je napojen na řad A ve staničení M 555 na COMBI III pomocí F80,
řad je navržen do staničení M 92 kde je osazeno COMBI III 80/80, Waga 7992 80 2x,
X 80, M 99 koleno 22°, M 106 koleno 22°, M 158,5 konec řadu ANPL 80/80, F 80,  X
80, šoupě  + ZS 80, TP 80/800, PPN 80, a HN 3 hydrnat nadzemní (bude osazen
nezpevněné části komunikace.

Navrtávací pasy budou osazeny včetně šoupěte a zemní soupry s poklopem
Navrtávací pas + ZS DN 50 mm řad A ve staničení : M 132, 256
Navrtávací pas + ZS DN 25 mm řad A ve staničení : M 281, 298, 340, 380,

403, 439, 463,5, 488, 505, 520, 565, 625, 672, 687, 736
Navrtávací pas + ZS DN 50 mm řad A-1 ve staničení : M 44, 61
Navrtávací pas + ZS DN 25 mm řad A-1 ve staničení : M 140,5

3. ATS stanice
ATS stanice je navržena jako prefabrikovaná podzemní betonová nádrž.

Betonová nádrž o objemu  6,3 m/3 o průměru 2000 mm výšky 2150 mm. Nádrž
bude zakryta zákrytovou deskou D 400. Zákrystová deska bude osazena vstupním 
uzamykatelným poklopem D 400, a odvětráním ocelovým potrubím DN 100 (102 x 5) 
viz příloha PD D.1.7

Nádrž bude osazena na pískový podsyp tl. 50 mm, betonovou základovou 
desku tl. 200 mm vyztuženou sítí KARI, štěrkopískový podsyp tl. 100 mm.

Do nádrže bude osazeno čerpadlo se dvěma čerpadly, počet stupňů 4, 
regulovatelné otáčky, max teplota vody 25 °C, max koncový tlak 16 bar, max tlak na 
sání 6 bar. Aktuální průtok 2 l/s, dopravní výška 41 m, spínací tlak PE 4,72 bar.g. 
Materiál spirálové těleso (102), Oběžné kolo (230), rozdělovací potrubí (71-7) CrNi 
ocel 1.4301, těsnící materiál Q1Begg-WRC. Třída účinnosti motoru IE3 podle IEC 
60034-30, jmenovitý výkon  1,5 kW, jmenovité otáčky 3500 rpm, proud třífásový, 
napětí 400 V, celkový připojovací výkon 4,20 kVA, krytí motoru IP55, frekvence 50 Hz,
jmenovitý proud 2,9 A. Jedná se o plně automatické zařízení pro zvyšování tlaku 
podle DIN 1988, EN 806 v kompaktním provedení připraveném k připojení, 
montované s tlumičem vibrací, vertikálními vysoklakými odstředivými čerpadly a s plně
automatickou regulací k zajištění požadovaného napájecího tlaku, se sériově 
zabudovanými bezpotenciálovými kontakty pro varovné a alarmové hlášení, na každé 
čerpadlo zpětná armatura a 2 uzavírací armatury, přímo průtočná membránová 
tlaková nádoba 8 litrů jako řídící nádoba dle DIN 4807-5, se schválením pro pitnou 
vodu, s uzavírací armaturou a vypouštěním. Tlakový převodník na výtlačné straně s 
funkční kontrolou, manometrem pro indikaci aktuálního tlaku. Ocelová základová 
deska s vysoce jakostním práškovým povlakem nebo lakovaná, s připojovací svorkou 
pro vyrovnání potenciálu, zařízení pro zvyšování tlaku s výškově nastavitelnými 
patkami. Měni frekvence a regulátor s plynulou změnou otáček pro každé jednotlivé 
čerpadlo pro konstantní napájecí tlak na spotřebiči s vysokou kvalitou regulace 
standardním měničem frekvence pro čerpadlo, namontovaným ve spínací skříni s 
omezovačem proudu motoru. Kaskádové zapínání v závislosti na tlaku a vypínání 
podle provozní potřeby k zamezení nepotřebného paralelního provozu.  Volitelná 
žádaná hodnota tlaku. 



Na dno bude provedena nabetonávka z betonu VH 4 B20 tl. 250 mm. Na dně bude 
vybudována jímka pro osazení čerpadla v případě poruchy ATS stanice.

 Na stěně nádrže bude osazeno osvětlení, pro vstup bude použit žebřík nerez.
Prostup stěnou pro přívodní potrubí DN 50 mm THN bude utěsněn bobnacími 

páskami toto platí pro potrubí z ATS. Z navrženého  potrubí DN 80 mm bude redukce 
na FFR 80/50, spec. Příruba, v nádrži bude osazen uzávěr DN 50 mm s ručním 
kolem, filtr DN 50 mm, gumový kompenzátor, spec příruba, dále je navržena hadice a 
iso spojka pro napojení do ATS. Z ATS iso spojka DN 50 mm, spec. Příruba, gumový 
kompenzátor, uzávěr DN 50 mm s ručním kolem, spec. Příruba a dále potrubí DN 50 
mm THN až k redukci FFR 50/80 a a napojeno na navržený vodovod. Navržený 
vodovod je propojen mezi T kusy TP 80/400 a Š + ZS DN 80 mm. Šoupě bude při 
chodu ATS uzavřeno mimo provoz ATS (nouzový stav)  bude šoupě otevřeno – 
dočasně po dobu odstávky ATS. Jak bylo výše popsáno při odstávce ATS budou RD 
zásobovány pouze vodou z vodojemu – budou nedostatečné tlakové poměry v síti a v 
některé domy budou mít problémy s vodou.

4. Provádění prací
Zemní   práce  budou  prováděny  v  nezpevněném   terénu,  pod  stávající

komunikací  bude  uloženo  potrubí  v  ocelové  chráničce  DN  200  mm,  potrubí  pod
komunikaci bude provedeno překopem. 

Výkopy  pro  potrubí  a  objekty  (  vzdušník  a  kalník  )  budou  prováděny  v
otevřených  jámách  a  rýhách,  u  svislých  výkopů  je  nutné  pažit   zátažným
pažením !!!  

ATS stanice a požární nádrž budou prováděny v nezpevněném terénu, spoje
budou izolovány proti vnuknutí vody např. Montážní pěnou. Nádrže budou osazeny v
jámách pažených zátažným pažením a ukládány na vyrovnávací pískový podsyp a
základní betonové desky vyztužené sítí kari.

Vodovodní potrubí bude uloženo na pískové lože tl 10 cm a do výše 30 cm nad
vrchol bude obsypáno prohozenou zeminou. Na vrchní stranu potrubí bude po cca 1
m  upevněn  signalizační  vodič  CYKY  4  mm2 zasmyčkovaným  volnou  spirálou,
ponechanou v poklopu příslušné armatury nebo volně  omotaným měděným drátem
vodivě spojeným s armaturami. Potrubí bude dále opatřeno výstražnou fólií.

Hydranty  budou  viditelně  označeny  (ocelová  trubka,  bílomodře  natřená,
opatřená cedulkou nebo cedulkou na plotu).

O způsobu výkopu a sklonu stěn bude rozhodnuto dodavatelem individuálně
podle svažitosti terénu, charakteru zeminy  a prostorových možností mezi stávajícími
objekty  v  daném  úseku.  Práce  budou  probíhat  v  zemině  tvořené  s  větší  části
slinovcem. 

Potrubí  z  tlakového  PVC  bude  ukládáno  na  pískové  lože,  které  bude
vybudováno v navrženém sklonu. Obsyp potrubí bude proveden do výšky 300 mm
nad potrubí  pískem, zbytek  výkopu bude zasypán zeminou,  hutněnou po vrstvách
max. 300 mm. 

U přechodu potrubí  pod komunikací bude potrubí uloženo v chráničce. 
Upozorňuji dodavatele prací na nutnost hutnění zásypu na takovou míru, která 

odpovídá stavu podloží okolního terénu. Na lomech trasy a hydrantových odbočkách 
budou provedeny betonové bloky, založené do rostlého terénu. 

Břehy budou rozebrány a po dokončení stavby budou opraveny a uvedeny do 
původního stavu.



Před zahájením prací bude nutné vytýčit hranice parcel.
Při sklonech potrubí více než 10 % bude potrubí jištěno proti posunu 

betonovými bloky do rostlého terénu.
Při zemních pracích musí být počítáno s odvozem veškeré vytěžené zeminy na

určenou deponii - investora.  Část odvezené zeminy  bude opět přivezena a použita
na zásypy rýh a jam. Přebytečná zemina z výstavby kanalizace zůstane uložena na
skládce. 

Tlaková  zkouška  potrubí  bude po provedení  montážních  prací  provedena v
souladu s ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.

K provedení tlakové zkoušky bude přizván zástupce provozovatele vodovodu. 
Po provedení tlakové zkoušky bude proveden proplach a desinfekce potrubí.
Vyjádření správců podzemních zařízení není součástí této PD. Při realizaci 

dojde ke styku s vedením správců jiných sítí.
Před započetím výkopových prací požádá investor o jejich vytýčení. Práce v 

místě křížení nebo v souběhu musí být prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich 
poškození. Sítě jsou zakresleny v  situaci pouze informativně.

5. Bezpečnost práce

Za provádění všech prací je zodpovědný investor. Tyto práce smějí  vykonávat pouze 
pracovníci řádně poučeni a musí být zajištěn odborný dozor stavebním technikem. Při 
provádění veškerých prací spojených s výstavbou vodovodu a AT stanice je nutné 
dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, specifikované ve vyhlášce ČÚBP ČR č. 
324/90 Sb.
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