

Helena Chadimová
Brněnská 700/25, Hradec Králové 500 06, tel. 737 047 666
e - mail: h.chadimova@centrum.cz

Průvodní zpráva

Akce: Vodovod Ostroměř – V. Etapa – vodovod Domoslavice

Investor: Obec Ostroměř, T.G. Masaryka 103, Ostroměř 507 52

Stupeň : Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

Zodp. projektant: Helena Chadimová
Vypracoval: Helena Chadimová



Datum: únor 2016

Č. paré

Č. přílohy **A**

1. Průvodní zpráva

1.1 Identifikace stavby

Název stavby: **Vodovod Ostroměř – V. Etapa – vodovod Domoslavice**
Kraj: Královéhradecký kraj
Místo stavby: k. ú. Domoslavice
Charakteristika stavby: vodovod
Zahájení stavby: 2016/17
Doba výstavby: cca 6 měsíců
Dodavatel: bude určen výběrovým řízením

Investora

Investor: **Obec Ostroměř, T.G. Masaryka 103, Ostroměř 507 52**
Kraj: Královéhradecký kraj

Identifikační údaje projektanta

Zodp. Projektant: Helena Chadimová
Brněnská 700/25, Hradec Králové 500 06
Číslo autorizace: 0602015
Obor: Stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství spec. stavby
zdravotně technické
email.: h.chadimova@centrum.cz
Projektant: Helena Chadimová
IČO: 76167909
DIČ : CZ7651193088

1.2 Údaje o dosavadním využití pozemku a majetkových vztazích

Pozemky na kterém je navržena stavba se nachází v zastavěné území obce a jsou využívány jako komunikace a nezpevněné části komunikací

VODOVOD DOMOSLAVICE						
katastrální území Domoslavice 630985						
p.p.č.	majitel	druh pozemku	využití pozemku	ochra na	LV	výměra

242/3	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám 1245/2, Hradec Králové	ostatní plocha	silnice		356	25023
	Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Hradec Králové 500 04					
135	Obec Ostroměř, T.G. Masaryka 103, Ostroměř 507 52	ostatní plocha	neplodná půda		1000 1	382
259	Obec Ostroměř, T.G. Masaryka 103, Ostroměř 507 52	ostatní plocha	ostatní komunikac e		1000 1	3161
137/3	ZEAS Poshorní Újezd a.s.				37	4195
137/6	Linhart Alexandr Ing., Betlémská 262/10, Praha 110 00	orná půda		ZPF	353	21267
	Malinská Libuše, Karlštějská 253, Černošice 252 28					
	Malinský Petr Ing, Petra Slezáka 547/4, Praha - karlín 186 00					
	Malinský Vladimír, Telecí 40, Telecí 569 94					
	Malinsky de Reus Sophia, Sirtemastraat 287, Den Haag 2513 XL, Nizozemsko					
147/12		ostatní plocha	ostatní komunikac e		není	1594
PK						
147/12	SJM Lebeda Jiří a Alena				128	223
	Jiří Lebeda a Alena Lebedová, Domoslavice 24, Ostroměř- Domoslavice 508 01					
147/13	Česká republika				1000 2	130
	Pozemkový úřad ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 130 00					

147/14						212
díl 1	Jiří Erben, Třešňová 1960, Hořice 508 01				254	190
	Josef Erben, Pod Invalidovnou 1933, Hořice 508 01					
	Eva Kozičková, Určická 3704/47, Prostějov 796 03					
díl 2	Jiří Erben, Třešňová 1960, Hořice 508 01				254	22
	Josef Erben, Pod Invalidovnou 1933, Hořice 508 01					
	Eva Kozičková, Určická 3704/47, Prostějov 796 03					
147/15						253
díl 1	Česká republika				1000 2	67
	Pozemkový úřad ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 130 00					
díl 2	Česká republika				1000 2	186
	Pozemkový úřad ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 130 00					
147/16	Česká republika				1000 2	129
	Pozemkový úřad ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 130 00					
147/17	Česká republika				150	147
	Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 117 05					
147/18						161

díl 1	Obec Ostroměř, T.G. Masaryka 103, Ostroměř 507 52				1000 1	31
díl 2	Obec Ostroměř, T.G. Masaryka 103, Ostroměř 507 52				1000 2	130
147/19						155
díl 1	Česká republika				1000 2	8
	Pozemkový úřad ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 130 00					
díl 2	Česká republika				1000 2	147
	Pozemkový úřad ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 130 00					
KN						
154	SJM Šourek Stanislav a Marie					
	Stanislav Šourek a Marie Šourková, Libonice 88, Hořice, Libonice 508 01	zahrada		ZPF	256	340
264/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám 1245/2, Hradec Králové	ostatní plocha	silnice		356	3130
	Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Hradec Králové 500 04					
265	Obec Ostroměř, T.G. Masaryka 103, Ostroměř 507 52	ostatní plocha	ostatní komunikac e		1000 1	1644

1.3 Provedené průzkumy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu není v této dokumentaci řešeno a není nutné pro navrženou stavbu.

Nové napojení bude provedeno na stávající vodovod (rozvod vody).

Dále bude provedeno napojení na stávající rozvody elektro.

Speciální průzkumy nebyly prováděny.

1.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Podle dosud vydaných vyjádření k této stavbě jsou všechny požadavky dotčených orgánů splněny.

1.5 Informace na dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projekt dodržuje obecné požadavky na výstavbu vodovodu a přípojky elektro.

1.6 Splnění podmínek regulačního plánu, územního plánu

Stavba je v souladu s územním plánem.

1.7 Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Nepřichází v úvahu, stavba bude vybudována jako celek.

1.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby

Investor předpokládá zahájit stavbu v roce 2016 - 2017. Předpokládaná doba výstavby je 6 měsíců.

Hradec Králové
Vypracoval:

únor 2016
Helena Chadimová

