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                                     TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Navržená III. etapa vodovodu Ostroměř řeší výstavbu přívodního vodovodního řadu z jižní části obce Ostroměř do západní části obce Domoslavice. V Ostroměři dojde k napojení na stávající veřejný vodovod v Domoslavické ulici, v kraji pole naproti RD č.p. 249.

           Navržený vodovod z potrubí PE 100 SDR 17 RC  110 x 6,6 mm bude veden v kraji pole a pod silničním příkopem či vozovkou řízeným protlakem ( vyhnutí se pozemku p.č. 101/1 KN, který je rozdělen grafickým přídělem s nedohledatelnými vlastníky ) do západní části obce Domoslavice. Trasa bude  v  komunikaci III/28053. 


Na trase dojde ke křížení se stávajícím potrubím VTL plynovodu DN 500 mm PN 40. Před zahájením prací bude v silničním příkopu plynovodní potrubí odkryto a upřesněna jeho hloubka. Projektová dokumentace počítá při křížení s VTL plynovodem s uložením navrženého vodovodu pod plynovodním potrubím. Vodovodní potrubí se uloží do plastové chráničky  225 mm o délce 5 m, jejíž horní hrana musí být uložena pod spodní hranou plynovodního potrubí min. 300 mm. Křížení vodovodu s VTL plynovodem nebude provedeno protlakem, ale překopem, ve vzdálenosti 2,0 m na každou stranu od plynovodu budou prováděny tyto práce výhradně ručně. Před zahájením prací bude potrubí VTL plynovodu vytýčeno a před záhozem místa křížení s vodovodem budou přizváni pracovníci RWE DS. 

- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ včetně orientační hloubky uložení (KONTAKT: www.rwe-ds.cz). 

- Bude respektováno ochranné pásmo VTL plynovodu, které dle zákona č. 458/2000 Sb. činí 4 m na obě strany, které slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. V ochranném pásmu VTL plynovodu nesmí být umístěny stavby (šachty, výpusti apod.). 

- Směrové a měřící zařízení nesmí být při stavbě poškozeno ani přemístěno.

 - Při provádění stavby nesmí stavební vozidla a stroje pojíždět (přejíždět) ve volném terénu po trase VTL plynovodů i mimo rozsah stavby (v opačném případě je nutné osadit na místo přejezdu silniční panel). Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo VTL plynárenského zařízení (4 m na každou stranu plynovodu). 

- Případné zemní práce ve vzdálenosti 2 m na každou stranu od plynovodu budou prováděny výhradně ručně.

- Před záhozem v místě křížení budou přizváni pracovníci RWE DS (KONTAKT: www.rwe-ds.cz) ke kontrole a provedení zápisu. 

           V polní cestě p. č. 259 (KN) je navržena plastová obetonovaná vodoměrná šachta o vnitřním rozměru 2,70 x 1,20 m s automatickým vzdušníkem a vodoměrnou sestavou.

           V obci Domoslavice bude vodovod veden východním směrem v pozemku p. č.239/1 (KN) a ukončí se podzemním hydrantem za křižovatkou s polní cestou p. č. 243. Celková délka řadu bude 1.190 m. Na pozemku p.č. 239/1 se osadí nadzemní hydrant DN 80 mm. 


Na trase dojde ke křížení se zatrubněným hlavním odvodňovacím zařízením ve vlastnictví Povodí Labe. Před zahájením prací bude potrubí odkryto kopanou sondou a upřesněna jeho hloubka a profil. 
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  Vedlejší vodovodní řad z potrubí PE 100 SDR 17 RC  90 x 5,4 mm o délce 260 m bude veden polní cestou okolo západní strany areálu zemědělského družstva k jihovýchodnímu rohu vodní nádrže, u které dojde k napojení na stávající  vodovod do Sylvárova  Újezdu.

             V obci Sylvárův Újezd jsou dlouhodobé problémy s kvalitou zdroje pro hromadné zásobování obyvatel a tímto napojením dojde k jeho vyřazení z provozu. Navržené vodovodní  potrubí PE  90 a 110 mm bude kopírovat sklon terénu s minimálním krytím 1,20 m.


Napojení na stávající vodovod do Sylvárova Újezdu bude provedeno v opravené stávající betonové šachtě, která bude vybourána a provedena nová plastová obetonovaná o vnitřním rozměru 2,70 x 1,20 m. V šachtě bude osazen sdružený vodoměr pro obec Sylvárův Újezd a napojena stávající vodovodní přípojka do objektu hasičské zbrojnice. 


V západní části obce Domoslavice se na řad bude moci napojit přilehlá zástavba rodinných domů. Vodovodní přípojky bude řešit samostatná projektová dokumentace.
Křížení se silnicí III/32749 bude provedeno řízeným protlakem z potrubí PE.


Zemní práce budou prováděny převážně strojně v odhadované hornině tř. 3 a tř. 4 bez výskytu hladiny podzemní vody. Pouze okolo stávajícího podzemního hydrantu a šoupátka se provedou ruční dokopávky, stejně tak v blízkosti stávajících podzemních sítí.  


Polyetylénové potrubí bude kladeno do rýhy o šířce 1,0 m. Při hloubce větší než 1,30 m v zastavěném území a 1,50 m v nezastavěném území bude rýha pažena např. pažícími boxy a její šířka se zvětší o 10 cm. Navržené potrubí bude kopírovat sklon terénu, minimální krytí potrubí bude 1,20 m pod úrovní terénu.


Lože výkopu se musí před položením potrubí urovnat. Vyrovnávací vrstva o min. tloušťce 50 mm nesmí obsahovat kameny o větší zrnitosti než 63 mm a kameny o zrnitosti 32 – 63 mm smí tvořit nejvýše 15 % jejího obsahu a neměly by být v přímém kontaktu s potrubím. Dále se nesmí použít ostrohranný materiál (např. křemen) a materiál nesmí být zmrzlý.


Stejné zrnitosti platí i pro obsypový materiál, který bude hutněný po max. 20 cm vrstvách, a to minimálně 15 cm nad vrchol trouby. Pro vyrovnávací lože a obsyp potrubí bude použita tříděná hornina z výkopu.


Na potrubí se uloží kovový vodič, vodivě spojený na obou koncích s navazující kovovou armaturou či tvarovkami, což umožní jeho případné vytyčování. Odbočky, směrové lomy a patní kolena hydrantů se zajistí betonovými bloky proti posuvu. Zbytek rýhy v místní cestě se zasype štěrkodrtí frakce 0 – 32 mm se strojním zhutňováním po max. 30 cm vrstvách na míru hutnitelnosti 45 MPa. Povrch cesty bude opraven kamenivem frakce 32 – 63 mm o tl. 100 mm, na kterou se rozprostře vrstva štěrkodrtí frakce 0 – 32 mm se zaválcováním. Při zásahu do komunikací III. třídy se jejich živičný kryt vyřízne, vybourá a odveze k recyklaci.  Rýha se zasype strojně hutněnou štěrkodrtí frakce 0 – 32 mm a následně se opraví konstrukční vrstvy komunikace. Při uložení potrubí pod dnem silničního příkopu a vedle místní nezpevněné cesty se zbytek rýhy zasype vytěženou horninou se strojním zhutňováním po max. 30 cm vrstvách. Nakonec se povrch uvede do původního stavu, v silničním příkopu bude obnoven jeho příčný profil. Projekt počítá s vyříznutím živičného krytu pouze pro startovací rýhy řízených protlaků. 


Před kolaudací bude provedena tlaková zkouška veřejného vodovodu za účasti zástupce investora a provozovatele vodovodu Ostroměř, revize hydrantů, bude provedeno geodetické zaměřené skutečné trasy vodovodu v elektronické a listinné podobě, provedena 
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dokumentace skutečného provedení stavby, sepsán protokol funkčnosti trasovacího vodiče a uzavřena Smlouva o provozování vodovodních řadů s budoucím provozovatelem. 


V průběhu prací musí být dodržován zákon 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006, minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 


Přebytečná vytěžená hornina bude použita k terénním úpravám pozemku investora. 


Odpady ze stavby včetně neupotřebitelného výkopku zeminy budou ukládány na řízenou skládku, doklad o tom bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.  


             Navržený vodovod bude tlakově ovládaný stávajícím vodojemem Ostroměř 

2 x 250 m (306,50/302,50 m n. m.).

