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1 ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE A DISPOZICNI RESENI

”

1.1 U€el uZivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Pldorysné rozméry:32,80 x 74,73 m

Zastavena plocha/objekt: 2047 m?

Vyska hrebene: cca 8,90 a 10,40 m od podlahy prizemi

Jednd se o jednopodlazni skladovaci objekty bez podsklepeni.

Dispozicni reseni se neméni. Jedna se pouze o Upravy vné budovy a to kompletni zatepleni obalky budovy.
1.2 Ugel stavby

Jedné se o skladovaci objekt. Utel vyuZiti se revitalizaci nezménf.

s v v

1.3 Celkové architektonické a dispozitni FeSeni stavby

Predmétny objekt se nachazi v arealu fy AMZ Group s.r.o. v Brandyse nad Labem. Cely areal sestava z nékolika
halovych objektd samostatné stojicich i propojenych. ReSené objekty ¢ 30 a 31 jsou vzajemné propojeny, i kdyZ
je kazdy proveden s jinym konstrukcnim systémem. Ocelova hala C. 30 byla do souCasné podoby prestavéna v

druhé pol. minulého stoleti, ZB hala £. 31 byla vystavéna pravdépodobné v pol. minulého stoleti.

Oba objekty jsou jednopodlazni halové, pricemz hala €. 30 je jednolodni zastfesena sedlovou stfechou s mirnym
spadem - do 5° Hala C. 31 je dvoulodni s pilovou stFechou, resp. se sedlovymi strechami nad kazdou lodi. Tyto
stfechy maji spad cca 11°. Hreben haly ¢. 30 se nachazi cca 10 m nad upravenym terénem, u haly ¢. 31 je hreben
sedlovych stFech ve vySce cca 8,9 m nad upravenym terémen. Oba objekty maji obdélnikovy pldorys s rozméry
cca 31,7 x 24 m (objekt €. 30), resp. 42,6 x 24 m (objekt €. 31). Podél objektu C. 31 jsou provedeny jednopodlazni
zdéné pristavky zastfeSené pultovou stiechou. Sifka téchto piistavki je cca & - 4,3 m - viz vykresova Cast

PD.

Hala €. 30 je navrZena jako ocelovd konstrukce s prihradovymi ocelovymi vazniky po 6 m. Stfesni plast je
uloZen na ki'emelinovych deskach mezi Ghelniky. Tyto desky jsou vyna3ené vaznicemi z | profill. Vlastni vaznik
je svafovany z Ghelnikd a je uloZen na ocelovych sloupech po obvodé haly. Stény haly jsou vyzdéné z cihel
plnych mezi ocelové pazdiky. Zalozeni haly predpokladdme plosné na zakladovych patkach. Konstrukéni systém
haly € 31 je kombinovanj - nosnou konstrukci tvofi tézky ZB skelet v kombinaci s obvodovym zdivem. Stropni
7B vazniky jsou uloZeny na masivnim stfednim monolitickém privlaku a zdénych obvodovjch sténach v kroku 3m.
Stiedni privlak je pak vynasen ZB sloupy po cca 9 m. Stiedni plaét' je ulozen na ZB deskach, na spodni hrané
vazniki je zavéSen hurdiskovy podhled. ZaloZeni objektu predpokladdme plo$né na zakladovych patkach, resp.
pasech. Pristavky jsou jednoduché zdéné objekty zastresené pultovou stfechou tvorenou drevénymi krokvemi. Z
exteriéru nejsou na fasadé viditelné zadné vaznéjsi trhliny a poruchy, stav a opotrebeni objektu odpovida jeho
stari. Na nosnych kcich nejsou patrné zadné vyznamné poruchy statického charakteru. Objekt jako celek je
stabilizovany.

Stavebni Gpravy spoCivaji predevSim v zatepleni objektu, aby doslo ke snizeni energetické narocnosti objektu.
Zarovenh dojde k vyméné vyplni otvorl, vietné svétlikd, nékteré otvory budou redukovany. Nedojde v3ak ke
zménam dispozic, ani k zasahdm do nosnych konstrukci.

Stresni konstrukce obj. ¢. 30 bude zateplena z interiéru - tepelna izolace bude vkladana na SDK
podhled uloZeny na spodni pasnici vaznikd. U objektu ¢ 31 prFedpoklddame zatepleni stiesniho
plasté z vnéjsku. Predkladana stavebné konstrukcni cast projektové dokumentace Fesi tedy
predev$im pritiZeni objektu i dil¢ich konstrukfnich celki a s tim spojend pFipadnad staticka
opatreni. Celkovy {cel uzivani objektu se neméni.
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Zatepleni bude provedeno kontaktnim zateplovacim systémem dle ETICS z fasadniho polystyrénu tl. 160 mm,
soklovd tast objektu bude zateplena polystyrénem XPS a perimetrickymi deskami. Nové vyplné otvorl jsou
navrzeny drevéné, profilu euro, zasklené ¢irym izolatnim trojsklem. Dispozini Feseni se neméni.

.

1.4 Bezbariérové uzivani stavby

Dle vyhlasky 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb §2
odst. 2 se uplathuje vyhlaska i u zmén jiz dokoncenych staveb, pokud to zavazné Gzemné technické nebo
stavebné technické dlvody nevylufuji. Stavba neni navrZena pro osoby se sniZenou schopnosti pohybu.

1.5 Materidlové Feseni

Svislé konstrukce jsou provedeny z plnych cihel. Okna jsou drfevéna a kovova, zasklend jednoduchym sklem.
Vstupni dvere jsou drevené castecné zasklené. Zatepleni bude provedeno kontaktnim zateplovacim systémem
dle ETICS z fasadniho polystyrénu tl. 160 mm, soklova cast objektu bude zateplena polystyrénem XPS a
perimetrickymi deskami. Nové vyplné ofvord jsou navrzeny dievéné, profilu euro, zasklené Cirym izolaénim
trojsklem. Dispozitni FeSeni se neméni.

2 KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI A TECHNICKE VLASTNOSTI
STAVBY

2.1 Bouraci prace

Bude provedena kompletni demontdZz vyplni otvorG vngjsich, vietné nadsvétlikd. Dale bude
odstranéna stresni krytina u objektu 31. Pred zahjenim bouracich praci musi byt vypracovan technologicky
postup téchto praci tak, aby v pribéhu praci nedo$lo k nekontrolovatelnému poruseni stahility objektu nebo
jeho Casti.

Stavajici stav je prevzat ze zaméreni. pri projektovani nebyly provedeny sondy do jednotlivych
konstrukci. Pred zahajenim bouracich praci budou provedeny vybranou dodavatelskou firmou sondy pro
zjisténi skutetného stavu a skladby jednotlivych konstrukci. V pripadé nesouladu s projektovou dokumentaci
dodavatelskd firma pozastavi prace a pFedd generdlnimu projektantovi vysledky prizkumd a jednotlivych
sond vietné navrhu postupu bouracich praci k odsouhlaseni.

Bezpecnost prace

PFi provadéni stavebnich praci budou dodrzeny technologické postupy a ustanoveni zakona390/2006
Sb. v pl. znéni a nafizeni vlady 591/2006 Sb. v pl. znéni o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpetnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniétich. Bude dodrzena Vyhlaska Ceského (Fadu bezpefnosti prace .
48/1982 Sb., zejména:

Stroje a technickd zaFizeni mohou byt uvedeny do provozu jen, odpovidaji-li pfislu$nym pFedpisim a po
provedeni predepsanych kontrol, zkousek a revizi.

Vsechny otvory musi byt zakryty nebo ohrazeny.

Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt provadéna az po provedeni opatfeni k zajisténi
bezpecnosti.

LeSeni nebo jiné konstrukce pro prace ve vyskach, pokud zasahuji do verejné komunikace (min. vzdalenost
0,5m od komunikace), musi byt zfetelné oznaCeny a za sniZené viditelnosti a v noci osvétleny vystraznym

svétlem.
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Pri bourani stav. konstrukci postupovat podle predem stanoveného pracovniho postupu, urtit odborného
pracovnika pro dozor nad bouracimi pracemi, vymezit ohrozeny prostor a zajistit je proti vstupu
nepovolanych osob, zajistit aby provozni Gnikové cesty zdstaly volné.

Pred zapoleftim bouracich nebo rekonstrukinich praci se musi vzdy uskuteCnit odbornd prohlidka a
prizkum stavu objektu a jeho okoli. Ze ziskanych (daji a informaci (pofizuje se zapis) a dostupnych
podkladi se zpracovava technologicky postup - plan, ktery je sestaven zhotovitelem a vychazi z navrhu
projektanta. Bouraci prace je mozno zahgjit az po vydani pisemného prikazu odpovédnym pracovnikem. Tomu
v8ak vzdy musi pFedchazet splnéni téchto pozadavku:

ohroZeny prostor vietnd vstupl do objektu musi byt zajiStén proti vstupu nepovolanych osob, nékterym ze

zplsobli dFive uvedenych (oploceni, ohrazeni, stifeZeni, vyloufeni provozu), odpojeni v3ech rozvodd a
zaFizeni, zajisténi proti neZadoucimu zficeni nebo uvolnéni podlah a €isti nosnych prvkd konstrukce
(vzepfenim, zesilenim, staZenim), zaji§téni nahradnich zdrojli (voda, elektricky proud) a technické
vybavenosti podle technologie bourani (pomocné konstrukce atd.).

Vybouravany material se musi odstranovat tak, aby nedoslo k prefizeni podlah.
Vybourany material musi byt skladovan tak, aby neomezoval dal$i pribéh bouracich praci.
Bourat se musi tak, aby se nenarusila stabilita okolnich objektd.

Pokud neni zajiSténa Gnosnost bourané konstrukce, musi byt bourani provadéno ze samostatné pomocné
konsfrukce.

Konstrukéni prvky mohou byt odstranény pri rucnim bourani jen tehdy, nejsou-li zatizeny.
Rutni strhavani stén a piliFd pomoci pak nebo zvedaki je zakazano.

Bourdni nosnych €asti konstrukce se provadi zasadné shora doll, pFi ruénim bourani ze zvySenych
pracovnich podlah musi byt provedena opatfeni stanovena pro prace ve vyskach.

Bouraci prace nad sebou jsou zakdzany, pokud nejsou stanoveny podminky k zabezpeteni pracovniki
v technologickém postupu. Tato Cinnost, nebo je-li bourani provadéno vice cetami, pripadné u bouracich
dozorem se rozumi nepFetrzité sledovani pracovni Zinnosti pracovniki a stavu pracovidtdé osobou, kterd
nesmi byt zaméstnana ni¢im jinym nez kontrolou stanoveného postupu a nesmi se z daného mista vzdalit.

Dale je nutné dodrzef tyto zakladni poZzadavky:

Staly dozor podle predchoziho bodu je dale nutno zajistit, jestlize bouraci prace probihaji na dvou nebo
vice mistech v ramci jedné bourané stavby soucasné.

Jsou-li v pribéhu bouracich praci zjiStény skutetnosti, které nebyly prdzkumem podle bodu 1 odhaleny,
zajisti zhotovitel bez zbytefného odkladu pFizplsobeni technologického postupu témto skutefnostem tak,
aby vzdy byla zajiSténa bezpecnost provadenych praci.

Pred zahgjenim bouracich praci je nutno vymezit ohrozeny prostor a zajistit jej profi
vstupu nepovolanych fyzickych osob, dale je nutno bezpecné zajistit vstupy do bourané stavby jakoZ i na
jednotliva pracovisté a prijmout nezbytnd opatfeni k ochrané verejného zajmu, jenz by mohl byt témito
pracemi ohrozen.

Vnitfni rozvody a instalace zabudované v bourané stavbé musi byt pred zahijenim praci odpojeny a
zajistény proti pouziti. Podle okolnosti se proti poskozeni zajisti i vedeni technického vybaveni, do nichz je
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stavba prostiednictvim pFipojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z provoznich dlivodd vnitFni
rozvody a instalace odpojit, stanovi zhotovitel opatfeni k zajisténi jejiho bezpecného provozu béhem
provadéni bouracich praci.

Bouraci prace nesmi byt zahajeny, pokud k tomu nebyl osobou urfenou zhotovitelem vydan pisemny prikaz
a pokud nebylo pracovi$té vybaveno pomocnymi konstrukcemi, materidlem a pomlckami stanovenymi v
technologickém postupu.

Materidl z bourané tasti stavby je nutno prdbdzné odstrafovat, aby nedo$lo k pfetiZeni podlah nebo
stropnich konstrukci nasledkem jeho nahromadeéni.

Jestlize v prub&hu bouracich nebo rekonstrukfnich praci je ast stavby nadale uZivana, musi byt v
technologickych postupech stanoveno bezpetnostni zajisténi a kontroly pracovist' se zretelem na zajiSténi
ochrany zivota a zdravi fyzickych osob, které stavbu uzivaji.

Neni-li zajisSténa dostatecnd Unosnost konstrukci bourané stavby, provadéji se bouraci prace ze
samostatné pomocné konstrukce.

Nakladani s odpady bude zabezpeteno podle nasledujicich zasad

Znedkodnovani stavebnich odpadi bude zaji$téno u specializovanjch firem s pfislusnym opravnénim.
Odpady, které budou vznikat béhem demolic, budou shromazd'ovany ve sbérnych nadobach a kontejnerech, po
jejich naplnéni budou odpady odvazeny k vyuziti, k recyklaci ¢i ke zneskodnéni. Likvidace stavebniho odpadu
bude probihat odvozem a likvidaci ekologickym zplsobem na skladce komunlniho odpadu. Sbérné nadoby
nebezpetnych odpadi budou oznafeny v souladu se zakonem ¢ 185/2001 Sh., odst, 1 aZ 4 o odpadech a o
zméné nékterych daldich zakonl, v platném znéni (opatfeny identifikaénimi listy nebezpefnych odpadd,
symboly nebezpefnosti a osobou zodpovédnou za nakladani s témito nebezpeinymi odpady). V pribéhu
demolice bude vedena evidence vznikajicich odpadd plvodce pro moZnost pFedloZeni v ramci kontroly
organim statni spravy na Gseku odpadového hospodarstvi. Po ukonfeni demolic budou predloZeny vSechny
doklady o nakladani s odpady.

2.2 Spodni_stavba

Objekt je zalozen na zakladovych betonovych pasech a Zelezobetonové zakladové desce.

2.2.1 Vykopy a zajisteni stavebni jamy

Vlastni stavebni Gpravy nevyzaduji vykopové prace. K dodatetnému zatepleni objektu je nutné provést

vykop po obvodu objektu pro provedeni zateplovaciho systému pod terén.

Pred zahajenim praci je nutné kontaktovat veskeré spravce a vlastniky siti o jejich vytyceni a vyznaceni,

v situaci jsou zakresleny sité orientacné.

Vykopové prace a pazeni provadét dle CSN 73 3050..

2.2.2 Z3kladové konstrukce

Objekt je zaloZzen na zakladovych betonovych pasech a patkach a Zelezobetonové zakladové desce. Do

zakladovych konstrukci nebude zasahovano a nejsou navrzeny nové zakladové konstrukce.

2.2.3 Zasypy

Zpétné zasypy budou provedeny z vytézené zeminy. Hutnéni bude probihat po maximalni mocnosti jedné

vrstvy 300 mm.

Déle budou dodrzena ustanoveni nasledujicich norem :
(SN 73 0037
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Zemni tlak na stavebni konstrukce
CSN 72 1006

Kontrola hutnéni zemin a sypanin
CSN EN 12 390-8

2.2.4 Hydroizolace spodni stavby

Pfedpoklddd se hydroizolace na bazi Zivienych pasd plo$né natavené na zakladovou desku. Hydroizolace
spodni stavby neni nové navrhovana.

2.3 Svislé nosné konstrukce

Svislé konstrukce jsou provedeny z plnych cihel. nedojde k zasahu do nosnych konstrukci.

2.4 Vodorovné nosné konstrukce

Jedné se o jednopodlazni objekty. U objektu £. 31 je nosna konstrukce stfechy tvorena sedlovymi ZB vazniky
v osovych vzdalenostech 3 m. Tyto masivni vazniky maji uprostred rozpéti vysku cca 1,6 m a je na nich ulozen
stfedni plast pres ZB desky tl. 50 mm. Ke spodni hrané vaznikl je kotven tézky podhled z vlozek HURDIS.
Jednotlivé vazniky jsou ukladany na obvodovém zdivu, resp. na masivnim stifedovém privlaku. U objektu 30 tvofi
zastreseni zaroven zastropeni.

2.5 Stredni konstrukce

U objektu & 31 je nosnd konstrukce stfechy tvofena sedlovymi ZB vazniky v osovych vzdalenostech 3 m.
Tyto masivni vazniky maji uprostied rozpéti vjéku cca 1,6 m a je na nich uloZen stfedni pladt pres 7B desky
tl. 50 mm. Ke spodni hrané vaznik( je kotven téZky podhled z vloZek HURDIS. Jednotlivé vazniky jsou ukladany
na obvodovém zdivu, resp. na masivnim stfedovém privlaku. Pro tento t&zky ZB skelet je pFitizeni tepelnou
izolaci zanedbatelny a na nové pritizeni vyhovi.

Strecha je zateplena mineralni izolaci tl. Min 300 mm uloZend na stavajicim  zb stropu.

Pultova stfecha pFistavkd ma jednotlivé krokve v dimenzi 12/20 cm z feziva tF. S10 (C24) jsou v kci krovu
umistény v osovych vzdalenostech do 1,0 m. Tyto prvky na nové pritizeni rovnéz vyhovi.

Strecha je zateplena mineralni izolaci tl. Min 300 mm a to na zavésené konstrukci sdk podhledu.

U ocelové haly (objekt 30) tvoFi hlavni nosnou konstrukci stfechy svarované ocelové prihradové vazniky po
6 m, na které jsou ukladany v rastru cca 2m ocelové vaznice z | profili a pfes né dale kFemelinové desky.

Strecha je zateplena mineralni izolaci tl. Min 300 mm a to na zavésené konstrukci sdk podhledu

PFi provadéni stavby budou dodrZzeny nasledujici technické normy:

(SN 73 1901

Navrhovani strech. Zakladni ustanoveni

2.6 Schodisté a vnitfni rampy, Zebriky

V objektu se vyskytuji schodisté. nevznikaji nova schodisté a neni zasahovéano do stavajicich schodist'.

2.7 Pricky
Jednotlivé délici konstrukce jsou provedeny z plnych cihel na maltu vapenocementovou. Nové délici
konstrukce nejsou navrzeny.

2.8 Vyplné otvoru
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2.8.1 Okenni vyplne
Stavajici okna jsou jednoducha, kovova alt drevéna.
Okna nova:

Novd okna v obvodovém plasti budou z plastovych profill, s vyztuZenim vloZenymi uzavFenymi
ocelovymi pozink. profily s tloust'kou stény vyztuzného profilu min. 2 mm. Vicekomorovy systém bude s
dvojitym tésnénim a dvojitym dorazem a mikroventilaci. Celoobvodové kovani bude s antikorozivni Gpravou.
Veskeré kovani je soucasti dodavky okna - bezpeCnostni celoobvodové s antikorozni vrstvou, kliky a panty
budou v barvé vnitfnich rami - bila. Otevirani oken musi byt navrZeno tak, aby bylo moZné otevFit okno z
podlahy. Okna budou otvirava a sklapéci (prip. pevné zasklend). Soutinitel prostupu tepla celého okna max. U
= 1,1 W/m2K nebo men$i. Soutinitel prostupu tepla dvojskla U = 1,0 W/m2K. Koeficient privzduSnosti i = 1,0
nebo lep$i. V severovychodni ¢asti objektu budou okna sklapéci neprihledné se sit'kou proti hmyzu. VnitFni
parapet - plastovy fl. 30mm s predni oblou hranou ,kolmym nosem” délky cca 50 mm. Parapet bude soutasti
dodavky oken. Vngj&i parapet - poplastovany plech. SiFka plechu bude zvolena vzhledem k uvazované fasadé
a finadlnimu povrchu cca 450-250 mm. Rozmér plechu bude upfesnén po preméreni parapetu po osazeni
okenniho ramu. Plech bude kotven na priponky rozmisténé ve vzdalenostech 400 — 500 mm.

Soutasti dodavky bude leseni, doprava, montaz, stavebni pripomoci. Soutasti dodavky oken bude
veskeré potfebné vyp&néni ramid vidi konstrukcim, kotevni prvky a potiebné vytmeleni silikonovym tmelem
vidi parapetdm. Vypénéné spary budou z vnitfni strany piekryty plastovou kryci listou v barvé ramu - bila -
ta bude soutasti dodavky okna. Konetné tvarové FeSeni detaild oken a prosklenjch vyplni bude odsouhlaseno
projektantem po predloZeni vzork( dodavatelem. Ve$kerd okna budou dodana a certifikovdna jako systém
vtetnd vSech systémovych detaill, kotevnich profild, pomocnych vyztuznych profild, ukonfujicich list atp.
Dodavku bude provadét celou jedna specializovand firma s opravnénim od vyrobce pouZitych materiall resp.
nositele systému. Prvky dodd specializovana montazni firma vcetné montaze, vyplné budou kotveny pomoci
paskovych kotev.

Soutasti dodavky budou veskeré kotevni prvky.

Z vnitFni strany bude spara utésnéna ve funkci parotésné zabrany okenni folie Interiér s vyztuznou
tkaninou, pripadné folii. Pri vyrobé oken nutno dodrzet min. montazni mezery mezi stavebnim oftvorem a
vyrobenym oknem.

VnitFni parapety jsou provedeny jako drevotfiskové - postforming. Parapety budou lepeny
systémovym lepidlem dodavatele. K rozméru (resp. $iFce) parapetl neni pfi¢tena délka nosu - individuilné dle
dodavatele. Parapety vfetné botniho ukonéeni. Barva vnitFnich parapetd bude bila.

Soutasti dodavky vyplni otvorl bude zpracovani schvalovaci dokumentace, vietné piedloZeni vzorkl
generalnimu projektantovi a také zpracovani dilenské dokumentace vytvorené na zakladé zaméFeni pFesnych
rozmérl na stavbé.

Pfi vjrob& a montazi vyplni otvorl - oken budou dodrZeny nasledujici technické normy a nafizen:
CSN EN 1SO 10077-1

Tepelné chovani oken, dveri a okenic - VypoCet souCinitele prostupu tepla

CSN P ENV 1627

Okna, dvefe, uzavéry - Odolnost proti nasilnému vniknuti - Pozadavky a klasifikace
CSN EN 12207

Okna a dvefe - Prlvzdu$nost - Klasifikace

CSN EN 12208

Okna a dvere - Vodotésnost - Klasifikace

CSN EN 12210

Okna a dvere - Odolnost proti zatizeni vétrem - Klasifikace

CSN EN 12400

Okna a dvere - Mechanicka trvanlivost - Pozadavky a klasifikace
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CSN EN 13115

Okna - Klasifikace mechanickych vlastnosti - Svislé zatiZeni, krouceni a ovladaci sily
CSN 73 05 32 a nafizeni vlady ¢. 88/2004 Sb, kterym se méni narizeni vlady £ 502/2000Sb.
Pfi vjrob& a montazi vyplni otvorl - dvefi a vrat budou dodrZeny nésledujici technické normy:
(SN 74 6401

Drevéné dvere. Zakladni ustanoveni

CSN 74 6501

Ocelové zarubné. Spolecna ustanoveni

CSN 74 6550

Kovové dvere oteviravé. Zakladni ustanoveni

CSN EN 948

Dvere s otocnymi kridly - Stanoveni odolnosti proti statickému krouceni

SN EN 950

Dverni kridla - Stanoveni odolnosti proti narazu tvrdym télesem

CSN EN 952

Dverni kridla - Celkova a mistni rovinnost - Metoda méreni

CSN EN 1192

Dvefe - Klasifikace pevnostnich poZadavkd

CSN EN 12219

Dvere - Klimatické vlivy - Pozadavky a klasifikace

CSN EN 1530

Dverni kridla - Celkova a mistni rovinnost - Tridy toleranci

SN EN 1529

Dverni kridla - Vyska, Sirka, floust'ka a pravodhlost - Tridy toleranci

CSN EN 12046-2

Ovladaci sily - ZkuSebni metoda - Cast 2: Dvefe

CSN EN 947

Dvere s otocnymi kfidly - Stanoveni odolnosti proti svislému zatizeni

SN EN 951

Dverni kridla - Metoda méreni vysky, Sirky, tloustky a pravolhlosti

2.8.2 Dvere

Vnitfni dvere se neméni

2.9 Podhledy

Jednad se pouze o nové podhledy v poslednim podlazi, které jsou navrZeny z divodli nového dodatetného
zatepleni strfesniho plasté.

VSechny navrhované podhledy jsou sidrokartonové, provedené na ocelovou podkladni konstrukci z CD profild,
sila desek 12,5 mm typu RB a RBi. V3echny styky sadrokartonovych podhledd mezi sebou a s okolnimi
konstrukcemi budou FeSeny dle typovych detaild vyrobce sadrokartonovych pritek (zejména s ohledem na dilataci
a zabranéni vzniku trhlin).

Konstrukce podhledi musi umoZfovat instalaci zapu$ténych prvkd VZT, svitidel, EPS apod. V misté kotveni
osvétlovacich téles (prisazenych €i zavéSenych pod podhledem) bude do konstrukce podhledu vloZen pomocny
nosnik ¢ zavés - soutast systému podhledu, pro jejich pfikotveni. Soutasti dodavky podhledd je i kompletni
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kotevni a zavésny systém, nosné kovové rosty, olidtovani. Soutasti dodavky podhledd je i dotmeleni lemovacich
li§t vdti sténdm pretiratelnym napfF. akrylatovym tmelem. Barva bila. V misté ovladacich prvkd jednotlivych
instalaci budou umisténa vstupni dvifka do sidrokartonovych podhledd. Do podhledi budou osazeny revizni
sadrokartonové poklopy pro pristup k armaturam instalaci a osvétlovaci télesa.

2.10 Izolace

2.10.1 Izolace tepelné
Izolace stresniho plasté je navrzena z mineralni vlny (u=0,036 W/mK) v tloust'ce minimalné 300 mm.
Celkova floustka izolace je minimalné 300 mm za predpokladu provedeni izolace ve dvou vrstvach
s prostridanymi sparami.
Objekt bude zateplen pomoci fasadniho polystyrénu v tl. 160 mm. Tento systém byl zvolen z poZadavku
tepelné technického. Tepelna izolace bude lepena na fasadu celoploSné pomoci tmelu, nasledné budou kotvena
pomoci talifovych kotev do zdiva. Pofet kotev se Fidi pFedpisy Cechu izolatérd, v rozich kolem oken musi byt
provedeno nariznuti desky do rohu, tak aby nevznikaly spary v narozi, V mistech, kde dojde ke styku se
zemni vlhkosti, bude pouzita tepelna izolace z desek z EPS Perimetr tl. 160 mm do vysky +0,100, v podzemni
c¢asti bude provedeno zatepleni z polystyrénovych desek XPS tl. 160 mm do Grovné minimalné 800 mm pod UT.
Navaznost omitek a rdml vyplni ofvord bude FeSena pomoci typovych pFipojovacich profild (APU-

list). Na zateplovacim systému bude pouzita APU liSta s integrovanou sit'ovinou. Detail bude koordinovan s
dodavateli fasady

2.10.2 Izolace proti vode a zemni vlhkosti
Pfedpoklddd se hydroizolace na bazi Zivienjch pasd plo$né natavené na zakladovou desku. Nové nejsou
hydroizolace navrzeny.

2.1 Podlahy

Neméni se

2.12 Klempifské prvky

Klempirské vyrobky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. Min. 0,7 mm. jednd se o stresni okap,
okapové scody, parapety. Vsechny spojovaci a upevnovaci konstrukce musi vyprojektovat zhotovitel a musi je
provést tak, aby byl umoZnén tichy a neomezeny pohyb fasti vzajemnéd mezi sebou i vGfi konstrukci budovy
(zamezeni vznikani zvukovych efektl pFi objemovych zménach konstrukci z rdznych materiald zplisobené
teplotnimi vykyvy). Setkaji-li se rdzné materialy, musi byt vloZenim mezivrstvy zamezeno kontaktni korozi.
Spojovaci dily musi byt nekorodujici. Tvarové FeSeni typovych klempiFskych konstrukci bude provedeno dle CSN
73 3610.

2.13 Povrchové Gpravy

2.13.1 Vnitrni omitky

Neméni se
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2.13.2 Vnejsi omitky
Jako finalni vrstva je navrzena silikdtova omitkovina zrnitosti 2 mm. Povrchova dprava soklu bude
ponechana stavajici a to kamenny sokl s oCiSténim tlakovou vodou..

2.13.3 Vnitrni obklady

Neméni se.

2.13.4 Natery vnejsi konstrukci
VnitFni ocelové konstrukce, které budou natirany, budou odmastény vhodnym detergentem, oCistény a
otryskany na Sa 2 1/2, opatieny 3 x zakladnim natérem o tl. vrstvy 110 p. a dvojnasobnym syntetickym natérem
finalnim o tl. vrstvy 50 p. Celkova predepsana fl. suchého natérového systému je 160 p.m
Natéry konstrukci budou provadény béznymi postupy dle CSN 03 8009.

Jedna se o konzoly pro vzt jednotky.

214 Zpevnéné plochy

Zpevnéné plochy budou po provedeni zatepleni navraceny do pdvodniho stavu.

Jedna se o betonovou plochu.

3 UDAJE 0 POZADOVANE JAKOSTI NAVRZENYCH MATERIALU A 0 POZADOVANE
JAKOSTI PROVEDENI

Stavba je navrzena z bézné pouzivanych materiald, prvkd a konstrukci. Dodavatel stavby je povinen plné
dodrzovat nafizeni vlady ¢.591/2006 o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pri
praci na stavenistich a technologické predpisy zpracované vyrobci jednotlivych stavebnich konstrukci a
materiald.

PoZadovanid jakost navrZenych materiall a jakost provedeni je dana pFisludnymi normami a
technologickymi postupy jednotlivich dodavateld. Ve$keré konstrukce a stavebni prace bude pfebirat
odpovédny zastupce dodavatele stavby za pritomnosti stavebné technického dozoru investora.

Prace, vyhotovené konstrukce a vyrobky musi byt provedeny v odpovidajici kvalité a s minimalnimi
rozmérovymi odchylkami. Konstrukce, které maji byt provedeny a osazeny vodorovngé, musi byt vodorovné.
Konstrukce, které maji byt provedeny a osazeny svisle, musi byt svislé. Konstrukce Ci vyrobky, které maji
byt osazeny v jedné linii, musi byt osazeny v jedné linii. Keramické obklady a dlazby musi mit spary primé a
navazujici na sebe, pokud to format obkladu dovoluje. Vyrobky a materialy, které maji byt jedné barvy, musi
byt viditelné v jednom odstinu dle vzorniku barev.

A POPIS NETRADICNICH TECHNOLOGICKYCH POSTUPU A ZVLASTNICH
POZADAVKU NA PROVADENI A JAKOST NAVRZENYCH KONSTRUKCI

Stavba je navrzena z bézné pouzivanych materiald, prvkd a konstrukci. Dodavatel stavby je povinen plné
dodrzovat narizeni vlady €.591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pri
praci na stavenistich a technologické predpisy zpracované vyrobci jednotlivych stavebnich konstrukci a

materiall.
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5 POZADAVKY NA VYPRACOVANI DOKUMENTACE ZAJISTOVANE ZHOTOVITELEM
STAVBY - OBSAH A ROZSAH VYROBNI A DILENSKE DOKUMENTACE
ZHOTOVITELE

Dilenska nebo vyrobni dokumentace bude zpracovana dle navrzeného Feseni konstrukci. Detaily a spoje
konstrukci musi odpovidat statickému a technickému navrhu konstrukci. Pripadné nejasnosti nebo Gpravy
konzultovat s generalnim projektantem.

6 BEZPECNOST PRI UZIVANi, OCHRANA ZDRAVi A PRACOVNI PROSTREDI

Stavbu i jednotlivé objekty a prostory je moZno uZivat jen b&znym zplisobem pouze k takovym GZelim,
kterym byla urcena projektem.

V ramci PD nejsou predepsany zadné povinné zpracované rady, které by urcovaly bezpecnost pri jeho
uzivani. Pfi pohybu v areélu je nutné se Fidit vnitFnimi rady a protokoly stanovené investorem.

Ochrana zdravi a bezpeinosti pracovnikd se Fidi zakonem 367/2007, kde se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancl pFi praci, doplnéné nafizenim vlady ¢ 362/2005 a 309/2006, kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpeCnosti ochrany zdravi pri Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zdkon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci). PFi provadéni stavebné-
montaznich praci je nutné dodrzet spravné technologické postupy ve smyslu technologickych pravidel, za
jejichz zpracovani odpovida zhotovitel stavby. Vedeni stavby musi zajistit plnéni vSech zisad a pFedpisd
bezpetnosti prace a ochrany zdravi pri provadéni stavby. O zajiSténi predepsanych opatreni, pouziti
ochrannych prostfedkd, predavani pracovist' zhotovitelim a provedeni instruktaZze je tfeba poFidit zapis do
stavebniho deniku. Dale upozorfuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit
moznosti pristupu nepovolanych fyzickych osob a hlavné déti na staveniSté a nutnost zpracovani
podrobného projektu POV pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlasenym casovym harmonogramem
praci. Pracovnici zhotovitele stavby budou podrobné seznameni pred zapocetim vystavby se zavaznymi
predpisy pro organizaci bezpeiné prace. Stavba bude provadéna dodavatelskym zplsobem pravnickou, nebo
fyzickou osobou opravnénou k podnikani, ktera ma stavebni nebo montazni prace v predmétu své cinnosti
povolené podle zvla$tnich pFedpist. Pfi provadéni stavby musi byt dodrZeny poZadavky spravcd veskerych
inzenyrskych siti. VSechny fyzické osoby pohybujici se s védomim stavby po stavenisti a to nejen
pracovnici zhotoviteld, musi byt Fadné proSkoleny, v rozsahu plsobnosti a své pracovni &innosti na
staveni$ti a vybaveny patfitnymi ochrannymi pomdckami. Za dodrZovani bezpefnosti prace na stavenisti v
pribéhu vystavby plné zodpovida zhotovitel stavby a jim povéFené osoby.

Stavba musi byt provedena podle schvalené projektové dokumentace. Zmény oproti schvalenému projektu
musi byt do prislusné dokumentace zaznamenany a odsouhlaseny zadavatelem.

Zhotovitel stavby a technologie musi provést jeji realizaci v odpovidajici kvalité pri dodrzovani
pozadovanych vlastnosti a parametrl. Zhotovitel stavby zodpovidad za respektovani vSech pFedpisd, véetné
predpisl k zaji$téni bezpefnosti prace a technickych zafizeni chranici Zivot a zdravi osob.

V pribéhu realizace budou dodrZena veskera nafizeni a vyhlasky tykajici se bezpefnosti prace. Je nutné
rovnéz respektovat jednotlivd narizeni a podminky uvedené ve stavebnim povoleni a v jednotlivych Castech
projektu.

K FeSeni problematiky zabezpefeni dodrzovani pFedpisi BOZP a PO musi dodavatel v souladu
s prislusnymi celostatné platnymi predpisy zpracovat vlastni firemni smérnice, které budou zajist'ovat jejich
rozpracovani a aplikaci pro futo stavbu spolu se stanovenim zpdsobi a odpovédnosti za prokazatelné
seznameni v3ech pracovnikd dodavatele i jeho poddodavatelli s technologickymi postupy, havarijnimi a
pozarnimi plany a s piisludnymi pasazemi piedpist a vyhlasek.

Dilo, nebo jeho casti, musi byt provadény na zakladé technologického postupu. Na stavenisté mohou

vstupovat pouze zaméstnanci dodavatele nebo jim povérené ¢i zmocnéné osoby.
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Materidl bude dopraven na stavenisté pouze v nezbytném mnozstvi, jeho ulozeni nebude kumulované a
bude provedeno jeho okamzité zabudovani. Po uvolnéni plochy je mozno provést dalsi dopravu materialu.

Napojeni na zdroj el. energie pro stavbu bude provedeno za hlavnim jistitem ze stavajicich rozvodd pres
staveni$tni rozvadét. Voda bude zajisténa z domovnich rozvodd. Pro dobu vystavby bude osazen podruzny
vodomér.

Provoz sousednich objektl nesmi byt stavbou nikterak naruSen. Ve vSech prostorach vyuzivanych
stavebni firmou bude zajidtén disledny (klid. Provoz dopravnich prostiedkd a mechanizmi musi byt pouze v
nezbytnou dobu.

OSTATNI

Soutasti dodavky bude i vytyCeni stavby (a veskeré prace s tim spojené).

Soutasti dodavky stavby bude vyroba, doprava a montaz prefabrikovanych konstrukci.

Soutdsti dodavky stavby bude vedkera stavebni pfipravenost dle poZadavkid profest.

Dodavatel pFedloZi vzorky viech vybranych konstrukci & materiall ke schvéleni pFed vlastnim pouZzitim.

VSechny pouzité materialy a vyrobky budou 1jakostni tridy a musi mit prislusné atesty, homologace,
prohlageni o shodé a certifikaty pro pouZiti v CR dle platnjch predpisi.

Veskera zarizeni a dodavky budou dokompletovany, nainstalovany ¢&i prikotveny a propojeny tak, aby byly
pri predani plné funkcni.

Tyto technické specifikace a technické a uZivatelské standardy stavby jsou nedilnou soucdsti zadavaci
dokumentace a spolecné s vykazem vymér a vykresovou casti tvori nedilny celek.

V pripadé vzniklych Skod zavinénych dodavatelem na verejném Ci soukromém majetku v souvislosti s pracemi
dle tohoto popisu, uhradi tyto Skody plné dodavatel.

Dodavatel provede a zajisti na svij (fet vekeré potiebné pomocné a ochranné konstrukce vEetné leSeni.

V cené dodavky musi byt zahrnuté ceny za spotiebované energie a vodu v dobé vystavby.

Soucasti ceny dodadvky musi byt i ndklady na realizacni, dilenskou a dodavatelskou dokumentaci a
dokumentaci skutecného provedeni stavby. (Dodavatel predlozi ke schvéleni vsSechny potrebné detaily svych
specialistl k odsouhlaseni generalnimu projektantovi v Grovni dilenské &i jiz zminéné realizatni dokumentace.
(#x v papirové podobé, 2x CD s digitalni podobou)

Soucasti kazdé dodavky je i funkéni odzkouseni jednotlivych €asti zarizeni a zarizeni jako celku.

Soutasti kazdé dodavky je i priprava na komplexni zkousky, provedeni komplexnich zkousek a GCast na nich.

Soutasti dodavky, ktera to vyzaduje je i zaskoleni obsluhy a Gdrzby.

Soucasti kazdé dodavky je i prislusnd dokumentace (atesty, technické parametry, navody k obsluze,
prohldseni o shodé, prohldSeni o odborné montazi vcetné dolozeni opravnéni k jejimu provadéni, navrhy
provoznich Fadl, navrhy servisnich smluv, knihy vytahd, kniha pozarnich ucpavek atp.).

Pri provadéni stavby budou dale dodrzeny tyto normy:

(SN 73 0210-1 - 2

Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni.

(SN 73 0202

Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0205

Geometricka presnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické presnosti
(SN 73 0212-1 - 6

Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti.
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