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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území stavby 

Řešené území se nachází ve Středočeském kraji, jihovýchodně od Prahy, v okrese 

Praha-východ. Obec Svojetice leží cca 5 km jihovýchodně od města Říčany. Generelní 

sklon území je od jihu k severu.  

Stavba tlakové kanalizace, jako liniové stavby, bude probíhat převážně v místních 

komunikacích a komunikacích ve správě SÚS Středočeského kraje. Povrch dotčených 

komunikací je převážně tvořen živičným krytem, popřípadě štěrkem, v menší míře se 

v obci vyskytují nezpevněné komunikace. Trasa veřejné kanalizace je přednostně volena 

po pozemcích obce, či v pozemcích SÚS Středočeského kraje. V menší míře jsou 

zasaženy též pozemky v soukromém vlastnictví.  

Navržené čerpací stanice u nemovitostí včetně výtlaků dotýkají převážně pozemky 

majitelů napojované nemovitosti, v místě napojení na veřejnou stoku pak pozemky obecní  

či SÚS. 

Stavba čistírny odpadních vod se nachází v severní části katastrálního území 

Svojetice, v blízkosti místního hřbitova na pozemku parc. č. 60/1 k.ú. Svojetice. 
 

b) Průzkumy a rozbory 
V dané lokalitě došlo k výstavbě zásobních vodovodních řadů, a proto bylo možné                                                       

třídy těžitelnosti zmapovat. Kanalizace je uložena ještě o cca 30 až 40 cm níže, proto lze 

uvažovat se zatříděním těžitelnosti zemin a hornin dle staré normy ČSN 73 3050 Zemní 

práce do těchto tříd: 3.tř – 10 %, 4.tř. – 25 %, 5.tř. - 40 %, 6.tř.- 25%. 

Výskyt zvýšené hladiny podzemní vody se předpokládá zejména v západní části 

obce a v blízkosti požární nádrže. 

Při provádění zemních prací bude podíl tříd těžitelnosti a zvýšené hladiny podzemní 

vody sledován dozorem investora a fakturace zemních prací bude prováděna dle 

skutečnosti. 

Pro stavbu čistírny byl v místech jejího budoucího umístění zpracován inženýrsko-

geologický průzkum zpracovaný : firmou WATER SYSTÉM, Ke KLIMENTCE 8, 150 00 

Praha 5,tel. 602 363 918, 605 754 777, ing Pavel Lipanský. 

Celé území zamýšlené stavby je podrobně výškopisně a polohopisně zaměřeno. 

Před zahájením projektových prací bylo renomovanou geodetickou kanceláří 3G, Ke 

Stírce 5, Praha 8 zpracováno geodetické doměření zájmové lokality. Původní zaměření 

nedostatečného rozsahu bylo předáno projektantovi obcí Svojetice v r. 2006.  
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Oblast je zaměřena v souřadnicovém systému JTSK, výškopisný systém BALT-pV. 

 Výpis vytyčovacích bodů tlakové kanalizace předá projektant na vyžádání se 

souhlasem obce Svojetice. 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Při návrhu umístění nových trubních vedení je respektováno prostorové umístění 

stávajících inženýrských sítí a nedojde k žádné přeložce stávajícího zařízení. 

Při realizaci liniové stavby budou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských 

sítí. Velikost ochranného pásma každé sítě je uvedena v příslušném právním předpisu a je 

vždy uvažována od vnějšího líce dotčené sítě na jednu a druhou stranu. V tomto 

ochranném pásmu budou prováděny výkopové práce bez použití těžké techniky, 

posledních 0,5 m od předpokládané polohy sítě a vlastní očištění stávající sítě bude 

probíhat výhradně ručně. 

Návrh tlakové kanalizace je proveden v souladu s ČSN 736005 Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. 

Při realizaci stavby mohou být dotčena ochranná pásma studní individuálního 

zásobení pitnou vodou. Zhotovitel je povinen tato ochranná pásma respektovat v rozsahu 

dle platné legislativy a normativ. V případě dotčení tohoto pásma musí být navrženo 

opatření k ochraně vodního zdroje, např. osazením chráničky na potrubí tlakové 

kanalizace. Toto opatření se týká zejména vodních zdrojů u nemovitostí, jež nejsou 

napojeny na veřejný vodovod a domovní studna je jediným zdrojem pitné vody. Nutnost 

osazování ochranných potrubí je vhodné konzultovat s hydrogeologem. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 

e) Vliv stavby na okolí 

Realizovaná stavba bude bez vlivu na okolní stavby a pozemky.  

Veřejná tlaková kanalizace při svém běžném provozu neovlivní negativně kvalitu 

podzemních a povrchových vod. K případnému úniku splašků z potrubí může dojít pouze 

velmi zřídka a nahodile v případě poruchy. V tomto případě řeší nápravu (finančně i 

věcně) uvedením narušeného povrchu do původního stavu provozovatel této sítě a to dle 

zásad uvedených v provozním řádu kanalizace. 

Při provádění výkopových prací bude dbáno na zajištění stability přilehlých 

stavebních objektů dle ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 
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zkoušení a ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky  a dle dalších platných 

předpisů a norem. Výkop bude prováděn v bezpečné vzdálenosti od obrysu základu 

přilehlých budov. Pokud nebude možné tuto vzdálenost dodržet, musí být navrženo 

opatření k jejich zabezpečení. 

V období výstavby bude přilehlé okolí dočasně zatíženo prašností a emisemi ze 

spalovacích motorů (nákladní vozidla, vrtací, hloubící a hutnící stroje, kompresory, 

dieselagregáty). Tato zátěž pomine ukončením stavby. V průběhu stavby je třeba řešit 

opatření ke snížení těchto negativních vlivů, zejména pak omezením doby jejich trvání.  
 

f) Kácení dřevin 

Při stavbě kanalizace se nepředpokládá kácení vzrostlých stromů. Pokud dojde ke 

kácení, tak se bude jednat téměř výlučně o náletové dřeviny.  

V případě nutnosti kácení vzrostlého stromu, bude o tomto záměru informován ve 

smyslu povolovací žádosti informován místně příslušný obecní úřad.  
 

g) Požadavky na zábory ZPF 
Souhlas s trvalým odnětím pozemku pro ČOV ze ZPF byl vydán pod č.j. 

12889/2006/OŽP-00283 
 

h) Územně technické podmínky stavby 

Projektovaná veřejná tlaková kanalizace je nový ucelený samostatný systém dopravy 

splašků na projektovanou ČOV. Páteřní tlaková stoka je zaústěna do ČOV a systém 

potrubí není napojen na žádnou stávající infrastrukturu.  

Zdrojem elektrické energie pro provoz domovních čerpacích stanic jsou domovní 

rozvaděče každé z napojovaných nemovitostí. Napojení ovládacího rozvaděče každé 

stanice bude provedeno na předpřipravený kabelový vývod chráněný proudovým 

chráničem s doložitelnou revizní zprávou,. 

Vodovodní přípojka z PE DN 80 bude napojena na projektovaný vodovod Region 

JIH Svojetice – Srbín v hlavní komunikaci II/113 . Množství použité vody bude měřeno 

vodoměrem ve vodoměrné šachtě. 

Přípojka NN je vedena v souběhu s tlakovou kanalizací od stávající rozvodné skříně 

u pozemku parc.č 62/2.  

Odpad vyčištěné vody bude zaústěn do zatrubněného Jevanského potoka 

gravitačním kanalizačním potrubím. Přibližná hloubka napojení dle interpolace 
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z dostupných údajů je 449,15 m BALT – p.v. Před napojením je umístěna spadišťová 

šachta Š3 . 
 

i) Věcné a časové vazby 

Provoz systému odkanalizování území včetně čištění odpadních vod může být 

spuštěn až po kompletním dokončení ČOV, resp. po kolaudačním řízení, jenž nesmí 

shledat závady bránící provozu. K napojení jednotlivých obyvatel na kanalizační systém 

může být přistoupeno až ve chvíli, kdy bude ČOV provozuschopná, budou realizovány 

páteřní kanalizační stoky, resp. bude realizována kompletní kanalizace dle projektové 

dokumentace.  

Čistírna bude pravděpodobně spouštěna ve dvou fázích, v první fázi bude aktivována 

pouze první linka ČOV, po naplnění její kapacity přistoupí obsluha ke spuštění linky druhé. 

Před uvedením do provozu je nutné napojit jednotlivé nemovitosti po trase tlakové 

kanalizace a to v co největším počtu, aby denní produkce splašků přesáhla 3 x objem 

potrubí a odpadní voda se do 8 hodin dostala na ČOV. Tím se zachová kvalita 

splaškových vod a nebude docházet ke zdržení splašků v potrubí bez přístupu kyslíku a 

následnému anaerobnímu hnití. 

 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

2.1 Účel užívání stavby, kapacita 

Kýžený efekt plošného odvádění a čištění odpadních vod produkovaných obcí 

Svojetice je redukce netěsných septiků a žump v obci s podchycení splašků, které jsou 

vypouštěny „na černo“ přímo do povrchových vodotečí. V Důsledku se předpokládá 

výrazné zlepšení kvality povrchových i podzemních vod v řešené lokalitě. 

Tlaková kanalizace je dimenzována na výhled dle schváleného územního plánu a to 

cca na zástavbu cca 600 – 700 objektů. 

Kapacita projektované ČOV je 2x745 EO. 
 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba tlakové kanalizace je bez vlivu na architekturu obce, z hlediska 

urbanistického lze předpokládat, že přispěje k pozitivnímu rozvoji obce a přiláká 

obyvatelstvo k trvalému bydlení. 
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Stavba ČOV  je částečně zapuštěna pod terén, avšak větší část je nad terénem. 

Vrchní část je částečně zasypána. Na násyp navazuje příjezdná komunikace a zpevněná 

plocha, která je rovněž navýšena.Budova je zděná s  polovalbovou střechou. 

 

2.3 Provozní řešení, technologie 

Tlaková kanalizace je navržena svou světlostí pro výhledové rozšíření bytové 

výstavby do lokalit dle platného ÚP. Návrh stokové sítě byl proveden na 95% 

pravděpodobnost nepřekročení současně sepnutých čerpadel z celkového počtu 

napojených (včetně uvažovaného výhledu). Tento fakt ukazuje, že navržená stoková síť 

v podobě, kterou předkládá projektant, je mírně naddimenzovaná a umožňuje její 

rozšiřování do lokalit, kde v současné době neprobíhá ještě žádná bytová výstavba. 

ČOV: Účinnost čištění splaškových OV přiváděných na ČOV navrženou pro 1490 EO 

se uvažuje v hodnotách uvedených v následujícím tabelárním přehledu za předpokladu 

průměrného denního objemu produkovaných a čištěných splašků z domácností a 

sociálního zařízení základní občanské vybavenosti: 

Q24 = 149,0 m3/den ≈ 1,72 l/s ≈ 103,2 l/min ≈ 6,2 m3/hod ≈ 54,4 tis.m3/rok 

Qmax měsíc = 149 x 1,4 x 31 = 6467 m3/měs. 

 

Předpokládané hodnoty znečištění OV na přítoku/odtoku z ČOV 
 

množství znečištění na 
porovnání s hodnotami 

dle NV č. 61/2003 Sb.4) 
 

přítoku* 
odtoku 

„p“ 1)3) 

odtoku 

„m“2) 

účinnost 

čištění [%] 
„p“ 1)3) „m“2)  ukazatel 

[kg/den] [mg/l] [mg/l] [kg/den] [t/rok] [mg/l] [%] [%] [mg/l] [mg/l]  

BSK5 89,4 600,0 15,0 2,24 0,82 30,0 97,5 80 30 60 splňuje 

CHSK 178,8 1200 50,0 7,45 2,72 90,0 95,8 70 125 180 splňuje 

NL 82,0 550,0 5,0 0,75 0,27 15,0 99,1 ----- 40 70 splňuje 

N-NH4 10,88 73,4 12,0 1,79 0,65 20,0 83,7 50 20 40 splňuje 

Nc 16,4 110,0 35,0 5,22 1,90 70 68,2 ----- ----- ----- ----- 

Pc 3,7 25,0 2,0 0,30 0,11 5,0 92,0 ----- ----- ------ ----- 

* za předpokladu specifické produkce znečištění [g/obyv.den] od 1 EO 
   BSK5 = 60; CHSKCr = 120;  NL = 55; Nc = 11; N-NH4 = 7,3; Pc = 2,5 
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1) Pro BSK5, CHSK a NL: Uváděné přípustné koncentrace „p“ mohou být překročeny v povolené míře 
podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k NV č. 61/2003 Sb. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B 
nebo C podle poznámky 2) k tabulce 1 v příloze č. 4 k NV č. 61/2003 Sb. 

2) Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku 
uvedený v tabulce 1 přílohy č. 4 k NV č. 61/2003 Sb. v souladu se stanovením hodnoty „p“. 

3) Pro N-NH4, Ncelk a Pcelk: Uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a 
nesmí být překročeny. Počet vzorků odpovídá ročnímu počtu vzorků stanovenému vodoprávním úřadem. 
Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 2) k tabulce 1 v příloze č. 4 k NV č. 
61/2003 Sb. 

4) dle tab 1a a 1b př. č. 1 
 
Navržená technologie splňuje emisní standardy NV 61/2003 Sb., ve znění nařízení 

vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 Sb. 
     

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

ČOV není veřejně přístupná. Úzká specializace na obsluhování strojního vybavení 

vylučuje přístup a obsluhu stavby osobami s omezenými schopnostmi. 

 

2.5 Bezpečnost při užívání 

Budoucí provoz zařízení bude svěřen odborné firmě, která bude schopná zabezpečit 

bezpečnost pracovníků provozu dle pravidel uvedených v provozním řádu. 

 

2.6 Základní charakteristika objektů 

Podstatou tlakové kanalizace je svedení domovních odpadních vod z domácností 

ležatou gravitační kanalizací přímo do čerpacích jímek o průměru 0,8 m, ze kterých jsou 

tlakovým potrubím (PE 40 – 200 mm) dopravovány splašky na ČOV. V jímkách jsou 

osazena ponorná čerpadla s drtiči nebo řezáky (čerpací stanice), která jsou automaticky 

zapínána při naplnění jímky. TSS sestává z rozvětvené tlakové potrubní sítě.  

ČOV: 

DSO 02-1 Železobetonové nádrže a budova, osazení 

Areál se nachází na pozemku vedle hřbitova u silnice. Nerovnosti pozemku byly 

v minulosti zaváženy, takže bylo dosaženo jednotného spádu. Od silnice na konec 

pozemku je klesání cca 2,5 m. 

Objekt rozměrů 15,3 x 12,1 m je umístěn na pozemku před koncem hřbitovní zdi. 

Oplocení bude navazovat na linii hřbitovní zdi. 

 

DSO-02-01.1 Stavební část, DSO-02-01.2 Stavební elektroinstalace a hromosvod 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


č. zak.: 3/13-58                                                                                  B –  Souhrnná technická zpráva 

 

 8 

Stavba je částečně zapuštěna pod terén, avšak větší část je nad terénem. Vrchní 

část je částečně zasypána. Na násyp navazuje příjezdná komunikace a zpevněná plocha, 

která je rovněž navýšena. Vnitřní výška nádrží ode dna k úrovni vstupu do budovy je 4,6 m   

(4,2 m nápustná výška).  Vnější výška na základovou spáru cca 5,2 m. Výška provozního 

domku od nádrží k hřebeni střechy je cca 5,5 m. Nadzemní část k hřebeni je tedy cca 7,4 

m od upraveného terénu. 

Podzemní nádrže jsou železobetonové v sestavě fekální jímka, denitrifikace, 2 x 

nitrifikace s 2ma dosazovacími nádržemi, kalová nádrž,nádrž vyčištěné vody. Provozní 

domek je zděný, krov polovalbový (viz vedlejší márnice) s červenou pálenou krytinou. 

Vstup je přístupný po venkovním schodišti. V budově je elektroinstalace a hromosvod.  

 

DSO 02-2 Zpevněné plochy a příjezdná komunikace, terénní úpravy, zeleň 

Komunikace bude  živičná na hutněném násypu. Plocha živičné komunikace 

v areálu 313,0 m2, mimo areál 125,0 m2 (celkem 438 m2). Nádrže budou obsypány, svah 

zatravněn a osázen. 
 

DSO 02-3 Oplocení 

Oplocení bude navazovat na zeď hřbitova, bude poplastované, v. 2 m s ostnatým 

drátem. Délka 103,6 m. 

DSO 02-4 Propojovací potrubí 

Odpad vyčištěné vody bude zaústěn do zatrubněného Jevanského potoka 

gravitačním kanalizačním potrubím PVC DN 250 dl. 57 m. Přibližná hloubka napojení dle 

interpolace z dostupných údajů je 449,15 m BALT – p.v. Před napojením je umístěna 

spadišťová šachta Š3 ve dně opevněná žulovými kostkami. 

 

2.7 Základní charakteristika technologických zařízení 

 

Biologický stupeň 

Aerobní část čistírny je vzhledem k požadované kvalitě čištění (kromě odstraňování 

organického znečištění je nutné zajistit i odstranění sloučenin dusíku) navržena jako D-N 

systém, tj. systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací. Pro celou čistírnu BIO 

CLEANER bude využívána společná nádrž denitrifikace, nitrifikační nádrž bude rozdělena 
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na 2 paralelní sekce. V každé této nitrifikační nádrži bude vložena nerezová dosazovací 

nádrž, ve kterých bude probíhat separace aktivovaného kalu.  

Denitrifikace 

Odpadní voda bude přiváděna do denitrifikační nádrže. Do nádrže bude rovněž 

zaústěno potrubí vratného kalu z dosazovací nádrže. Tato nádrž bude vybavena 

hrubobublinným míchacím systémem a míchadlem. Dále bude do nádrže přečerpávána 

odpadní voda z jímky na svoz z chatových oblastí v maximálním množství 10% denního 

přítoku na ČOV.  

Nitrifikace 

Z denitrifikace bude aktivační směs gravitačně natékat do nitrifikační nádrže. 

Nádrže budou provzdušňovány jemnobublinnými membránovými aeračními elementy. 

Tlakový vzduch bude dodáván pomocí dmychadel. Z nitrifikační nádrže bude aktivační 

směs gravitačně odtékat do dosazovacích nádrží.  

Dosazovací nádrž 

Pro separaci kalu bude sloužit kruhová nerezová dosazovací nádrž umístěná v  

nitrifikační části aktivační nádrže. Recirkulace kalu do denitrifikace a odvádění 

přebytečného kalu bude řešeno pomocí hydro-pneumatických čerpadel. Vyčištěná voda 

bude z dosazovací nádrže odváděna do akumulační jímky biologicky vyčištěné vody.  

Třetí stupeň čištění 

Z akumulační nádrže je voda čerpána na třetí stupeň čištění, pískovou filtraci. Takto 

vyčištěná voda odtéká přes měrný objekt – Parshallův žlab odpadním potrubím do 

zatrubněného Jevanského potoku. 

Srážení fosforu  

K odstraňování přebytečného fosforu, který nelze odstranit biologickým čištěním, 

bude osazeno zařízení na srážení fosforu. Toto zařízení sestává ze zásobní nádrže pro 

přípravu a skladování roztoku Fe 3+  (napž. roztokem síranu železitého) a dávkovacího 

čerpadla.  

 

Kalové hospodářství a fekální jímka 

Aerobní kal je již částečně aerobně stabilizován v aktivační nádrži biologického 

stupně ČOV. Přebytečný kal pak bude dostabilizován ve stabilizační a uskladňovací 
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nádrži. Nádrž bude provzdušňována tak, aby nedocházelo k zahnívání kalu. Nádrž bude 

zařízením pro odčerpávání odsazené kalové vody.  

Po zahuštění a aerobní stabilizaci je přebytečný kal odvážen k dalšímu využití nebo 

k likvidaci. 

 

2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba liniové stavby a čerpacích stanic u nemovitostí nevyžadují protipožární 

ochranu. 

Čistírna: Příjezd z hlediska požárního zásahu je po veřejných komunikacích. 

Prostor ČOV je bez požárního rizika. Odstupové vzdálenosti budou nulové nebo minimální 

a nepřesáhnou hranice stavebního pozemku (minimální odstup stavby  od hranice 

pozemku: sever 6 m). V obci je projektován vodovod. Pokud nebude v době výstavby ČOV 

dokončen, je k dispozici požárnímu zásahu požární nádrž ve středu obce ,vzdálená cca 

600m od ČOV.  

Budou dodrženy platné normy a předpisy.viz. zpráva požárního zabezpečení. 

 

2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

NEUPLATNÍ SE 

 

2.10 Hygienické požadavky 

Viz.  vyjádření Krajské hygienické stanice  2358-212/08/HOK/Kol ze dne 14.4.2008. 

 

2.11 Ochrana stavby před negativními vlivy 

Pro ochranu liniové stavby tlakové kanalizace je navrženo ochranné pásmo šířka 1,5 

m na každou stranu od vnějšího líce potrubí v souladu se zákonem  274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

Stavba čistírny nevyžaduje stanovení zvláštní ochrany, neboť se nenachází 

v záplavovém území, nevyžaduje ochranu proti radonu ani hluku a nenachází se v oblasti 

s aktivní seismicitou. 

 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

viz kap.1, odst. h) Územně technické podmínky stavby 
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4. NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Pro pohodlnou obsluhu ČOV je navržena příjezdná komunikace sjezdem z hlavní 

silnice II/113 (Srbín – Svojetice). Sjezd z komunikace bude proveden jako styková 

křižovatka s obloukovým napojením . Příjezd k ČOV je zajištěn projektovanou živičnou 

komunikací na hutněném náspu plocha mimo areál 125 m2 . 

 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE 

Svahy v areálu budou osázeny keříky. Jalovce – juniperus psitzeriana „old gold“ – 

prostřídat se skalníkem cotonastr horizontalis ascendens (nebo jiným do v 1 m) . Ostatní 

plochy budou zatravněny. Dále budou vysázeny 4 ks borovic (Pinus nigra).  

 

6. POPIS VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Provozování tlakové kanalizace při běžném provozu negativně neovlivní životní 

prostředí. K případnému poškození povrchu terénu může dojít pouze velmi zřídka a 

nahodile v případě poruchy – úniku splašků z potrubí. V tomto případě řeší nápravu 

(finančně i věcně) uvedením narušeného povrchu do původního stavu provozovatel této 

sítě a to dle zásad uvedených v provozním řádu kanalizace. 

V období výstavby bude přilehlé okolí dočasně zatíženo prašností a emisemi ze 

spalovacích motorů (nákladní vozidla, vrtací, hloubící a hutnící stroje, kompresory, 

dieselagregáty). Tato zátěž pomine ukončením stavby. V průběhu stavby je třeba řešit 

opatření ke snížení těchto negativních vlivů, zejména pak omezením doby jejich trvání.  

Při stavbě kanalizace se nepředpokládá kácení vzrostlých stromů. Pokud dojde ke 

kácení, tak se bude jednat téměř výlučně o náletové dřeviny.  

V případě nutnosti kácení vzrostlého stromu, bude o tomto záměru informován ve 

smyslu povolovací žádosti informován místně příslušný obecní úřad.  

Při realizaci záměru budou vznikat různé druhy odpadů, které budou dle zákona o 

odpadech přednostně využity, teprve poté předány oprávněné osobě k jejich odstranění. 

Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím. 

Při realizaci výkopu na území s trvale travním porostem, dojde v první fázi k sejmuti 

kulturní vrstvy zeminy, jež bude uložena mimo výkopové zeminy. Po dokončení výstavby 

bude tato zemina rozhrnuta nad původní výkop. 
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7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Viz kap. 6 Popis vlivů na životní prostředí 

 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Stavba bude etapizována a harmonogramem řízena dle potřeb investora.  

Pro výstavbu tlakové kanalizace bude používána převážně těžká hloubící technika a 

stroje pro realizaci řízených podvrtů. V menší míře budou používány pneumatické ruční 

zbíječky s vlastní kompresorovou stanicí. 

Pro svařování potrubí bude využívána buď souprava se svařovacím zrcadlem pro 

svařování na tupo, nebo lépe souprava pro svařování pomocí elektrotvarovek. O každém 

svaru bude svařovacím zařízením automaticky vygenerován protokol.  

Tlakové zkoušky potrubí budou provedený vodou v rozsahu a postupem uvedeným 

v ČSN EN 805. Voda bude dodána buď prostřednictvím mobilní cisterny nebo po domluvě 

s provozovatelem vodovodu z vodovodní sítě. Tlakování bude probíhat vysokotlakým 

čerpadlem. 

Příjezd na staveniště tlakové kanalizace bude umožněn po státních silnicích II/113, 

III/11315 a místních komunikacích. 

Pro stavbu ČOV bude v prvé řadě vybudována přípojka NN a vodovodní přípojka 

z napojovacích míst určených provozovateli dotčené sítě. Dále bude vybudována dočasná 

příjezdná cesta k ČOV v poloze budoucí obslužné komunikace. Příjezdná cesta na stavbu 

ČOV bude realizována sejmutím orniční vrstvy a následné navrstvení štěrku v tl. cca 20 

cm.  

Při realizaci záměru budou vznikat různé druhy odpadů, které budou dle zákona o 

odpadech přednostně využity, teprve poté předány oprávněné osobě k jejich odstranění. 

Dle platného zákonu č. 185/2001 Sb. má materiálové využití odpadů má přednost před 

jiným využitím. O vzniku odpadů bude vedena pečlivá evidence, jež bude schopen 

stavebník na vyžádání předložit ke kolaudačnímu řízení. 

Při stavbě se předpokládá vznik poměrně velkého objemu odpadů z výkopových 

prací, část těchto odpadů bude použita pro svahování ČOV a její ohumusování. Dále 

budou vznikat odpady z bednících prvků – desky, prkna. V menší míře budou vznikat 

odpady z plastů (odřezky potrubí aj.), tyto odpady budou předány kvalifikované osobě 

k recyklaci. 

Odpady vzniklé výstavbou se budou řadit převážně do skupiny ostatních. 
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Typy odpadů: Beton (170101), Cihly (170102), Dřevo (170201), Sklo (170202), 

Plasty (170203), Asfaltové směsi obsahující dehet (170301), Železo a ocel (170405), 

Směsné kovy (170407),  Kabely (170411), Zemina (170504), Vytěžená hlušina (170506),  

Vzhledem k rozsahu stavby se neuvažuje s pozemkem na mezideponii ani na trvalou 

deponii. Zemina bude uložena podél výkopu a následně vrácena zpět. Odstraněný živičný 

kryt ze silnic a živičných vozovek včetně nepoužitelného podkladu bude odvezen k 

recyklaci (např. Ostředek) nebo uložen na skládce. Přebytečný výkopový materiál může 

být použit jako obsyp nově budované ČOV, popř. přebytek odvezen na skládku určenou 

investorem. 

Při pokládce potrubí je ohroženo zdraví a bezpečnost pracovníků jednak při 

provádění zemních prací, jednak při pokládání potrubí a provádění objektů tvořících 

příslušenství tl. kanalizace. 

 Dodavatel stavby je povinen dodržovat základní pravidla bezpečnosti práce, která 

jsou obsažena ve Sborníku vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 

vodohospodářských organizacích.  

 I z těchto důvodů je třeba, aby při výběru zhotovitele stavby bylo přihlédnuto k tomu, 

že případný uchazeč prokáže z tohoto hlediska příznivé výsledky a četnost proškolování 

svých zaměstnanců, neboť investor při stavbě tohoto díla za poškození zdraví 

zaměstnanců dodavatele neodpovídá. 

Při výstavbě budou dodržovány platné předpisy:  

NV 101/2005 Sb., požadavky na pracoviště;   

NV 362/2005 Sb., požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, 

včetně příloh 

NV 591/2006 Sb.,  BOZP na staveništích včetně příloh 

Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce 

Před realizací stavby bude zhotovitelem zpracován návrh dopravně inženýrského 

opatření, jež bude předán k odsouhlasení Policii ČR, resp. na OÚ Svojetice. Návrh musí 

zohledňovat dostatečnou prostupnost pro složky záchranného integrovaného systému. 

Stejně tak jako veškerá technická opatření na pozemních komunikacích nutná pro 

výstavbu kanalizace. 

 

 

V Praze 16.9.2013    Vypracoval:   Ing. Karel Krňanský 

          Ing.arch Tamara Pokorná 
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