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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Svojetice — tlakova kanalizace a COV

Misto stavby:
Okres Praha - vychod, kraj Stfedocesky

Obec Svojetice

Predmét dokumentace:

Vystavba vefejné tlakové kanalizace a €istirny odpadnich vod

1.2 Udaje o stavebnikovi
Obec Svojetice

Na Kopci 14

251 62 Mukarov

starostka: Mgr. Martina Vedralova
tel.: 323 660 600

mobily: 606 350 061, 606 901 797
ICO: 00240834

1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Fiala projekty s.r.o.

Leckova 1521, 149 00 Praha 4

tel.: 272 919 539, 272 913 020; fax: 272 941 374

ICO: 10171568

DIC: CZ-431027431

E-mail: projekty@iol.cz

autorizovany projektant Ing. lvan Fiala
autorizovany inZenyr pro vodohospodarské stavby
¢. dle CKAIT 0007124
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2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
Projekt pro UR od firmy Ing. |. Fiala — Projekty, Le¢kova 1521, 149 00 Praha
4 7 12/2006
Projekt pro SP od firmy Ing. I. Fiala — Projekty, LeCkova 1521, 149 00 Praha 4
z roku 2007

Pozemkové mapy

Geodetické zaméreni: Zhotovitel: Geodeticka kancelar 3G, Ke Stirce 5,
Praha 8

Vstupni Udaje poskytnuté obecnim Gfadem Svojetice

Rekognoskace terénu

Barevna vrstevnicova mapa ZM 1:10 000

Vyjadfeni dotéenych organu

Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby

3. UDAJE O UZEMI

Stavba tlakové kanalizace a COV se dotyka celého Gzemi obce Svojetice.

Stavba se nenachézi v pamatkové zéng, chrdnéném Gzemi ani v zaplavovém
Uzemi. Céastedné se nachazi vnivé vodniho toku, zasahuje tedy dle zékona
114/1992 Sb. do VKP.

Projekt pro provadéni stavby svym rozsahem odpovida projektu pro Uzemni
rozhodnuti a respektuje veSkeré podminky vznesené dotenymi organy. Projekt je
v souladu s tzemnim planem obce a Gzemnim rozhodnutim.

Na stavbu kanalizace a COV bylo vydano tizemni rozhodnuti ve dvou stupnich:

Prvni rozhodnuti bylo vydano M&U Ri¢any — stavebni Gfad dne 5.12.2006 pod
¢.J.. 3331/54920/2006/Pa. Obec zastupoval: Vodohospodarsky rozvoj a vystavba
a.s., IC 47116901, Nabiezni 4, 150 56 Praha 5

Druhé rozhodnuti na rozsifeni stokové sité a tpravu COV bylo vydano M&U
Ricany — stavebni Gfad dne 14.3.2008 pod &.j.: 9695/91281/2007/Fi. Obec
zastupoval: Projekty — Ing. I.Fiala, LeCkova 1521, 149 00 Praha 4.
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3.1 Udaje o splnéni vybranych pozadavka dotéenych organ:

Zhotovitel bude respektovat veSkeré podminky uvadéné ve vyjadienich dotéenych

organl — viz E — Dokladovéa ¢ast

ad 1) Méstsky fad v Riéanech

Stavba bude dodrzovat veskeré podminky uvadéné ve vyjadieni M&U Ricany.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny bude stavba postupovat tak, aby nedochazelo
k nadmérnému Uhynu rostlin a Zivo€ichll nebo ni¢eni jejich biotop.

Dreviny budou chranény pfed poSkozovanim a ni¢enim.

Kofenova zbna nebude zatéZovana pojizdénim a odstavovanim stavebnich
mechanizmu, snizovanim ¢i navazenim terénu.

Stavebni vykopy v blizkosti dfevin nesmi zlstat dlouho odkryté a nebudou
provadény v zimnich mésicich. Zemina ani jiny material nebude skladovan u kmenda.
Vykopové prace budou probihat min 2,5 m od paty stromu. V pfipadé, Ze vzdalenost
nebude mozné dodrzZet, bude vykop provadén ruc¢né. Kofeny o priméru 5 cm a veétsi
nesmi vyt presekany.

V prostoru VKP nebudou zfizovany 7a&dné mezideponie zeminy ani sklady
stavebniho materiélu.

Nakladani s dopady bude postupovano dle z. 185/2001 Sb v platném znéni.

ad 3) Povodi Vitavy s.p., zavod Dolni Vitava, Graficka 36, Praha 5

K vyjadfeni povodi Vitavy zn.: 2008/13269/243 ze dne 6.3.2008

bod 2. — bylo pozadovano mechanické predcisténi vody z tlak. kanalizace (sito) a obtok
umistén az za timto predcisténim. PoZzadavek se feSi zruSenim obtoku. Viz na$ dopis
¢.j.:0/265/2008/Kr ze dne 18.3.2008 (pfilozeno)

bod 3. garance dodavatele COV a bod 4. limitni hodnoty — garance dodavatele COV, ze
navrzenda technologie bude distit v poZadovanych limitech bude pfedloZzena k vodopravnimu
projednani (pfilozeno).
K vyjadreni povodi Vitavy zn.:2008/19807/243 ze dne 28.3.2008-06-23

bod 3. viz bod 2. vySe
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ad 4) Zemédélska vodohospodaiska sprava, Oblast pov. Vitavy, Pracovisté
BeneSov, Postovni 2079, BeneSov
Trasy kanaliza¢niho potrubi kfizi hlavni melioracni zafizeni (HMZ) a vodni tok

Jevansky potok. Kfizeni a soub&hy s HMZ budou technicky feseny v souladu s CSN
75 2130 véetné znaceni mist kiizeni. Problematika se dotyka vétvi ,A3", ,A4.3". Pfed
vystavbou a pred zasypem téchto vétvi bude na misto pfizvani zastupci ZVHS.

ad 6) Ustav archeologické péée strednich Cech, Nad Ol$inami 3, Praha 10
Na stavbé bude proveden zakladni vyzkum provedeny odbornou organizaci. Skryvka
ornice a vSechny zemni prace spojené s plochou stavenisté budou peclivé

sledovany, kresebné, fotograficky a pisemné dokumentovany odbornou organizaci.

ad) 7 SUS Kutnéa Hora, Cihlafska 445, Kutna Hora
V piipadé otevieni podélnych vykopl v télese komunikace ve spravé SUS, bude
provedena homogenizace obrusné vrstvy v Sifi min. jednoho jizdniho pruhu v tl. 50

mm.

ad 8) Policie CR, okresni Feditelstvi, dopravni inspektorat Praha-venkov

Pfed zahjeni stavby pfedloZzi zhotovitel ndvrh DIO k odsouhlaseni

ad 9) MéU Riéany, odbor spravnich agend a dopravy
Nejméné 30 dni pfed zahajenim stavby pozada zhotovitel stavby o vydani povoleni
ke zvlastnimu uzivani silni¢nich pozemk( pro provedeni stavebnich praci. Zadost

doloZi souhlasem SUS Kutna Hora a souhlasem Policie CR.

ad 11) CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8, Dé&in 4

PFi vystavbé budou dodrZzeny miniméalni odstupové vzdéalenosti inZenyrskych siti dle
CSN 736005 a budou respektovana ochrannd pasma v souladu s zakonem &.
458/2000 Sb v platném znéni.
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U nadzemnich vedeni nesmi byt stavbou ohroZena stabilita opérnych bodd a nesmi
byt pod nimi vyuzivany mechanismy vyssi nez 3,0 m. Nebude pod nimi zakladana
skladka zeminy ¢i materiélu.

Prfed zahajenim stavby budou vyty€eny v terénu vSechny stavajici inzenyrské sité !

ad 12 ) Telefonica 02, OlSanska 6, Praha

Prace v blizkosti podzemnich vedeni siti elektronické komunikace (SEK) budou
provadény vyhradné ru¢né. Tlakova kanalizace bude uloZzena ve vzdalenosti od SEK
v souladu s CSN 73 6005 a daldimi predpisy. V mistech kfiZzeni v otevieném vykopu
bude zajisti zhotovitel vyvéSovani kabell na dievénou konstrukci.

Na trasach kabelt nebudou zakladany Zadné sklddky a nebude navySovan a ni
snizovan terén. Pfed zahozem ryhy pfizve zhotovitel odpovédného zastupce ke
kontrole.

Zhotovitel bude respektovat veSkeré dalSi podminky uvadéné ve vyjadreni ze dne
8.4.2008 pod ¢.j.:41330/08/CBN/VVO.

ad 20) Lesy Ceské republiky, Lesni zavod Konopisté, Zeletinka 12, BeneSov

Béhem vystavby nebude dochézet k poSkozovéani lesniho porostu nadzemni ¢asti a
ni kofenove ¢asti.

Na lesni pozemek nebudou vjizdét Zddné mechanizmy a nebude zde skladovan
Zadny material.

Na lesnim pozemku nebudou budovany Zzadné skladby.

3.2 Seznam dotéenych pozemki:

viz pfiloha Privodni zpravy

4. UDAJE O STAVBE

Jedna se o stavbu novou, trvalou.

Ugelem plosného odvadéni a ¢&isténi odpadnich vod produkovanych obci
Svojetice je redukce netésnych septiki a Zump v obci s podchyceni splasku, které
jsou vypoustény ,na c€erno“ pfimo do povrchovych vodoteCi. V Dulsledku se
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predpoklada vyrazné zlepSeni kvality povrchovych i podzemnich vod v feSené
lokalité.

Tlakova kanalizace je dimenzovana na vyhled dle schvaleného Gzemniho planu
a to cca na zastavbu cca 600 — 700 objekt(.
Kapacita projektované COV je 2x745 EO.
Predpokladany termin zahajeni stavby je rok 2014, doba vystavby cca 2 roky.

Vypis projektovanych siti:
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potrubi PE 100RC [m]
vétev 200x18,2] 160x14,6| 125x11,4| 110x10 | 90x8,2 | 75x6,8 | 63x5,8| celkem

A 377,3 396,4 0,0 0,0 472,6 0,0] 516,1| 1762,4

Al 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2229 222,9

A2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0] 300,8 300,8

A3 0,0 0,0 0,0 195,1 0,0 0,0l 517,8 712,9

A3.1 0,0 0,0 0,0 0,0 496,2 0,0 140,0 636,2

A3.1.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,9 71,9

A3.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,9 51,9

A3.1.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 153,3 153,3

A3.1.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4] 427,1 590,5

A3.14.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0l 181,0 181,0

A3.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,1 90,1

A3.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0l 1235 123,5

Ad 0,0 303,0 154,6 387,8 0,0 0,0 200,4) 1045,8

A4.1l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 76,9

A4.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0l 140,1 140,1

A4.3 0,0 0,0 0,0 0,0 682,55 1753 0,0 857,8

A4.3.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1484 148,4

Ad.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,3 94,3

A4.5 0,0 0,0 0,0 0,0l 212,2] 2550 297,1 764,3

A4.5.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,9 104,9

A4.5.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 245,9 245,9

A4.5.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0] 172,1 172,1

A4.6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0l 1415 141,5

A5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0l 116,8 116,8

A5.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 66,2

A6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 455,8 0,0 455,8

AB.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,6 77,6

AG.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0] 1141 114,1

A7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0l 102,3 102,3

A8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,6 64,6

CELKEM 377,3 699,4 154,6 582,9| 1863,5| 1049,5[ 4959,6| 9686,8
VYTLAKY Z CEPACICH STANICE PE 40x3,7 - CELKEM.......ccvvveiiiii e 7085,0 m
VYTLAKY Z CEPACICH STANICE PE 50x4,6 - CELKEM . e 2. 1550 M
VYTLAKY Z CEPACICH STANICE - SDRUZENE PRIPOJKY PE 63x5 8 ............... 313,0m
CERPACI STANICE U NEMOVITOSTI 1m® ... 321 kS
CERPACI STANICE U NEMOVITOSTI 1,5-2,Om3 ................................................... 4ks
CERPACI STANICE U NEMOVITOSTI 3,Om3 ........................................................ 4ks
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5. CLENENIi STAVBY

Stavebni objekty:

S0O-01 Tlakovéa kanalizace
S0-02 COV 2 x 745 EO
DS0-02-1 Zelezobetonové nadrze a budova
DSO0-02-1.1 Stavebni ¢ast
DSO0-02-1.2 Stavebni elektroinstalace a hromosvod
DSO0-02-2 Zpevnéné plochy a pfijezdna komunikace, terénni Gpravy, zelen
DSO0-02-3 Oploceni
DSO0-02-4 Propojovaci potrubi
S0O-03 Pfipojka NN
S0O-04 Vodovodni pripojka

S0-05 Cerpaci stanice u nemovitosti véetné vytlakd

Provozni soubory:
PS-01 Strojni ast COV
PS-02 Elektrocast COV
PS-03 MaR —-COV

PS-04 Strojni ¢ast Cerpaci stanice tlakové kanalizace

PS-05 Elektro¢ast Cerpaci stanice tlakové kanalizace

6. PRILOHY:
Seznam dotéenych pozemku

V Praze zafi 2013 Vypracoval: Ing. Karel Krilansky

Ing.arch Tamara Pokorna
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Fiala projekty.s.r.o. Povodi Vlitavy s.p.
Leckova 1521 zévod Dolni Vitava
149 00 Praha 4 Graficka 36

150 21 Praha 5

¢.J.: OI265/2008/Kr

Véc: Svojetice — Tlakovéa kanalizace a COV
¢.zak.:3/07-82

Hezky den,

piS Vam na zakladé VaSeho vyjadieni ze dne 6.3.2008 k projektu Svojetice — Tlakova kanalizace
aCoV (1490 EO).

Po pretteni podminek a Vami stanovenych doporuceni k limitnim hodnotam vypousténého
znecisténi do Jevanského potoka bylo vyvolano jednéni sdodavatelem technologie cistirny
BIOCLEANER BC 1490 EO (2x745EO) firmou ENVI-PUR. Na podkladé VaSeho vyjadieni
dodavatel usoudil, Ze Vami doporucené hodnoty jsou navrhovanou technologii splnitelné, jelikoz se
jedna o nizkozatézovanou aktivaci s dostatenou rezervou pro dodrzeni Vami doporucenych emisi.
Pouze v pripadé Nc budou hodnoty hrani¢ni, aviak nafizeni vlady 61/2003 Sh. resp. 229/2007 Sh.
nestanovuje emisni standardy Nc pro COV do 10 000 EO. Nabizi se tedy moZnost stanoveni emisniho
limitu, pokud ho viibec stanovit, aZz po zkuSebnim provozu ¢istirny.

K problematice hrubého predkisténi pred gistirnou resp. obtokem COV. V&S poZadavek na
osazeni napi. sita je opravnény, nicméné si myslime, Ze na tlakovou kanalizaci neni nutné takovy
objekt osazovat. Tlakovou stokovou siti jsou dopravovany splasky, v nichz je obsah ¢&astic
zachytitelnych na hrubém pired¢isteéni velmi maly. Jeto déno charakterem tlakové sité, jeZ je navrZzena
jako oddilna, pouze pro dopravu splaska s témé nulovou moznosti infiltrace balastnich vod a tudiz
minimanim vnikem velkych ¢astic do systému. Velké mechanické negistoty se mohou dostat pouze
prostiednictvim producenta OV pouze do éerpaci jimky. V ni je potom osazeno ¢erpadlo vybavené
fezacim zarizenim jez rozmélni vétSinu mechanického znegisténi na smés odpadni vody s velmi jemné
roziezanymi ¢asticemi rozptylenymi ve splasSkové vodé. Pomér mélnénych ¢astic a kapalné ¢asti OV
je cca0,75kg na 100 | OV - tlakovym potrubim je v podstaté dopravovana pouze kapalina. Pokud se
do ¢erpaci jimky dostane predmét, jez neni schopno ¢erpadlo rozmélnit (kamenivo, kosti, damské
hygienické potieby, détské pliny...), usadi se v ¢erpaci jimce, piipadné se namotd na tezaci nuz
¢erpadla atim ho odstavi z provozu = do vytlaku se takovy piedmét nedostane.

PoZadavek sita je zigimé vyvolén obavou z obtoku COV v pripads jei poruchy. Pokud tedy sito
z tohoto divodu pozadujete a naSe argumenty vas nepresvédcéi, bude FeSenim vlastni obtok zrusit.
Jelikoz COV Svojetice bude provozovana jako dvoulinkova, pii odstaveni jedné linky prevezme jgi
Ulohu na nezbytné nutnou dobu linka druhd. Pritom maze nadrz prvni linky slouzit jako docasna
akumulace pii natocich hodinového maxima s naslednym ¢erpanim OV v dobé uvolnéni kapacity na
fungujici linku. Pokud by dodo k extrémnimu vypadku COV a ta nebyla schopna pracovat ani
sjednou linkou, potom bude OV natékat do denitrifika¢ni nadrze, jez bude docasné fungovat jako
akumulagni nadrz odpadni vody, odkud budou splasky &erpany a odvéZeny na jinou COV, napt.
v Ceském Brodg.

V Praze dne: 18.3.2008 vypracoval: Ing. Karel Kriansky

Vytizuje: Ing.Karel Kriansky, tel: 272 919 539, 602 580 713
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A — privodni zprava

Cisténi a Giprava vody
Strojirenskd vyroba a vzduchotechnika

Mivihy, projekee, vroba, doddvky, montdEe a scrvis

Ing. Ivan Fiala - Projekiy
I Rosrel Rorianshy
Lechova 1521

149 (H) Pruba 4

| Patwm: |

| 25.6.2008 |

731629721

remesovail cnvi-pur.cz

vod na COV Svojetice

03562008/ Za 2o dne 15208, ve kierém

jsou mimo jiné navrreny hmimi hodnoty patametrd pro vypoudténi OV, konstamujeme, 2e

s takto navrFenymi miry souhlasime,

[akor dedavatel rechnologie GO garanmijeme, pf

neazeni technolopicke linky COWV terciarnim
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