EFIALA PROJERTY S.r.0.

FProjektaova a

iNnZenyrska Ccimnmost

Le¢kova 1521; 149 00 Praha 4; tel: 272 919 539; fax: 272 941 374; mob: 607 887 718, 602 580 713 ; http://www.projekty-ing-fiala.cz; e-mail:projekty@icl.cz

Investor:

Obec Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 Mukarov

QU/MU:

Svojetice

Okres:

Praha - vychod

Kraj:

StredoCesky

Kontakt investora:

starosta@svojetice.cz

Vypracoval:

Ing.Karel Kriiansky

Projektant:

Ing.Karel I?sky
Lo

Hl.projektant:

Ing.Ilvan Fiala

Stupeii:

PPS

Kontroloval:

Ing.Ivan Fiala

Datum:

09/2013

SVOJETICE

TLAKOVA KANALIZACE A COV
SO 01 - TLAKOVA KANALIZACE ( LINIOVA STAVBA)

Format:

A

Cislo zakazky:

3/13-58

Méritko:

text

TECHNICKA ZPRAVA KANALIZACE

PDF vytvofeno zkuSebni verzi pdfFactory www.fineprint.cz

Cislo paré

Cislo prilohy

D-1.1.1



http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz

€. zak.: 3/13-58 D-1.1.1 — Technicka zprava

1.

© N o o &~ w D

10.

OBSAH:

P OIS e 3

1.1 TECHNICKE FESONI ...veiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e anees 4
1.1.1 Tlakova kanalizace — [INioVa Stavha............ccuuviiiiiiiiiiiiiieeee e 4
1.1.2 Objekty tlakoveé KanaliZace ..............ccoeiiiiiiiiiiiiiiiii e 6
1.1.3 Vypis délek projeKtovanyCh VeIV ...........cooiiiiiiiiiiiiiiii e 9
1.1.4  UI0ZENT POLIUDT ..ottt 9
1.1.5 Cerpaci stanice U NEMOVILOSTT...........oviiiiiiiiiii s 11
1.1.6  UPrava POVICNU ....ccciiiiiiiiiiiiiiieeieeeee e 11
1.1.7 Kf¥iZzeni a soubéh s inZenyrskymi Sit€mi (IS) .......ccoevriiiiiiiiiiiiiieiiieee e 11
1.1.8  OrientaCni taDUIKY ..........cooiiiiiiiiiiiiiie e 12

1.2 TIAKOVE ZKOUSKY ......eeiiiiiiiiiiiiiieieee et e e s eeeeaeeas 12
1.3 Proplach POtrUDT.......coeiiiii e 13
1.4 ZASODENT POZAINT VOUOU........uuiiiiiiiieiiiiiiiiiii ittt e et e e e e e e e e e eeeeaeeeas 13
1.5 Prazkumy @ MEFENT ....ccoiii it e e e eeeaeeas 13
1.6 VytyCeni stavby, ge0detiCKY SYSIEM ........uuiiiiiiiiee i 13
PoZadavky Na VYDAVENT .........oooiiiiiiiiiiiiiiiee et 14
Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu............cccccceeviiiiiiiiiiiieeeeneee, 14

Vliv na povrchové a podzemni VOOY..........oooviiiiiiiiiiiieeeeeeiieeee e 14
HydroteChNICKE VYPOCLY ......eeeeiiiiieiiiiee e 15
Stavebni @ MONtAZNT PracCe .........eeeviiiiiiii e 16
PoZadavky na provoz ZalfiZeni.........ccuueiiiiiiieeeeeeeeee e 17
Bezpec€nost prace a vliv na Zivotni prostiedi...........ceeeeveeieiiiiiiiiiiiiiieee e 17

8.1  BEZPECNOSE PrACE. ... ueeiiiiieeiiiiiiiieit ettt e e e e e e e e e e e e e e e 17
8.2 VIV Na ZIVOINT PrOSFEAT ..o 18
PodKlady pro projekt ... 19
Normy, ZAKONY @ VYhIASKY .......ccooiiiiiiiiiiiiiee e 19

10.1 ZAKONY 8 VYNIASKY ....ceiiiieiiiiiiieeee ettt e et e e e e e e e e e e e e e aeeas 19
10.2 TECHNICKE NOIMY ...t e e e e e s e e eeaaeeas 20

2

PDF vytvofeno zku3ebni verzi pdfFactory www.fineprint.cz


http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz

€. zak.: 3/13-58 D-1.1.1 — Technicka zprava

1. POPIS

Projektova dokumentace feSi vystavbu tlakové kanalizace v obci Svojetice.
Splaskové vody produkované obci budou dopravovany potrubim tlakové kanalizace na
projektovanou COV — Svojetice (2x 745 EO).

Potrubi tlakova kanalizace je dimenzovano pro napojeni vSech obyvatel obce
v&etné uvazovaného vyhledu rozsifeni bytové zastavby dle platného UP.

Technicky pokrok, ktery je zpusoben nejen vyvojem v moznostech pouZiti leh&ich trubnich
materiall, ale i rozvojem Cerpaci a mélnici techniky, umoznuje jejich vyuziti v tlakovych
systémech stokovych siti (dale jen TSS).

Podstatou tlakové kanalizace je svedeni domovnich odpadnich vod z domacnosti
lezatou gravitacni kanalizaci pfimo do Cerpacich jimek o pridméru 0,8 m, ze kterych jsou
tlakovym potrubim (PE 40 — 200 mm) dopravovany na COV. V jimkach jsou osazena
ponorna Cerpadla s drti€i nebo Fezaky (Cerpaci stanice), ktera jsou automaticky zapinana
pfi naplnéni jimky. TSS je vyhodné vyuZit k dopravé spladkovych (domovnich) odpadnich
vod, které vznikaji v domacnostech a komunalni sféfe, nikoliv vSak k odvadéni destovych
(povrchovych) vod. TSS sestava z rozvétvené tlakové potrubni sité. Zdroje tlakd jsou vzdy
umistény na zacatku tlakovych potrubi —u producentd OV. Timto mistem je sbérna
(Cerpaci) jimka na pozemku odvodriované nemovitosti. Koneény hrani¢ni bod systému je
dan mistem, ze kterého celkovy pratok ze systému vytékd jednim potrubim pfi
atmosférickém tlaku do Cdcistirny odpadnich vod. PouZiti tlakovych potrubi malych
jmenovitych svétlosti pro vefejné stoky (od PE 63 do PE 200 mm) pro TSS vede k
menSimu ovliviiovani Zivotniho prostfedi pfi stavbé, ke zmenSeni rozsahu vystavby a ke
snizeni stavebnich nakladu.

Pfed uvedenim do provozu je nutné napojit jednotlivé nemovitosti po trase tlakové
kanalizace a to v co nejvétSim poctu, aby denni produkce splasSkd presahla 3 x objem
potrubi a odpadni voda se do 8 hodin dostala na COV. Tim se zachova kvalita
splaSkovych vod a nebude dochéazet ke zdrzeni splaskl v potrubi bez pfistupu kysliku a

naslednému anaerobnimu hniti.
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1.1 Technické reSeni

Projektova dokumentace feSi vystavbu tlakové kanalizace v obci Svojetice vcetné
nezbytnych objektd tlakové kanaliza¢ni sité (zavzduSnovaci/odvzuSnovaci Sachty,
koncové proplachovaci soupravy, sekéni uzavery).

Nedilnou soucésti tlakového systému dopravy splaSku jsou malé Cerpaci stanice
osazené u kazdé z nemovitosti v&etné jejich vytlakud, projekt fesi jejich navrh — viz ¢ést
D-2.2 Cerpaci stanice u nemovitosti véetné jejich vytlak(. Splasky produkované obyvateli
obce budou gravitatné natékat do cCerpacich stanic umisténych na pozemcich
napojovanych nemovitosti. Projekt uvazuje tyto objekty jako nedilnou soucéast systému a
pocita s nimi jako s podkladem pro navrh tlakové stokové sité. Pfedepisuje stavebni a
strojniho vybaveni téchto stanic, jelikoZz navrh tlakové kanalizace je Uzce vazan na
navrhovanou Cerpaci technologii.

V Cerpaci jimce bude osazeno mélnici Cerpadlo, jez bude svym vytlakem
dopravovat splasky do verejné tlakové kanalizace a dale na Cistirnu.

Z COV budou vycisténé splaskové vody gravitatné odtékat do recipientu —
zatrubnéného Jevanského potoka.

1.1.1 Tlakovéa kanalizace — liniova stavba
Projektovana tlakova kanalizace je navrzena z materidlu PE 100RC SDR 11

v dimenzi PE 63-200 s ochrannym PP oplasténim a hnédym pruhem (hnédym oplasténim)
celkové délky 9686,8 m. Soucasti potrubi bude integrovany identifikacni vodi¢. Pokladka
bude provadéna prevazné z navinu, pro vétsi dimenze bude pouzita tyCovina. V Usecich
provadénych horizontalnim fizenym podvrtem bude ty€ovina svafovana na tupo nebo
budou Useky zatahovany na délku tyCového potrubi a svarovany elektrotvarovkami.
Vzhledem k moZznym vysokym provoznim tlakim se doporu€uje svafovani pomoci
elektrotvarovek. Pfi vystavbé bude dodrZzen minimalni podélny sklon potrubi alespor 2%o.
Predpoklada se,ze vystavba kanalizace bude realizovana bezvykopovymi
technologiemi zcca 50 % a otevienym vykopem z cca 50 %. Vykop bude mimo jiné
otevien vzdy v mistech: startovacich a cilovych jam podvrtu (rozmér cca 1,5x4,0 m) , v
mistech napojovani jednotlivych vytlakid PE 40x3,7 (50x4,6) z ,malych” ¢erpacich stanic
osazenych u nemovitosti, v mistech kfizeni s vyznamnymi inZzenyrskymi sitémi (sondy

2,0x2,0 m) za Ucasti spravce dotené sité.
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Kanalizace je svou trasou vedena v mistnich komunikacich a v silnicich 11/113 a
111/11315 jeZ jsou ve spravé SUS Kutna Hora.

Hloubka uloZeni dna potrubi se bude pohybovat okolo 1,8 m jez vyplyva
z konfigurace terénu. Potrubi kanalizace bude uloZzeno pod vodovod za dodrZeni
poZadovanych skloni kanalizace véetnd CSN 63 7005 Prostorové uspofadani siti
technického vybaveni a pozadavk( spravcu dotéenych siti..

Potrubi bude svafovano pomoci elektrotvarovek v ostrych smérovych lomech bude
vyuzito tvarovek — obloukd, v uzlech odbocnych tvarovek.

PFi realizaci se prepoklada zvySena hladina podzemni vody (HPV). ZvySenou
hladinu lze pfedpokladat zejména v blizkosti pozarni nadrze na navsi a v zapadni Casti
obce podél silnice 11/11315. Vzhledem k nedostateénym hydrogeologickym podkladd,
nejsou vylouceny dalSi lokality s vysokou HPV.

Pokud se zvySena HPV vyskytne, je nutné odvodnit vykop 20 cm pod Uroven

pazenych stén vykopu.

Poznamka: Pfi navrhu vétve ,,A3.1.3" nebyl znam pfesny prabéh zatrubnéného potoka.
Predpoklada se jeho vedeni pod Stérkovou cestou. Pred realizaci této vétve je nutné na
zacatku a poté pravidelné po 50 m zhotovit ruéné kopané sondy pro ovéfeni jeho trasy.
V pfipadé jeho odliSného vedeni bude nova trasa tlakové kanalizace operativné
pfizplisobena s respektovanim majetkopravnich vztahl v daném misté. Pro snazsi

realizaci neni vylouen podvrt v celé délce vétve.

Deponie stavby
Vzhledem k rozsahu stavby se neuvazuje s pozemkem na mezideponii ani na trvalou

deponii. Zemina bude uloZzena podél vykopu a nasledné vracena zpét. Odstranény Ziviény
kryt ze silnic a Zivicnych vozovek vC€etné nepouZzitelného podkladu bude odvezen k
recyklaci (napf. Ostfedek) nebo uloZzen na skladce. Prebyte€ny vykopovy material mize
byt pouZit jako obsyp nové budované COV, popf. pfebytek odvezen na skladku uréenou

investorem.
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1.1.2 Objekty tlakové kanalizace

Na trase tl. kanalizace jsou navrzeny v nejvysSich mistech automatické
vzdudnikové Sachty. Kazda vétev tlakové kanalizace je zakonfena koncovou

proplachovaci soupravou. Pro ucelené lokality kanalizace jsou navrzeny sekéni uzavéry.

VZDUSNIKOVE SACHTY:

Na trase kanalizace je navrzeno [ vzdudnikovych Sachet. Jedna se o
prefabrikovanou ZB kruhovou nadobu vnitiniho priméru 1,2 m a svétlé vysky 1,83 m.
Strop bude opatien prefabrikovanou ZB deskou tl. 165 mm. Sachty budou umistovany
pfevazné do mistnich komunikaci a komunikace ve spravé SUS. Sachta je navrzena jako
pojezdna s kruhovym kanalizaénim poklopem priiméru 625 mm v tfidé zatizitelnosti D400.
Poklop bude s odvétranim vybaven tlumici vloZkou a opatfenim proti odcizeni. UloZeni
poklopu bude provedeno cca 5 mm nad Uroven komunikace, v pfipadé potfeby bude
pouzit vyrovnavaci prstenec potfebné vySky. Spadovani okolniho terénu bude provedeno
od poklopu. Vzhledem k eliminaci vniku srazkovych vod do Sachty se doporucuje nékteré
vétraci otvory zaslepit v takovém poctu, ktery neomezi volné proudéni vzduchu pres
poklop do Sachty a opac¢né. Plocha volnych otvord musi byt shodna nebo vétsi nez plocha
odvzusnovaciho potrubi vzduSniku.

Alternativné lze pouzit poklopy plné, vodotésné. Odveétrani vzduSniku pak musi byt
realizovano vétracim potrubim vyvedenym mimo Sachtu k plotu s ,fajfkou”. Toto feSeni je
technicky vhodnéjsi, avSak finanéné a prostorové narocnéjsi.

Pro zamezeni akumulace srazkovych vod v Sachté je mozné ve dné Sachty zhotovit
jaddrovym vrtdnim dnovou vpust se vsakem do podlozi pres Stérkovou kapsu. Toto feSeni
je mozné pouze v mistech, kde se nevyskytuje trvalé zvySena hladina podzemni vody nad
zakladovou sparu.

Vstup do Sachty bude umoznén vstupnim otvorem @ 600 mm. Sachta bude
vybavena stupadly v kroku 250 mm.

UloZeni Sachty se bude fidit pokyny vyrobce, Sachta bude uloZena na podkladovy
beton C20/25 s vloZzenou vyztuzi tl. 150 mm. UloZeni Sachty probéhne do Cerstvého bet.
potéru C8/10. Jednotlivé dilce Sachty budou spojovany vodotésné pomoci pryZzovych
tésnéni a kanalizacnich malt.

Vysky prostupl potrubi kanalizace nade dnem Sachty budou pfizpusobeny dle

aktualni situaci na stavbé v daném misté — jadrové vrtani. Prostupy budou mechanicky
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tésnény pomoci segmentového stahovaciho tésnéni, nebo jinak po dohodé dle zvyklosti
investora, proti vnikajici vode.

V Sachté bude osazen automaticky vzdusnik. Vzdusnik je vZdy osazen v nejvySSim
misté — vySkovém lomu. Ukolem tohoto objektu je odvedeni nahromadé&ného vzduchu
z téchto mist. Tyto takzvané vzduchové pytle snizuji pritoc¢nost potrubi a tim celkové
zhorSuji hydraulické vlastnosti potrubi. Souasné osazeny vzduSnik bude plnit funkci
automatického zavzdusnéni napf. pfi vypousténi kanalizace.

Nékteré Sachty jsou kombinovany s koncovou proplachovaci soupravou, coZz
sniZzuje pocet objektl na tlakové kanalizaci. Tyto Sachty Ize nahradit Cisté vzdusnikovou
Sachtou a za ni zafazenou koncovou proplachovaci soupravou - viz vykresova

dokumentace.

KONCOVA PROPLACHOVACI SOUPRAVA

Vétve tlakové kanalizace jsou zakon&eny trubnim vyvodem umozrujicim €isténi
potrubi tlakovou vodou nebo vzduchem. Svislé potrubi DN 50 je stejného profilu jako
predchozi Usek je osazeno prostfednictvim patkového kolena na opérny betonovy blok.
Ten je opfen ve sméru pusobicich tlaka do rostlé (1) zeminy. Délka proplachovaci
soupravy je standardné 1300 mm, vySka patkového kolene cca 180 mm. Potrubi
kanalizace je uloZena v hloubkach cca 1,8-2,2 m. Z tohoto divodu bude nutné vlozit mezi
patkové koleno a proplachovaci soupravu TP kus dl. 200 - 600 mm. Alternativné Ize
v mistech s hlubSim uloZenim potrubi pouZzit vhodnou proplachovaci soupravu vétsi délky.
VSechny tvarovky a armatury budou opatfeny epoxidovym natérem pro téZkou protikorozni
ochranu, tlakova tfida tvarovek a armatur PN 16.

Nedilnou soucasti pfirubové proplachovaci soupravy je uzaviraci deska, jez je
integrovano pfimo v proplachovaci soupravé a pozarni hadicova spojka, standardné typ C,
pro napojeni hadice proplachu. Konstrukce soupravy je feSena jako svislé potrubi
s volnym prutokovym profilem. Proplachovaci souprava je opatfena v drovni terénu
litinovym hydrantovym poklopem uloZzenym na podkladové desticce.

Néktera zakonceni tlakovych stok jsou provedena sdruzenym objektem, jez

soucasné pini funkci odvzduSnéni. Viz vzdusnikové Sachty.
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SEKCNi SOUPATA
Z duvodu optimalniho provozovani systému budou pro moznost odstaveni jednotlivych

ucelenych lokalit osazena na siti sekéni Soupata vhodna pro odpadni vodu. Soupata
budou litinova PN 16 s volnym, hladkym pritokovym kanalem. Soupata budou opatfena
epoxidovym natérem pro téZkou protikorozni ochranu. Dimenze Soupat odpovida dimenzi
potrubi. Armatury budou na tlakové kanalizaci osazovana omezené pouze v klic¢ovych
uzlech a to z divodu zvySeného nebezpeci pficpani potrubi pravé v mistech uzaviracich
armatur (napf. pfi ¢aste¢né priviené armature).

Soupé bude doplnéno teleskopickou zemni zakopovou soupravou s poklopem na
podkladové desticce. V pfipadé, Ze bude poklop osazen v nezpevnéném terénu, bude

odlazdén dlazebnimi kostkami do kruhu o poloméru min. 0,5 m.

CHRANICKY

Na trase vefejné tlakové kanalizace jsou navrzeny v mistech kfizeni s mistni
vodoteéi, v mistech pfechodd vozovky ve spravé SUS a v blizkosti studni pro individualni
zasobeni vodou chranicky HDPE100. Dimenze chrani¢ek jsou navrZzeny od PE 250 do PE
125.

Chranic¢ky budou pokud mozno realizovany fizenym podvrtem, protahované potrubi
v nich bude centrovano pomoci kluznych vymezovacich objimek vysky 15 (19) mm a jejich
zhlavi bude uzavieno zakon€ovaci manzetou.

V pfipadé navrZenych chrani¢ek pod vodotedi je jejich hloubka uloZeni min. 0,7 m
pod zatrubnénou vodoteci (vétev ,A2“) a min. 1,1 m pode dnem koryta (vétev ,A3.1%).
Délka chrani¢ky presahuje min. 1,5 m na kazdou stranu od bfehové hrany.

Zhotovitel je povinen respektovat ochranna pasma studni individualniho zasobeni
v rozsahu dle platné legislativy a normativ. V pfipadé dotCeni tohoto pasma musi byt
navrzeno opatfeni k ochrané vodniho zdroje, napf. osazenim chrani¢ky na potrubi tlakové
kanalizace. Toto opatfeni se tyka zejména vodnich zdroji u nemovitosti, jeZ nejsou
napojeny na vefejny vodovod a domovni studna je jedinym zdrojem pitné vody. Nutnost
osazovani ochrannych potrubi je vhodné konzultovat s hydrogeologem. V projektu je
navrzena pausalni délka jednotlivych dimenzi chraniek, jez vychazi ze zkuSenosti

projektanta s realizaci TSS.
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1.1.3 Vypis délek projektovanych vétvi

potrubi PE 100RC [m]
vétev 200x18,2] 160x14,6| 125x11,4| 110x10 | 90x8,2 | 75x6,8 | 63x5,8| celkem
A 377,3 396,4 0,0 0,0 472,6 0,0] 516,1| 1762,4
Al 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2229 222,9
A2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0] 300,8 300,8
A3 0,0 0,0 0,0 195,1 0,0 0,0l 517,8 712,9
A3.1 0,0 0,0 0,0 0,0] 496,2 0,0 140,0 636,2
A3.1.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,9 71,9
A3.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,9 51,9
A3.1.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 153,3 153,3
A3.1.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4] 427,1 590,5
A3.14.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0l 181,0 181,0
A3.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,1 90,1
A3.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0l 1235 123,5
Ad 0,0 303,0 154,6 387,8 0,0 0,0 200,4) 1045,8
A4.1l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 76,9
A4.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,1 140,1
A4.3 0,0 0,0 0,0 0,0 682,5] 1753 0,0 857,8
A4.3.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1484 148,4
Ad.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,3 94,3
A4.5 0,0 0,0 0,0 0,0l 212,2] 2550 297,1 764,3
A4.5.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,9 104,9
A4.5.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 245)9 245,9
A4.5.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0] 172,1 172,1
A4.6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0l 1415 141,5
A5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0l 116,8 116,8
A5.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 66,2
A6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0] 455,8 0,0 455,8
AB.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,6 77,6
AG.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0] 1141 114,1
A7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0l 102,3 102,3
A8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,6 64,6
CELKEM 377,3 699,4 154,6 582,9| 1863,5| 1049,5[ 4959,6| 9686,8

1.1.4 UloZeni potrubi
Potrubi bude Usekové zatahovdno pomoci vrtné soupravy do horizontalniho vrtu

nebo bude ukladano do otevieného vykopu. Zhotovitel bude upfednostriovat bezvykopoveé
technologie. Potrubi uréené pro bezvykopové technologie bude opatfeno ochrannou PP
vrstvou proti poSkozeni pfi zatahovani. V pfipadé uloZeni do otevieného vykopu bude
poklddano do pazeného vykopu (Ize predpokladat nestabilni stény vykopu, hloubka
vykopu pfes 1,2 m) na piskovy podsyp s naslednym bodovym pfitizenim obsypem tak,
aby nedochazelo k jeho samovolnému posunu a zaroven aby byly viditelné veSkeré,
zejména prirubové, provedené spoje z duvodu nasledné tlakové zkouSky. Niveleta potrubi

pfiblizné sleduje okolni terén, hloubka vykopu je navrzena ve vétsiné trasy na cca 1,8 m.
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Obsyp potrubi (Stérkopiskem nebo vytéZenou zeminou zbavené ostrohranné frakce
a zrn vétSich 63 mm) bude proveden po tlakové zkouSce a bude hutnén po 15 cm pfi
soucasném povytahovani pazeni do vysky hutnéné vrstvy.

Veskeré trubni tvarovky uloZené v zemi budou obsypény piskem !

Pro hlavni zasyp bude pouZit vykopek pouze v pfipadé, Zze zeminy budou mit
charakter rychle sedavych. Pokud nebudou zeminy vhodné, bude proveden zasyp
Stérkopiskem, coZz plati zejména ve zpevnénych komunikacich. Predpoklada se, Ze
vykopek nebude pro hlavni zasyp vhodny a cca ' jeho objemu bude nahrazena
Stérkopiskovym zasypem.

Z4asyp nutno hutnit jen po stranach, aby nedochazelo k deformacim trub. Pfimo nad
potrubim se min. do vySky 30 cm nad vrchol trubky nehutni! Zasyp bude téz po vrstvach
hutnén pfi sou€asném povytahovani pfilozného pazeni do vySky hutnéné vrstvy. Hutnéni
bude probihat min. na 95 % Proctorovy zkouSky standard. Jako zasyp potrubi nesmi byt
pouZita zemina zmrzla, s obsahem snéhu ¢i ledu, s kusy dfeva, kameny, promocena
zemina apod.

Na obsyp bude podélné v ose potrubi poloZzena vystrazna félie Sedé barvy a ve
vrcholu piimo na potrubi identifikaéni vodié CY priifezu min. 6,0 mm? pfipevnény k potrubi
polyetylénovou paskou, resp.bude soucasti potrubi zatahovaného do vrtu. Vodi¢ bude
vyvedeny do zemnich zakopovych souprav a armaturnich komor zasmyckovanim.
Maximalni vzdalenost vyvodl &ini 200 m. V pfipadé, Ze se do této vzdalenosti nenachazi
Zadny uliéni poklop tlakové kanalizace, bude zde zhotoven ,slepy* poklop jako potenciélni
napojovaci misto na signalizani vodi¢. Identifikacni vodi¢ bude vzajemné vodivé
napojovan pomoci letovani nebo lisovacich spojek. Zhotoveny spoj bude chranén
smrstovaci manZetou.

PFfi provadéni vykopovych praci bude dbano na zajisténi stability pfilehlych
stavebnich objektd dle CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizadnich pFipojek a jejich
zkouseni a CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky a dle dalSich platnych
predpist a norem. Vykop bude provadén v bezpecné vzdalenosti od obrysu zékladu
prilehlych budov. Pokud nebude moZné tuto vzdalenost dodrzet, musi byt navrzeno
opatreni k jejich zabezpeceni.

Po dokonceni vystavby bude terén stavenisté uveden do plvodniho stavu pred

zapocetim vykopovych praci.
Potrubi tlakové kanalizace bude ukladano ve spolecné trase s vodovodem.
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1.1.5 Cerpaci stanice u nemovitosti

viz D-2.2 - Cerpaci stanice u nemovitosti véetné vytlakd

1.1.6 Uprava povrchu
Povrch mistnich komunikaci bude po zhotoveni kanalizace uveden do puvodniho

stavu pred zapocetim vykopovych praci. V pfipadé umisténi potrubi pod travnim drnem
dojde k vyrovnani, pfipadné vysvahovani terénu humézni vrstvou do puavodniho stavu a
oseti travnim semenem. Vykopy zhotovené v cestach s Zivicnym povrchem budou v Grovni
obrusné vrstvy opraveny do zamkud, coZz znamena presah vrstvy Zivice min 250 mm pres
sparu vykopu.

Skladby komunikaci ve spravé SUS Kutna Hora budou pfed zapo&etim vykopovych
praci konzultovany s odpovédnym zastupcem. Po ukonceni vykopovych praci bude okolni
terén uveden do puvodniho stavu. Vykopovy material nebude umistovan na vozovce, ta

bude soucasné pfi vystavbé pravidelné CiSténa.

s~

1.1.7 KFizeniasoubéh s inzenyrskymi sitémi (IS)

sdélovaci kabely - silové kabely VOS
silové kabely NN - vodovod
silové kabely VN - deStova kanalizace

PFi navrhu umisténi novych trubnich vedeni je respektovano prostorové umisténi
stavajicich inzenyrskych siti a nedojde k zadné prelozce stavajiciho zafizeni.

PFi pfedani stavenisté dodavateli zajisti investor pred vystavbou pfitomnost vSech
odpovédnych zastupcl spravcl jednotlivych zafizeni, ktefi budou schopni a opravnéni
v terénu vytycCit situativné i vySkové sva zafizeni. V pripadé pochybnosti o presnosti
vyty€eni pouzitymi pfistroji se zajisti i provedeni sond pro uréeni pfesné polohy.

Na zakladé takto ziskanych poznatkl bude dodavatel pfi provadéni zemnich praci

respektovat ochranna pasma jednotlivych vedeni dle nasledujicich zasad:

- pokud budou vochranném pasmu IS provadény oteviené vykopy, budou

provadény ruéné az do faze jejich odhaleni a ocisténi
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- v pfipadé kabelt vyloudi jejich zavéSenim moZnost pronaSeni po celou dobu
montaze potrubi

- pfi zAhozu piskem zajisti hutnéni pod odhalenymi vedenimi na 92 % Ps aZ do vySky
jejich pavodniho uloZeni

- eventuelné, na zakladé poZzadavku spravce pfi vyty€eni, zhotovi bloky z prostého

betonu (s minimalni pfimési cementu na sucho)

pro zahoz takto oSetfeného ciziho vedeni zisk& souhlas jeho spravce.

v

inZenyrskych siti pod vSechna ostatni vedeni. V projektu jsou dodrzeny platné normy
zejména pak CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Pozn: V obci Svojetice je misty vybudovana deStova kanalizace. Presny pribéh tras
trubniho vedeni této kanalizace neni znamy. Po zhotoveni kopanych sond bude ovéfena
pfesnd poloha této kanalizace a v pfipadé vyskytu kolize s touto siti bude operativhé
prizplsobena trasa projektované kanalizace. Dtto vefejné osvétleni.

1.1.8 Orientaéni tabulky
Pro zjednodusSeni vyhledavéani trasy navrhovaného potrubi za provozu je tfeba

lomové body a veSkeré armatury a dalSi pfisluSenstvi vyznacit v terénu orientacnimi
tabulkami. Ty budou umistény dodavatelem dila jeSté prfed zahajenim zkuSebniho
provozu.

Veskera Soupata a $achty budou oznaéeny orientaénimi tabulkami dle CSN 75 50
25 umisténymi viditelné na objektech, plotech &i ty€ich. Vystavba a oznaceni budou
provedeny dle TNV 75 54 02 — Vystavba vodovodniho potrubi a pokyna vyrobce trubnich

materiald.

1.2 Tlakové zkouSky

Tlakova zkouska se provede dle CSN EN 1671 — ,Venkovni tlakové systémy
stokovych siti“. Zkouska vychéazi z normy CSN EN 805 — ,Vodarenstvi — PoZadavky na
vnéjSi sité a jejich soucésti“. Jedna se o Usekové a celkovou tlakovou zkouSku. ZkuSebni
pretlak (STP) bude volen jako menSi z hodnot: 1,5 nasobek nejvy3Siho vypoctového
pretlaku (MDPa) nebo MDPa zvySeny o 0,5 MPa. NejvysSi provozni pretlak v kanalizaci
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pfi dodrZeni provozniho fadu nepfesahne 1,0 MPa. Kanalizace je navrZzen z materialu PE
100 SDR 11 (PN 16), ¢imZ je dodrZzena podminka, Ze nejvysSi dovoleny pretlak musi byt
vySSi nez STP. Pred vlastni zkouskou dojde k mistnimu obsypani a ¢aste€nému zhutnéni
obsypu potrubi ve vykopu z divodu jeho stabilizace. Toto lokélni pfitizeni vSak musi byt
provedeno tak, Ze budou viditelné vSechny spoje trubek v otevienych vykopech. O
zkouskach se provadi zapis predepsany CSN 75 59 11.

1.3 Proplach potrubi

Pfed uvedenim do provozu se provede proplach potrubi. Pfi podezfeni z moznosti
vniknuti nezadoucich pfedméti do potrubi v dobé jeho pokladky bude provedena zkouSka
prichodnosti. Potrubi je dimenzovano relativné v malych profilech a kazdy predmét
(kdmen, dfevo, hadr apod.) je velmi nebezpecny a mlZe zplsobit ucpéni potrubi

v nasledném provozu.

1.4 Zasobeni pozarni vodou

Stavba nevyzaduje protipozarni ochranu.

1.5 Prazkumy a méreni

V dané lokalité doslo k vystavbé zasobnich vodovodnich fadu, a proto bylo mozné
tfidy téZitelnosti zmapovat. Kanalizace je uloZena jesté o cca 30 az 40 cm nize, proto Ize
uvazovat se zatfidénim tézitelnosti zemin a hornin dle staré normy CSN 73 3050 Zemni
prace do téchto tfid: 3.tf — 10 %, 4.tF. — 25 %, 5.tF. - 40 %, 6.tF.- 25%.

Vyskyt zvySené hladiny podzemni vody se predpokladd zejména v zapadni Casti
obce a v blizkosti poZarni nadrze.

PFi provadéni zemnich praci bude podil tfid téZitelnosti a zvySené hladiny podzemni
vody sledovan dozorem investora a fakturace zemnich praci bude provadéna dle

skuteénosti.

1.6 Vytyéeni stavby, geodeticky systém

Pfed zahajenim projektovych praci bylo renomovanou geodetickou kancelafi 3G,
Ke Stirce 5, Praha 8 zpracovano geodetické doméreni zajmove lokality. Pavodni zaméreni
nedostate¢ného rozsahu bylo pfedano projektantovi obci Svojetice v r. 2006.

Oblast je zaméfena v soufadnicovéem systému JTSK, vyskopisny systém BALT-pV.
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Vypis vyty€ovacich bodu tlakové kanalizace pfeda projektant na vyZadani se souhlasem
obce Svojetice.

Projektant upozornuje na nejasné majetkopravni vztahy tykajici se hranic pozemkd mezi
obci a soukromymi osobami. Z tohoto titulu doporucuje pfesné vyty€eni téchto hranic

v rizikovych lokalitach, kde dochazelo k nesouhlasnym postojum ke stavbé kanalizace.
Jedné se zejména o lokalitu v blizkosti ukonceni vétve ,Al1" a ,A3.1.4".

Po realizaci stavby pfedé zhotovitel investorovi soupis lomovych bodd kanalizace —

polohopisné a vySkopisné zaméreni sité. Tlakova kanalizace bude pribézné zamérovana

béhem vystavby jesté pfed zdhozem ryhy.

2. POZADAVKY NA VYBAVENI

Projektovana kanalizace a vytlaky z Cerpacich stanic nepotfebuji Zadné
nestandardni vybaveni. Osazovani drobnych objektt a poklddka potrubi se fidi béznymi
zasadami za dodrzeni postupl vyrobcl osazovanych prvkd s pfihlédnutim k poZzadavkam
budouciho provozovatele kanalizace. Vybaveni viz kap. 1.

3. NAPOJENI NA STAVAJICI TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Projektovana tlakova kanalizace je novy uceleny samostatny systém dopravy
splaskd na projektovanou COV. Patefni tlakova stoka je zausténa do COV a systém neni
napojen na zadnou stavajici infrastrukturu.

Z COV vygisténé odpadni vody odtékaji pfimo do recipientu — Jevansky potok.

Jedinym objektem napojenym na stavajici infrastrukturu je projektovana COV — viz
technické zpravy Cistirny odpadnich vod.

4. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY

KyZzeny efekt ploSného odvadéni a cisténi odpadnich vod produkovanych obci
Svojetice je redukce netésnych septikl a Zump v obci s podchyceni splaskd, které jsou
vypoustény ,na cerno“ pfimo do povrchovych vodoteci. V Dusledku se predpoklada

vyrazné zlepSeni kvality povrchovych i podzemnich vod v feSené lokalité.
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Vefejnd tlakova kanalizace pfi svém bézném provozu neovlivni negativné kvalitu
podzemnich a povrchovych vod. K pfipadnému Uniku splaskd z potrubi mize dojit pouze
velmi zfidka a nahodile v pfipadé poruchy. Vtomto pfipadé feSi napravu (finanéné i
vécné) uvedenim naruSeného povrchu do puvodniho stavu provozovatel této sité a to dle
zasad uvedenych v provoznim fadu kanalizace.

Vyskyt zvySené hladiny podzemni vody se predpokladd zejména v zapadni Casti
obce a v blizkosti poZarni nadrze.

Pfipadné prasaky do stavebni ryhy budou sledovany i v jinych lokalitach a v pfipadé
nutnosti bude vykop odvodrovan.

5. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Vypocet byl proveden dle zakona &.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich a
jeho provadéci vyhlasky ¢&.120/2011 Sb. Dale respektuje normy CSN 75 6101 a
CSN 75401. Ze zku3enosti z tlakovymi systémy stokovych siti je uvazovana specificka
produkce splasku 100 l/os.den

PFi kapacité COV 2 x 745 EO vychazi cca 2,4 obyvatele na 1 objekt.

Pocdet napojovanych obyvatel:

pocet obyvatel obce .................conil 1500
specificka potfeba vody je uvaZzovana..... 100 l/os.den
Kd oo e LD

Primeérny denni pfitok:

Q24 = 1500x100 = 150,0 m%/d = 1,74 /s
Maximalni denni pfitok:

Qd = 1500x100x1,5 = 225,0 m*/d = 2,6 I/s
Maximalni hodinovy pfitok:

Qh = 1500x100x1,5x2,15/24/3600 = 5,6 I/s
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6. STAVEBNIA MONTAZNIi PRACE

Stavebni prace budou v maximalni mife provadény strojné. Rucni vykop bude
provadén pouze v mistech otevieného vykopu pfi kfizeni kanalizace se stavajicimi
inZenyrskymi sitémi a to v délce ochranného pasma dotéené sité nebo v jiné mife
uvedené ve vyjadieni spravce sité.

Ze zkuSenosti pfi realizaci kanalizaci do otevieného vykopu a platnych
bezpecnostnich predpist bude otevien vykop jako ryha nebo jama se svislymi st&énami
pazenymi zaporovym pfiloZznym pazenim. Vykopek bude ukladan vedle vykopu a néasledné
pouzit pro hlavni zasyp. Pfebyteény vykopovy material bude odvezen na skladku inertniho
materialu uréenou investorem.

Material kanalizace je navrZen jako PE 100RC SDR 11 s ochrannou vrstvou.
Trouby budou bud zatahovany fizenym podvrtem do rostlého zemniho prostfedi nebo
kladeny do otevieného vykopu. Trubky budou spojovany pomoci elektrotvarovek
(preferpovano) nebo v mistech podvrtu pomoci svafovaciho zrcadla. V mistech ostrych
lomd budou na potrubi navafeny oblouky PE 100 SDR 11. O kazdém svaru bude veden
zaznam automaticky vygenerovany svarovacim zafizenim. Na pozadani musi zhotovitel
poskytnout tyto Udaje investorovi!

V mistech vzdusnikovych Sachet, koncovych proplachovacich souprav a uzld se
sekénimi uzavéry budou provadény mechanické spoje. Tvarovky a armatury v Sachtach
budou litinové.

Kanaliza¢ni potrubi z PE bude svafovano. Pfi svafovani je nutné zbavit konce trubek
degradované vrstvicky polymeru a sejmout ochrannou folii. Pfed svafovanim musi byt
konce trubek cisté, zbavené mastnoty a otfepl. Po provedeni svaru, dojde k doplnéni
sejmuté ochranné vrstvy potrubi, zhotoveni trvale vodivého spojeni signalizacniho vodice
(napf. sletovanim nebo lisovacimi spojkami) a celkové fixaci téchto Casti smrStovaci
manzetou.

PFfi provadéni montaznich praci je nutné dodrZzovat pokyny vyrobcu kanalizacniho

potrubi a pfisluSenstvi osazovaného na siti.
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7. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI

Kanalizace nevyZaduje zvlaStni pozadavky na provoz. Prioritnim poZadavkem je
jeho bezporuchovost a spolehlivost pfi dopravé splaskd na COV. Kanalizace potiebuje
minimalni obsluhu a UdrZbu, coz je podminéno dodrZzenim technologickych postupu pfi
montazi potrubi respektovanim doporu¢enych pokynl vyrobce potrubi, armatur a
Cerpadel. Podrobna péce, udrzba a provoz bude zpracovan v provoznim fadu kanalizace,
jez bude predlozZen ke kolaudaénimu fizeni.

Pravidelna udrzba bude zahrnovat kontrolu a udrzovani vzdusnikovych Sachet,
pravidelny proplach stokové sité, pravidelnou manipulaci se sekénimi uzavéry, zajisténi
odborného servisu erpaci techniky osazené v jednotlivych ¢erpacich jimkach.

Pozn.: Vétev ,A4.3" je nadimenzovana pro vyhledové rozSifeni stokové sité do
lokalit s pfevladajici rekreaéni funkci a do lokalit uréenych dle UP vyhledové pro bydleni.
Navrzena dimenze potrubi v sou¢asné dobé nezajiStuje samoproplachovaci schopnost
potrubi! Z tohoto duvodu bude tato stoka Castéji proplachovana tlakovou vodou oproti
ostatnim stokdm v obci. Tento stav pomine ve chvili, kdy na stoku bude napojeno alespori
60 objektu.

8. BEZPECNOST PRACE A VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

8.1 Bezpeénost prace

PFfi pokladce potrubi je ohrozeno zdravi a bezpecénost pracovnikl jednak pfi
provadéni zemnich praci, jednak pfi pokladani potrubi a provadéni objektd tvoficich
pFislusenstvi tl. kanalizace.

Dodavatel stavby je povinen dodrzovat zakladni pravidla bezpecnosti prace, ktera
jsou obsaZzena ve Shorniku vybranych predpist bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve
vodohospodarskych organizacich.

| z téchto divodu je tfeba, aby pfi vybéru zhotovitele stavby bylo pfihlédnuto k tomu,
Ze pripadny uchaze€ prokaze z tohoto hlediska priznivé vysledky a €etnost proSkolovani
svych zaméstnancl, nebot investor pfi stavbé tohoto dila za poSkozeni zdravi

zameéstnancu dodavatele neodpovida.
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PFi vystavbé budou dodrzovany platné predpisy:

NV 101/2005 Sb., pozadavky na pracovisté;

NV 362/2005 Sb., poZzadavky na BOZP na pracovistich s nebezpedim péadu
z vysky, v€etné pfiloh

NV 591/2006 Sb., BOZP na stavenistich v€etné pfiloh

Zakon ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti prace

Budouci provoz zafizeni bude svéfen odborné firmé, kterd bude schopna

zabezpecit bezpecnost pracovnikd provozu dle pravidel uvedenych v provoznim fadu.

Vzhledem k nedostatku podkladd pro navrh zajiSténi statiky budov v blizkosti
vykopu pro kanalizaci ( inZ. geologicky prizkum a znamé hloubka zakladd budov ) je
zhotovitel povinen pred vystavbou provést mistni Setfeni, véetné kopanych sond pro
uréeni hloubky zakladl objektd a vytipovat rizikové lokality s naslednym posouzenim
bezpe&né vzdalenosti dna vykopu ryhy od zéklad budov. Nevyhovi-li vzdalenost die CSN
756101 ¢l. 5.6.22 musi byt navrzena nutnd opatfeni k zabezpeceni pfilehlych budov a
objektd.

8.2 VIliv na Zivotni prostredi

Provozovani tlakové kanalizace pfi béZzném provozu negativné neovlivni Zivotni
prostiedi. K pfipadnému poskozeni povrchu terénu muaze dojit pouze velmi zfidka a
nahodile v pfipadé poruchy — dniku splaskd z potrubi. V tomto pfipadé feSi napravu
(finan¢né i vécné) uvedenim naruSeného povrchu do puvodniho stavu provozovatel této
sité a to dle zasad uvedenych v provoznim fadu kanalizace.

V obdobi vystavby bude pfilehlé okoli doasné zatizeno praSnosti a emisemi ze
spalovacich motort (nakladni vozidla, vrtaci, hloubici a hutnici stroje, kompresory,
dieselagregaty). Tato zatéz pomine ukonéenim stavby. V prubéhu stavby je tfeba fesit
opatfeni ke sniZzeni téchto negativnich vlivli, zejména pak omezenim doby jejich trvani.

PFi stavbé kanalizace se nepfedpoklada kaceni vzrostlych stromd. Pokud dojde ke
kaceni, tak se bude jednat téméf vyluéné o naletové dreviny.

V pfipadé nutnosti kaceni vzrostlého stromu, bude o tomto zaméru informovéan ve
smyslu povolovaci Zadosti informovan mistné pfislusny obecni urad.

PFi realizaci zaméru budou vznikat razné druhy odpadu, které budou dle zakona o
odpadech prednostné vyuZity, teprve poté predany opravnéné osobé k jejich odstranéni.
Materidlové vyuziti odpadl méa prednost pfed jinym vyuzitim.
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P¥i realizaci vykopu na Gzemi s trvale travnim porostem, dojde v prvni fazi k sejmuti
kulturni vrstvy zeminy, jez bude uloZzena mimo vykopové zeminy. Po dokonéeni vystavby

bude tato zemina rozhrnuta nad ptvodni vykop.

9. PODKLADY PRO PROJEKT

- Projekt pro UR od firmy Ing. I. Fiala — Projekty, Le¢kova 1521, 149 00 Praha 4
z 12/2006

- Projekt pro SP od firmy Ing. I. Fiala — Projekty, LeCkova 1521, 149 00 Praha 4
z roku 2007

- Pozemkové mapy

- Geodetické zaméreni: Zhotovitel: Geodetick& kancelafr 3G, Ke Stirce 5, Praha 8

- Vstupni Udaje poskytnuté obecnim ufadem Svojetice

- Rekognoskace terénu

- Barevna vrstevnicovd mapa ZM 1:10 000

- Vyjadreni dotéenych organu

- Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby

10.NORMY, ZAKONY_A VYHLASKY

10.1 Zakony a vyhlasky

Zakon €. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

VyhlaSka €. 268/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby

Vyhlaska €. 491/2006 Sh., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu

Vyhlaska €. 499/2006 Sbh.,0 dokumentaci staveb

Vyhlaska €. 501/2006 Sh.,0 obecnych poZadavcich na vyuzivani tzemi

VyhlaSka €. 526/2006 Sb.,kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve
vécech stavebniho fadu.

Zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zékon)

Zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pldniho fondu, jak vyplyvd ze zmén

provedenych zakony €.10/1993 a €. 98/1999 Sb.
Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné

nékterych zakonu (zadkon o vodovodech a kanalizacich) ve znéni
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zakona €. 320/2002 Sb., zakona 274/2003 Sbh., zékona ¢&. 20/2004
Sh., zadkona €. 167/2004 Sb., zakona ¢€. 127/2005 Sb a jeho novela €.
76/2006 Sb.
VyhlaSka €. 428/2001 Sh., kterou se provadi zakon o vodovodech a kanalizacich
Nafizeni vlady ¢&. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech.
Narizeni vlady €. 229/2007 Sb. kterym se méni NV 61/2003 Sb.
Zakon €. 258/2000 Sh. O ochrané vefejného zdravi — ve znéni dalSich zakond zejména:
Zakon €. 274/2003 Sb.,kterym se mnéni nékteré zakony na uUseku ochrany vefejného
zdravi.
VyhlaSka ¢€.432/2001 Sb. o dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a o
nalezitostech povoleni, souhlasl a vyjadfeni vodopravniho Gradu
Vyhlaska €. 292/2002 Sb. o oblastech povodi
VyhlaSka €. 390/2004 Sh. kterou se méni vyhlaSka 292/2002 Sb. o oblastech povodi
Vyhlaska €. 590/2002 Sh. o technickych poZadavcich pro vodni dila
VyhlaSka €. 367/2005 Sb. kterou se méni vyhlaSka ¢€.590/2002 Sb. o technickych
poZzadavcich na vodni dila
Zakon 185/2001 Sb. o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakonu
Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb.o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi
Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky do hloubky,
vcetné pfiloh
Nafizeni vliady €. 591/2006 Sb. BOZP na stavenistich véetné pfilohy
Zakon ¢. 309/2006 Sb. o bezpecnosti prace
VyhlaSka €.62/2013 Sh. kterou se méni vyhlaska 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

10.2 Technické normy

CSN 75 64 Cistirny odpadnich vod pro vice neZ 500 ekvivalentnich obyvatel
CSN 01 34 63 Vykresy inZenyrskych staveb Vykresy kanalizace
CSN 13 00 72 Potrubi - oznagovani potrubi podle provozni tekutiny
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CSN EN 545 (13 20 70) Trubky, tvarovky a pfisluSenstvi z tvarné litiny a jejich spojovani
pro vodovodni potrubi — Pozadavky a zkuSebni metody

CSN 72 10 02 Klasifikace zemin pro dopravni stavby

CSN 72 10 06 Kontrola hutnéni zemin a sypanin

CSN 73 60 05 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 73 60 06 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

CSN 73 65 03 Zatizeni vodohospodafskych staveb vodnim tlakem

CSN 75 69 09 Zkousky vodotésnosti stok a kanaliza¢nich pfipojek

CSN 75 01 01 Vodni hospodafstvi - Zakladni terminologie

CSN 75 01 61 Vodni hospodafstvi - Terminologie v inzenyrstvi odpadnich vod

CSN EN 1295-1 (75 02 10) Staticky navrh potrubi ulozeného v zemi pro rGzné zatéZovaci
podminky — Cast 1: Vieobecné poZadavky

CSN 75 07 48 Zebriky pevné zabudované v objektech vodovodud a kanalizaci

CSN 75 09 05 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

CSN 75 21 30 KFizeni a soub&hy vodnich tokd s drahami, pozemnimi komunikacemi a

vedenimi

CSN EN 14801 (75 50 13) Podminky pro tlakovou klasifikaci vyrobk(i potrubnich systéma
uréenych pro zasobovani vodou a odvadéni odpadnich vod

CSN 75 50 25 Orientaéni tabulky rozvodné vodovodni sité

CSN 75 56 30 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci.

CSN 75 59 11 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN 75 61 01 Stokové sité a kanaliza¢ni pripojky

CSN EN 752 (75 61 10) Odvodriovaci systémy vné budov

CSN EN 1671 (75 61 11) Venkovni tlakové systémy stokovych siti

CSN EN 12889 (75 61 15) Bezvykopové provadéni stok a kanalizaénich pripojek a jejich
zkouSeni

CSN 75 62 30 Podchody stok a kanalizagnich pFipojek pod drahou a

pozemni komunikaci

CSN EN 773 (75 63 02) VSeobecné pozadavky na stavebni dilce hydraulicky
provozovanych tlakovych stok a kanaliza¢nich pfipojek

CSN EN 14457 (75 63 05) V3eobecné poZadavky na stavebni dilce pro bezvykopové
technologie stok a kanaliza¢nich pfFipojek

CSN EN 13508-1 (75 69 01) Posuzovani stavu venkovnich systémd stokovych siti a
kanaliza€nich pfipojek — ¢ast 1: VSeobecné pozadavky
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CSN EN 14654-1 (75 69 02) Rizeni a konttrola postupt &isténi ve stokach a kanalizagnich
pFiojkach ¢ast 1: Cisténi stok

CSN 83 80 30 Skladkovani odpadt - Zakladni podminky pro navrhovani a vystavbu
skladek

CSN EN 752 Odvodiovaci systémy vné budov

CSN EN 773 V3seobecné pozadavky na stavebni dilce hydraulicky provozovanych
tlakovych stok a kanaliza¢nich pfipojek

CSN EN 1295-1 Staticky navrh potrubi uloZzeného v zemi pro riizné zatéZovaci podminky
- ¢ast 1 : vSeobecné pozadavky

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizadnich pfipojek a jejich zkouseni

CSN EN 1671 Venkovni tlakové systémy stokovych siti

CSN EN 12613 Oznacovaci vystrazné folie z plast(i pro kabely a potrubi ulozené v zemi

CSN ISO 3864 Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znacky

CSN P ENV 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci - Cast 1: Spoleéna ustanoveni

ON 75 02 01 Vodni hospodarstvi. Hydraulické vypocty vodohospodaFskych staveb

TNV 75 01 61 Vodni hospodarstvi — nazvoslovi kanalizaci

TNV 75 02 11 Navrhovani vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi uloZzeného v zemi —
Staticky vypocet

TNV 75 09 51 Oznacovani potrubi podle protékajici latky ve vodohospodarskych
provozech

TNV 75 54 02 Vystavba vodovodniho potrubi

TNV 75 54 10 Bloky vodovodniho potrubi

TNV 75 55 16 Svarovani vodovodniho a kanalizaniho potrubi z plastd

TNV 75 60 11 Ochrana prostfedi kolem kanaliza¢nich zafizeni

TNV 75 69 10 Zkousky kanaliza¢nich objektl a zafizeni

TNV 75 69 11 Provozni fad kanalizace

TNV 75 69 25 Obsluha a udrzba stok

V Praze dne srpen 2013 Vypracoval: Ing. Karel Krilansky
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