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- PFi provadeéni praci nesmi stavebni vozidla a stroje pojizdét ve volném terénu po trase VIL
plynovodu i mimo rozsah stavby. Pripadné zfizovdni stavenisté, skladovani materidli,
stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo ochranné pdsmo VIL plyndrenského zarizeni
(4 m na kazdou stranu plynovodu).

Plyndrenské zafizeni je chrdnéno ochrannym pdsmem dle zdkona ¢ 458/2000 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisii.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen dodrzet veskeré dalsi podminky pro
provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech uvedené v dot¢eném vyjadieni.

6. Stavebnik bude respektovat podminky uvedené ve sd&leni Pozemkového fondu CR ze dne
26.06.2009, zn. 2943/PF/09:

Pozemkovy fond CR, Odloucené pracovisté Hradec Krdlové, nemd ndmitek k vedeni vodovodniho
rfadu_— akce: ,Vodoved Ostroméi — IIl. etapa, privodni Fad do Domoslavic* (dle dolozené
dokumentace) pres pozemek, ve viastnictvi stdtu CR a sprdavé Pozemkového fondu CR, GP p.& 2/3
v k.iz. Domoslavice, obec Ostromér za téchto podminek:

a) Pokud byl na vysSe uvedeny pozemek uplatmén restitucni ndrok, pozZddejte o souhlas
opravnéné osoby.
b) Po ukonceni stavby uvedte pozemky do puvodniho stavu.

Ddle sdélujeme, e Pozemkovy fond CR, Odloucené pracovisté Hradec Krdlové, nesouhlasi
s vedenim vodovodniho Fadu a umisténim vodomérné Sachty — akce: ,,Vodovod Ostroméf — III.
etapa, pFivodni Fad do Domoslavic* na pozemku, ve viastnictvi stétu CR a spravé Pozemkového
fondu CR, dle PK p.¢ 40/6 dil 2 v k.i. Domoslavice, obec Ostromér.

7. Stavebnik bude respektovat podminky uvedené ve vyjadieni Zemédé&lské vodohospodatské
spravy, uzemni pracovisté Hradec Kralové ze dne 14.2.2011, zn. ZVHS/262/2011:

V zdjmovém vzemi se nachdzeji zafizeni v nasi spravé — hlavni odvodiiovaci za¥izeni (ddle jen HOZ).
S akci souhlasime za dodrZeni ndsledujicich podminek:

- PFi kFiZeni vodovod. potrubi s HOZ, poZzadujeme dodriet normu CSN 75 4030 K¥iZeni a soubéhy
melioracnich zaFizeni s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi.

- Zachovat funkcnost zatrubnéného HOZ a pFizvat naseho pracovnika ke kontrole pred zdhrnem
vkopu.

- PFi stavebnich pracich postupovat tak, aby nedoslo ke zhorseni kvality vody.

Do pFiloZené situace jsme Vam zakreslili zaFizeni v nasi spravé a odvodnéni, které je v majetku
viastnika pozemku.

8. Stavba bude dokonéena nejpozdéji do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

9. Tato stavba vyzaduje kolaudaéni souhlas. K Zadosti o vydani kolaudac¢niho souhlasu je tfeba
doloZit nasledujici doklady:

» dokumentace skutecné€ho provedeni stavby
geodetické zaméfeni skutecného provedeni stavby
zapis o predani a prevzeti stavby (pfedéavaci protokol)

doklad o odborné zpisobilosti osoby, ktera vedla realizaci stavby
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doklady o vyty¢eni podzemnich vedeni, protokoly o kontrole stavby pfed zdhozem



