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POZNÁMKY:

- VNITŘNÍ DISPOZICE JSOU ZOBRAZENY ORIENTAČNĚ Z PŘEDANÉHO PODKLADU OBJEDNATELEM, NEJSOU SOUČÁSTÍ PD

- PODÉL OBJEKTU BUDOU PROVEDENY VÝKOPY PRO MONTÁŽ TEPELNÉ IZOLACE A POLOŽENÍ DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU

 PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA VÝKOPU JE 1100-1500 MM (DLE SPÁDU POTRUBÍ)

- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDEOU DEMONTOVÁNY - OZNAČENY DEM

- VEŠKERÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ ATIK, PARAPETŮ, ŘÍMS, OKAPOVÝCH SVODŮ A ŽLABŮ ATD BUDOU DEMONTOVÁNY

- STÁVAJÍCÍ BLESKOSVOD BUDE V POZICÍCH FASÁD DEMONTOVÁN

- STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDOU UPRAVENY PRO ODSAZENÍ OKAPOVÝCH SVODŮ O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ, PŘEDPOKLÁDÁ SE POOTOČENÍ O

90 STUPŇŮ

- PŘED DALŠÍM STUPNĚM PROJEKTOVÁNÍ BUDOU PROVEDENY ODTRHOVÉ ZKOUŠKY FASÁDY

- ODSTRANĚNÍ NEVYUŽÍVANÝCH KONZOL POJEZDŮ ATD BUDOU DEMONTOVÁNY

- DEMONTÁŽ SKŘÍNÍ ELEKTRO, ZVONKŮ, NÁPISŮ ATD.
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