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1111 ARCHITEKTONICKÉ, VÝTARCHITEKTONICKÉ, VÝTARCHITEKTONICKÉ, VÝTARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ AVARNÉ, MATERIÁLOVÉ AVARNÉ, MATERIÁLOVÉ AVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A    DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍDISPOZIČNÍ ŘEŠENÍDISPOZIČNÍ ŘEŠENÍDISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ    

1.11.11.11.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotekÚčel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotekÚčel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotekÚčel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek    

Půdorysné rozměry:21,80 x 57,00 m 

Zastavěná plocha/objekt: 1243 m2 

Výška hřebene: cca 13,80 m od podlahy přízemí 

Jedná se o třípodlažní skladovací objekt bez podsklepení. 

Dispoziční řešení se nemění. Jedná se pouze o úpravy vně budovy a to kompletní zateplení obálky budovy. 

1.21.21.21.2 ÚÚÚÚčel stavbyčel stavbyčel stavbyčel stavby    

Jedná se o skladovací objekt. Účel využití se revitalizací nezmění. 

1.31.31.31.3 Celkové architektonické a dispoziční řešení stavbyCelkové architektonické a dispoziční řešení stavbyCelkové architektonické a dispoziční řešení stavbyCelkové architektonické a dispoziční řešení stavby    

Předmětný objekt se nachází v areálu fy AMZ Group s.r.o. v Brandýse nad Labem. Celý areál sestává z několika 
halových objektů samostatně stojících i propojených. Řešený objekt je samostatně stojící budova postavená 
pravděpodobně v první polovině minulého století.  

Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt, který je zastřešen sedlovou střechou s mírným spádem – cca 5°. 
Objekt má obdélníkový půdorys o vnějších rozměrech cca 57x21,7 m a hřeben střechy se nachází cca 13,8 m nad 
upraveným terénem. Vnitřní dispozice jsou otevřené, resp. jsou předěleny pouze jednou příčnou stěnou a 
všechny prostory jsou v rámci celého objektu uvažovány jako sklady.  

Konstrukční systém je zde kombinovaný – nosnou konstrukci tvoří lehký skelet v kombinaci s masivním 
obvodovým zdivem. Jednotlivé stropní konstrukce jsou provedeny z dřevěných stropnic opatřených pouze 
prkenným záklopem. Stropní trámy jsou vynášeny ocelovými rámy, přičemž směr pnutí těchto rámů se v 
jednotlivých podlažích liší. Vnitřní prostor je tedy rozdělen sloupy v modulu 6,2 x 6,8 m. Příčné rámy mají vždy 
3 pole – krajní pole jsou shodně široké 6,9 m a vnitřní pole má rozpětí 6,8 m. V podélném směru byly sloupy 
provedeny v kroku 6,2 m. Po obvodě je stropní konstrukce uložena na stěny z CP. Sedlová konstrukce střechy 
je navržena vaznicovou soustavou s jednou vrcholovou a čtyřmi středovými dřevěnými vaznicemi. Středové 
vaznice jsou podpírány dřevěnými sloupky v polovičním modulu, než je základní modul objektu. Sloupky pod 
vaznicemi jsou vynášeny vaznými trámy. Vazné trámy jsou pak uloženy na obvodovém zdivu a hlavním nosném 
rámu v podélné modulové ose. Při návrhu bylo uvažováno s použitím lehké krytiny z asfaltových pásů na 
celoplošném bednění. K vertikální komunikaci slouží vnitřní dvouramenné schodiště s mezipodestou – jedná se o 
lehkou dřevěnou konstrukci. Dále je zde umístěn výtah. Objekt je založen plošně na základových pasech, resp. 
patkách z kusového staviva.  

Z exteriéru nejsou na fasádě viditelné žádné vážnější trhliny a poruchy, stav a opotřebení objektu odpovídá 
jeho stáří. Na nosných kcích nejsou patrné žádné významné poruchy statického charakteru. Objekt jako celek je 
stabilizovaný. 

Zateplení bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem dle ETICS z fasádního polystyrénu tl. 160 mm, 
soklová část objektu bude zateplena polystyrénem XPS a perimetrickými deskami. Nové výplně otvorů jsou 
navrženy dřevěné, profilu euro, zasklené čirým izolačním trojsklem. Dispoziční řešení se nemění. 

 

1.41.41.41.4 Bezbariérové užívání stavbyBezbariérové užívání stavbyBezbariérové užívání stavbyBezbariérové užívání stavby    
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Dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb §2 
odst. 2 se uplatňuje vyhláška i u změn již dokončených staveb, pokud to závažné územně technické nebo 
stavebně technické důvody nevylučují. Stavba není navržena pro osoby se sníženou schopností pohybu. 

1.51.51.51.5 Materiálové řešeníMateriálové řešeníMateriálové řešeníMateriálové řešení    

Svislé konstrukce jsou provedeny z plných cihel. Okna jsou dřevěná a kovová, zasklená jednoduchým sklem. 
Vstupní dveře jsou dřevěné částečně zasklené. Zateplení bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem 
dle ETICS z fasádního polystyrénu tl. 160 mm, soklová část objektu bude zateplena polystyrénem XPS a 
perimetrickými deskami. Nové výplně otvorů jsou navrženy dřevěné, profilu euro, zasklené čirým izolačním 
trojsklem. Dispoziční řešení se nemění. 

 

2222 KONSTRUKČNÍ A STAVEBKONSTRUKČNÍ A STAVEBKONSTRUKČNÍ A STAVEBKONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNIA TECHNIA TECHNIA TECHNICCCCKÉ VLASTNOSTI KÉ VLASTNOSTI KÉ VLASTNOSTI KÉ VLASTNOSTI 

STAVBYSTAVBYSTAVBYSTAVBY    

2.12.12.12.1 Bourací práceBourací práceBourací práceBourací práce    

Bude provedena kompletní demontáž výplní otvorů vnějších, vnější výplně budou provedeny nové do 

stávajících otvorů. Před zahájením bouracích prací musí být vypracován technologický postup těchto prací 

tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu nebo jeho části. 

Stávající stav je převzat ze zaměření. při projektování nebyly provedeny sondy do jednotlivých 

konstrukcí. Před zahájením bouracích prací budou provedeny vybranou dodavatelskou firmou sondy pro 

zjištění skutečného stavu a skladby jednotlivých konstrukcí. V případě nesouladu s projektovou dokumentací 

dodavatelská firma pozastaví práce a předá generálnímu projektantovi výsledky průzkumů a jednotlivých 

sond včetně návrhu postupu bouracích prací k odsouhlasení. 

Bezpečnost práce 

 Při provádění stavebních prací budou dodrženy technologické postupy a ustanovení zákona390/2006 

Sb. v pl. znění a nařízení vlády 591/2006 Sb. v pl. znění o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. Bude dodržena Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 

48/1982 Sb., zejména:  

Stroje a technická zařízení mohou být uvedeny do provozu jen, odpovídají-li příslušným předpisům a po 

provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. 

Všechny otvory musí být zakryty nebo ohrazeny.  

Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být prováděna až po provedení opatření k zajištění 

bezpečnosti. 

Lešení nebo jiné konstrukce pro práce ve výškách, pokud zasahují do veřejné komunikace (min. vzdálenost 

0,5m od komunikace), musí být zřetelně označeny a za snížené viditelnosti a v noci osvětleny výstražným 

světlem. 

Při bourání stáv. konstrukcí postupovat podle předem stanoveného pracovního postupu, určit odborného 

pracovníka pro dozor nad bouracími pracemi, vymezit ohrožený prostor a zajistit je proti vstupu 

nepovolaných osob, zajistit aby provozní únikové cesty zůstaly volné. 

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vždy uskutečnit odborná prohlídka a 

průzkum stavu objektu a jeho okolí. Ze získaných údajů a informací (pořizuje se zápis) a dostupných 

podkladů se zpracovává technologický postup – plán, který je sestaven zhotovitelem a vychází z návrhu 
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projektanta. Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Tomu 

však vždy musí předcházet splnění těchto požadavků:  

ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob, některým ze 

způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu), odpojení všech rozvodů a 

zařízení, zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce 

(vzepřením, zesílením, stažením), zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické 

vybavenosti podle technologie bourání (pomocné konstrukce atd.).  

Vybourávaný materiál se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah.  

Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací. 

Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů. 

Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné pomocné 

konstrukce. 

Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. 

Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. 

Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze zvýšených 

pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách. 

Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků 

v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více četami, případně u bouracích 

prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým 

dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která 

nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit.  

 

Dále je nutné dodržet tyto základní požadavky: 

Stálý dozor podle předchozího bodu je dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají na dvou nebo 

více místech v rámci jedné bourané stavby současně. 

Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle bodu 1 odhaleny, 

zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, 

aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací. 

Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i na 

jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito 

pracemi ohrožen. 

Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací odpojeny a 

zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení technického vybavení, do nichž je 

stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní 

rozvody a instalace odpojit, stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během 

provádění bouracích prací. 

Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz 

a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v 

technologickém postupu. 
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Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo 

stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. 

Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, musí být v 

technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly pracovišť se zřetelem na zajištění 

ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu užívají. 

Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce ze 

samostatné pomocné konstrukce. 

Nakládání s odpady bude zabezpečeno podle následujících zásad 

Zneškodňování stavebních odpadů bude zajištěno u specializovaných firem s příslušným oprávněním. 

Odpady, které budou vznikat během demolic, budou shromažďovány ve sběrných nádobách a kontejnerech, po 

jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci či ke zneškodnění. Likvidace stavebního odpadu 

bude probíhat odvozem a likvidací ekologickým způsobem na skládce komunálního odpadu. Sběrné nádoby 

nebezpečných odpadů budou označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., odst, 1 až 4 o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, v platném znění (opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, 

symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za nakládání s těmito nebezpečnými odpady). V průběhu 

demolice bude vedena evidence vznikajících odpadů původce pro možnost předložení v rámci kontroly 

orgánům státní správy na úseku odpadového hospodářství. Po ukončení demolic budou předloženy všechny 

doklady o nakládání s odpady. 

2.22.22.22.2 SpodnSpodnSpodnSpodní stavbaí stavbaí stavbaí stavba    

Objekt je založen na základových betonových pasech a železobetonové základové desce. 

2.2.1 Výkopy a zajištění stavební jámy 

Vlastní stavební úpravy nevyžadují výkopové práce. K dodatečnému zateplení objektu je nutné provést 

výkop po obvodu objektu pro provedení zateplovacího systému pod terén. 

Před zahájením prací je nutné kontaktovat veškeré správce a vlastníky sítí o jejich vytyčení a vyznačení, 

v situaci jsou zakresleny sítě orientačně. 

Výkopové práce a pažení provádět dle ČSN 73 3050.. 

2.2.2 Základové konstrukce 
Objekt je založen na základových betonových pasech a železobetonové základové desce. Do základových 

konstrukcí nebude zasahováno a nejsou navrženy nové základové konstrukce. 

2.2.3 Zásypy 
Zpětné zásypy budou provedeny z vytěžené zeminy. Hutnění bude probíhat po maximální mocnosti jedné 

vrstvy 300 mm. 

Dále budou dodržena ustanovení následujících norem : 

ČSN 73 0037  

Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN 72 1006         

Kontrola hutnění zemin a sypanin 

ČSN EN 12 390-8 
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2.2.4 Hydroizolace spodní stavby 
Předpokládá se hydroizolace na bázi živičných pasů plošně natavené na základovou desku. Hydroizolace 

spodní stavby není nově navrhována. 

2.32.32.32.3 Svislé nosné konstrukceSvislé nosné konstrukceSvislé nosné konstrukceSvislé nosné konstrukce    

Svislé konstrukce jsou provedeny z plných cihel. nedojde k zásahu do nosných konstrukcí. 

2.42.42.42.4 Vodorovné nosné konsVodorovné nosné konsVodorovné nosné konsVodorovné nosné konstrukcetrukcetrukcetrukce    

Jednotlivé stropní konstrukce jsou provedeny z dřevěných stropnic opatřených pouze prkenným záklopem. 

Stropní trámy jsou vynášeny ocelovými rámy, přičemž směr pnutí těchto rámů se v jednotlivých podlažích liší. 

Vnitřní prostor je tedy rozdělen sloupy v modulu 6,2 x 6,8 m. Příčné rámy mají vždy 3 pole – krajní pole jsou 

shodně široké 6,9 m a vnitřní pole má rozpětí 6,8 m. V podélném směru byly sloupy provedeny v kroku 6,2 m. 

Po obvodě je stropní konstrukce uložena na stěny z CP. 

2.52.52.52.5 SSSStřešnítřešnítřešnítřešní    konstrukcekonstrukcekonstrukcekonstrukce    

Nosná konstrukce krovu zůstane zachována v celém rozsahu. Vzhledem minimálnímu klimatickému 

zatížení a lehké skladbě střešního pláště však došlo instalací zatepleného podhledu k přitížení stávajících 

prvků krovu až o cca 25%. Z výše uvedeného důvodu musel být stávající krov posouzen na nově navrhovaný 

stav. 

Během prohlídky IN SITU se zdály být všechny nosné prvky krovu v dobrém stavu, přesto budou 

během instalace zateplení jednotlivé prvky prohlédnuty a sanovány dle obecného popisu. Narušené dřevo trámů 

bude odstraněno, zdravý průřez krokví bude posouzen a bude rozhodnuto o opravě nebo zesílení. Obecně lze 

říci, že krokve napadené do 5% průřezu budou sanovány impregnačním přípravkem dle popisu níže. Prvky 

napadené mezi 5-30% průřezu budou sanovány a zesíleny oboustrannou příložkou dle statického výpočtu 

provedeného pro jednotlivé prvky v rámci AD. Prvky napadené z více než 30% budou z konstrukce vyjmuty a 

nahrazeny krokvemi novými stejného průřezu. Střešní plášť včetně laťování a podhledu bude nahrazen novým 

střešním pláštěm s plechovou krytinou.  

Nosná konstrukce krovu je provedena jako klasická tesařská konstrukce z přírodního řeziva doplněná 

o podélný ocelový nosník, který je uložen na sloupech a probíhá od jednoho k druhému štítu budovy. Sedlová 

konstrukce střechy je navržena vaznicovou soustavou s jednou vrcholovou a čtyřmi středovými dřevěnými 

vaznicemi. Vaznice jsou podpírány dřevěnými sloupky v polovičním modulu, než je základní modul objektu. 

Sloupky pod vaznicemi jsou vynášeny vaznými trámy. Vazné trámy jsou pak uloženy na obvodovém zdivu a 

hlavním nosném rámu v podélné modulové ose. Při návrhu bylo uvažováno s použitím lehké krytiny z 

asfaltových pásů na celoplošném bednění.  

Jednotlivé krokve v dimenzi 16/18 cm z řeziva tř. S10 (C24) jsou kci krovu umístěny v osových 

vzdálenostech do 1,0 m. Krokve jsou uloženy na pozednicích, středových vaznicích a vrcholové vaznici. Vaznice 

o průřezu 18/23 cm budou podpírané sloupky min. průřezu 18/18 cm po 3,1 m. Sloupky jsou začepovány do 

vazných trámů o min. průřezu 20/30 cm, které jsou nad podélným nosníkem přeloženy, čímž vzniká hlavice 

vysoká 60 cm. Hlavní nosný rám v podélných modulových osách je tvořen ocelovým válcovaným nosníkem I260. 

Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy: 

ČSN 73 1901    

Navrhování střech. Základní ustanovení 

 

2.62.62.62.6 Schodiště a vnitřní rampy, žebříkySchodiště a vnitřní rampy, žebříkySchodiště a vnitřní rampy, žebříkySchodiště a vnitřní rampy, žebříky    
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V objektu se vyskytují schodiště. nevznikají nová schodiště a není zasahováno do stávajících schodišť.  

2.72.72.72.7 PříčkyPříčkyPříčkyPříčky    

V objektu se nevyskytují dělící konstrukce – příčky. 

2.82.82.82.8 Výplně otvorůVýplně otvorůVýplně otvorůVýplně otvorů    

2.8.1 Okenní výplně 

Stávající okna jsou jednoduchá, kovová alt dřevěná. 

Okna nová: 

Nová okna v obvodovém plášti budou z plastových profilů, s vyztužením vloženými uzavřenými 

ocelovými pozink. profily s tloušťkou stěny výztužného profilu min. 2 mm. Vícekomorový systém bude s 

dvojitým těsněním a dvojitým dorazem a mikroventilací. Celoobvodové kování bude s antikorozivní úpravou. 

Veškeré kování je součástí dodávky okna  - bezpečnostní celoobvodové s antikorozní vrstvou, kliky a panty 

budou v barvě vnitřních rámů – bílá. Otevírání oken musí být navrženo tak, aby bylo možné otevřít okno z 

podlahy. Okna budou otvíravá a sklápěcí (příp. pevně zasklená). Součinitel prostupu tepla celého okna max. U 

= 1,1 W/m2K nebo menší. Součinitel prostupu tepla dvojskla U = 1,0 W/m2K. Koeficient průvzdušnosti i = 1,0 

nebo lepší. V severovýchodní části objektu budou okna sklápěcí neprůhledné se síťkou proti hmyzu. Vnitřní 

parapet –  plastový  tl. 30mm s přední oblou hranou „kolmým nosem“ délky cca 50 mm. Parapet bude součástí 

dodávky oken. Vnější parapet – poplastovaný plech. Šířka plechu bude zvolena vzhledem k uvažované fasádě 

a finálnímu povrchu cca 450-250 mm. Rozměr plechu bude upřesněn po přeměření parapetu po osazení 

okenního rámu. Plech bude kotven na příponky rozmístěné ve vzdálenostech 400 – 500 mm.  

Součástí dodávky bude lešení, doprava, montáž, stavební připomoci. Součástí dodávky oken bude 

veškeré potřebné vypěnění rámů vůči konstrukcím, kotevní prvky a potřebné vytmelení silikonovým tmelem 

vůči parapetům. Vypěněné spáry budou z vnitřní strany překryty plastovou krycí lištou v barvě rámu – bílá – 

ta bude součástí dodávky okna. Konečné tvarové řešení detailů oken a prosklených výplní bude odsouhlaseno 

projektantem po předložení vzorků dodavatelem. Veškerá okna budou dodána a certifikována jako systém 

včetně všech systémových detailů, kotevních profilů, pomocných výztužných profilů, ukončujících lišt atp. 

Dodávku bude provádět celou jedna specializovaná firma s oprávněním od výrobce použitých materiálů resp. 

nositele systému. Prvky dodá specializovaná montážní firma včetně montáže, výplně budou kotveny pomocí 

páskových kotev. 

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky. 

Z vnitřní strany bude spára utěsněna ve funkci parotěsné zábrany okenní folie Interiér s výztužnou 

tkaninou, případně folií. Při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a 

vyrobeným oknem.  

Vnitřní parapety jsou provedeny jako dřevotřískové – postforming. Parapety budou lepeny 

systémovým lepidlem dodavatele. K rozměru (resp. šířce) parapetů není přičtena délka nosu – individuálně dle 

dodavatele. Parapety včetně bočního ukončení. Barva vnitřních parapetů bude bílá. 

Součástí dodávky výplní otvorů bude zpracování schvalovací dokumentace, včetně předložení vzorků Součástí dodávky výplní otvorů bude zpracování schvalovací dokumentace, včetně předložení vzorků Součástí dodávky výplní otvorů bude zpracování schvalovací dokumentace, včetně předložení vzorků Součástí dodávky výplní otvorů bude zpracování schvalovací dokumentace, včetně předložení vzorků 

generálnímu projektantovi a také zpracování dílenské dokumentace vytvořené na základě zaměření přesných generálnímu projektantovi a také zpracování dílenské dokumentace vytvořené na základě zaměření přesných generálnímu projektantovi a také zpracování dílenské dokumentace vytvořené na základě zaměření přesných generálnímu projektantovi a také zpracování dílenské dokumentace vytvořené na základě zaměření přesných 

rozměrů na stavbě.rozměrů na stavbě.rozměrů na stavbě.rozměrů na stavbě.    

Při výrobě a montáži výplní otvorů – oken budou dodrženy následující technické normy a nařízení: 

ČSN EN ISO 10077-1  

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla 

ČSN P ENV 1627   

Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky a klasifikace 
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ČSN EN 12207  

Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace 

ČSN EN 12208   

Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace 

ČSN EN 12210  

Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace 

ČSN EN 12400  

Okna a dveře - Mechanická trvanlivost - Požadavky a klasifikace 

ČSN EN 13115  

Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly 

ČSN 73 05 32 a nařízení vlády č. 88/2004 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000Sb. 

Při výrobě a montáži výplní otvorů – dveří a vrat budou dodrženy následující technické normy: 

ČSN 74 6401   

Dřevěné dveře. Základní ustanovení 

ČSN 74 6501  

Ocelové zárubně. Společná ustanovení 

ČSN 74 6550  

Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení 

ČSN EN 948   

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení 

ČSN EN 950  

Dveřní křídla - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem 

ČSN EN 952  

Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Metoda měření 

ČSN EN 1192  

Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků 

ČSN EN 12219  

Dveře - Klimatické vlivy - Požadavky a klasifikace 

ČSN EN 1530  

Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Třídy tolerancí 

SN EN 1529  

Dveřní křídla - Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost - Třídy tolerancí 

ČSN EN 12046-2  

Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 2: Dveře 

ČSN EN 947  

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti svislému zatížení 

ČSN EN 951  

Dveřní křídla - Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti 

 

 

2.8.2 Dveře 
Vnitřní dveře se nemění 

2.92.92.92.9 PodhledyPodhledyPodhledyPodhledy    
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Jedná se pouze o nové podhledy v posledním podlaží, které jsou navrženy z důvodů nového dodatečného 

zateplení střešního pláště. 

Všechny navrhované podhledy jsou sádrokartonové, provedené na ocelovou podkladní konstrukci z CD profilů, 

síla desek 12,5 mm typu RB a RBi. Všechny styky sádrokartonových podhledů mezi sebou a s okolními 

konstrukcemi budou řešeny dle typových detailů výrobce sádrokartonových příček (zejména s ohledem na dilataci 

a zabránění vzniku trhlin).  

Konstrukce podhledů musí umožňovat instalaci zapuštěných prvků VZT, svítidel, EPS apod. V  místě kotvení 

osvětlovacích těles (přisazených či zavěšených pod podhledem) bude do konstrukce podhledu vložen pomocný 

nosník či závěs - součást systému podhledu, pro jejich přikotvení.  Součástí dodávky podhledů je i kompletní 

kotevní a závěsný systém, nosné kovové rošty, olištování. Součástí dodávky podhledů je i dotmelení lemovacích 

lišt vůči stěnám přetíratelným např. akrylátovým tmelem. Barva bílá. V místě ovládacích prvků jednotlivých 

instalací budou umístěna vstupní dvířka do sádrokartonových podhledů. Do podhledů budou osazeny revizní 

sádrokartonové poklopy pro přístup k armaturám instalací a osvětlovací tělesa. 

 

2.102.102.102.10 IzolaceIzolaceIzolaceIzolace    

2.10.1 Izolace tepelné  
Izolace střešního pláště je navržena z minerální vlny (u=0,036 W/m2K) v tloušťce minimálně 300 mm. 

Celková tloušťka izolace je minimálně 300 mm za předpokladu provedení izolace ve dvou vrstvách 

s prostřídanými sparami. 

Objekt bude zateplen pomocí fasádního polystyrénu v tl. 160 mm. Tento systém byl zvolen z požadavku 

tepelně technického. Tepelná izolace bude lepena na fasádu celoplošně pomocí tmelu, následně budou kotvena 

pomocí talířových kotev do zdiva. Počet kotev se řídí předpisy Cechu izolatérů, v rozích kolem oken musí být 

provedeno naříznutí desky do rohu, tak aby nevznikaly spáry v nároží, V místech, kde dojde ke styku se 

zemní vlhkostí, bude použita tepelná izolace z desek z EPS Perimetr tl. 160 mm do výšky +0,100, v podzemní 

části bude provedeno zateplení z polystyrénových desek XPS tl. 160 mm do úrovně minimálně 800 mm pod UT. 

 Návaznost omítek a rámů výplní otvorů bude řešena pomocí typových připojovacích profilů (APU-

lišt). Na zateplovacím systému bude použita APU lišta s integrovanou síťovinou. Detail bude koordinován s 

dodavateli fasády 

2.10.2 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 
Předpokládá se hydroizolace na bázi živičných pasů plošně natavené na základovou desku. Nově nejsou 

hydroizolace navrženy. 

2.112.112.112.11 PPPPodlahodlahodlahodlahyyyy    

Nemění se 

2.122.122.122.12 Klempířské prvkyKlempířské prvkyKlempířské prvkyKlempířské prvky    

Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. Min. 0,7 mm. jedná se o střešní okap, 

okapové scody, parapety. Všechny spojovací a upevňovací konstrukce musí vyprojektovat zhotovitel a musí je 

provést tak, aby byl umožněn tichý a neomezený pohyb částí vzájemně mezi sebou i vůči konstrukci budovy 

(zamezení vznikání zvukových efektů při objemových změnách konstrukcí z různých materiálů způsobené 

teplotními výkyvy). Setkají-li se různé materiály, musí být vložením mezivrstvy zamezeno kontaktní korozi. 

Spojovací díly musí být nekorodující. Tvarové řešení typových klempířských konstrukcí bude provedeno dle ČSN 

73 3610. 
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2.132.132.132.13 PovrchPovrchPovrchPovrchové úpravyové úpravyové úpravyové úpravy    

2.13.1 Vnitřní omítky 

Nemění se 

2.13.2 Vnější omítky 

Jako finální vrstva je navržena silikátová omítkovina zrnitosti 2 mm. Povrchová úprava soklu bude 

ponechána stávající a to kamenný sokl s očištěním tlakovou vodou..  

2.13.3 Vnitřní obklady 

Nemění se. 

2.13.4 Nátěry vnější konstrukcí 
Nemění se 

2.142.142.142.14 Zpevněné plochyZpevněné plochyZpevněné plochyZpevněné plochy    

Zpevněné plochy budou po provedení zateplení navráceny do původního stavu. 

Jedná se o betonovou plochu. 

 

3333 ÚDAJE O POŽADOVANÉ JÚDAJE O POŽADOVANÉ JÚDAJE O POŽADOVANÉ JÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MAAKOSTI NAVRŽENÝCH MAAKOSTI NAVRŽENÝCH MAAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A O POŽADOVATERIÁLŮ A O POŽADOVATERIÁLŮ A O POŽADOVATERIÁLŮ A O POŽADOVANÉ NÉ NÉ NÉ 

JAKOSTI PROVEDENÍJAKOSTI PROVEDENÍJAKOSTI PROVEDENÍJAKOSTI PROVEDENÍ    
Stavba je navržena z běžně používaných materiálů, prvků a konstrukcí. Dodavatel stavby je povinen plně 

dodržovat nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a technologické předpisy zpracované výrobci jednotlivých stavebních konstrukcí a 

materiálů. 

Požadovaná jakost navržených materiálů a jakost provedení je dána příslušnými normami a 

technologickými postupy jednotlivých dodavatelů. Veškeré konstrukce a stavební práce bude přebírat 

odpovědný zástupce dodavatele stavby za přítomnosti stavebně technického dozoru investora. 

  Práce, vyhotovené konstrukce a výrobky musí být provedeny v odpovídající kvalitě a s minimálními 

rozměrovými odchylkami. Konstrukce, které mají být provedeny a osazeny vodorovně, musí být vodorovné. 

Konstrukce, které mají být provedeny a osazeny svisle, musí být svislé. Konstrukce či výrobky, které mají 

být osazeny v jedné linii, musí být osazeny v jedné linii. Keramické obklady a dlažby musí mít spáry přímé a 

navazující na sebe, pokud to formát obkladu dovoluje. Výrobky a materiály, které mají být jedné barvy, musí 

být viditelně v jednom odstínu dle vzorníku barev. 

4444 POPIS NETRADIČNÍCH TPOPIS NETRADIČNÍCH TPOPIS NETRADIČNÍCH TPOPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUECHNOLOGICKÝCH POSTUECHNOLOGICKÝCH POSTUECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH PŮ A ZVLÁŠTNÍCH PŮ A ZVLÁŠTNÍCH PŮ A ZVLÁŠTNÍCH 

POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚPOŽADAVKŮ NA PROVÁDĚPOŽADAVKŮ NA PROVÁDĚPOŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST NAVRŽENÝNÍ A JAKOST NAVRŽENÝNÍ A JAKOST NAVRŽENÝNÍ A JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍCH KONSTRUKCÍCH KONSTRUKCÍCH KONSTRUKCÍ    
Stavba je navržena z běžně používaných materiálů, prvků a konstrukcí. Dodavatel stavby je povinen plně 

dodržovat nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a technologické předpisy zpracované výrobci jednotlivých stavebních konstrukcí a 

materiálů. 
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5555 POŽADAVKY NA VYPRACOPOŽADAVKY NA VYPRACOPOŽADAVKY NA VYPRACOPOŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM M M M 

STAVBY STAVBY STAVBY STAVBY ––––    OBSAH A ROZSAH VÝROBOBSAH A ROZSAH VÝROBOBSAH A ROZSAH VÝROBOBSAH A ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE NTACE NTACE NTACE 

ZHOTOVITELEZHOTOVITELEZHOTOVITELEZHOTOVITELE    
Dílenská nebo výrobní dokumentace bude zpracována dle navrženého řešení konstrukcí. Detaily a spoje 

konstrukcí musí odpovídat statickému a technickému návrhu konstrukcí. Případné nejasnosti nebo úpravy 

konzultovat s generálním projektantem. 

6666 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁBEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁBEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁBEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ, OCHRANA ZDRAVÍ ANÍ, OCHRANA ZDRAVÍ ANÍ, OCHRANA ZDRAVÍ ANÍ, OCHRANA ZDRAVÍ A    PRACOVNÍ PROSTŘEDÍPRACOVNÍ PROSTŘEDÍPRACOVNÍ PROSTŘEDÍPRACOVNÍ PROSTŘEDÍ    
Stavbu i jednotlivé objekty a prostory je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým účelům, 

kterým byla určena projektem. 

V rámci PD nejsou předepsány žádné povinně zpracované řády, které by určovaly bezpečnost při jeho 

užívání. Při pohybu v areálu je nutné se řídit vnitřními řády a protokoly stanovené investorem. 

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků se řídí zákonem 367/2007, kde se stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci, doplněné nařízením vlády č. 362/2005 a 309/2006, kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při provádění stavebně-

montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu technologických pravidel, za 

jejichž zpracování odpovídá zhotovitel stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O zajištění předepsaných opatření, použití 

ochranných prostředků, předávání pracovišť zhotovitelům a provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do 

stavebního deníku. Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit 

možnosti přístupu nepovolaných fyzických osob a hlavně dětí na staveniště a nutnost zpracování 

podrobného projektu POV pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlaseným časovým harmonogramem 

prací. Pracovníci zhotovitele stavby budou podrobně seznámeni před započetím výstavby se závaznými 

předpisy pro organizaci bezpečné práce. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem právnickou, nebo 

fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která má stavební nebo montážní práce v předmětu své činnosti 

povolené podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky správců veškerých 

inženýrských sítí. Všechny fyzické osoby pohybující se s vědomím stavby po staveništi a to nejen 

pracovníci zhotovitelů, musí být řádně proškoleny, v rozsahu působnosti a své pracovní činnosti na 

staveništi a vybaveny patřičnými ochrannými pomůckami. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v 

průběhu výstavby plně zodpovídá zhotovitel stavby a jim pověřené osoby. 

Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. Změny oproti schválenému projektu 

musí být do příslušné dokumentace zaznamenány a odsouhlaseny zadavatelem. 

Zhotovitel stavby a technologie musí provést její realizaci v odpovídající kvalitě při dodržování 

požadovaných vlastnosti a parametrů. Zhotovitel stavby zodpovídá za respektování všech předpisů, včetně 

předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení chránící život a zdraví osob. 

V průběhu realizace budou dodržena veškerá nařízení a vyhlášky týkající se bezpečnosti práce. Je nutné 

rovněž respektovat jednotlivá nařízení a podmínky uvedené ve stavebním povolení a v jednotlivých částech 

projektu. 

K řešení problematiky zabezpečení dodržování předpisů BOZP a PO musí dodavatel v souladu 

s příslušnými celostátně platnými předpisy zpracovat vlastní firemní směrnice, které budou zajišťovat jejich 

rozpracování a aplikaci pro tuto stavbu spolu se stanovením způsobů a odpovědností za prokazatelné 

seznámení všech pracovníků dodavatele i jeho poddodavatelů s technologickými postupy, havarijními a 

požárními plány a s příslušnými pasážemi předpisů a vyhlášek. 

Dílo, nebo jeho části, musí být prováděny na základě technologického postupu. Na staveniště mohou 

vstupovat pouze zaměstnanci dodavatele nebo jím pověřené či zmocněné osoby.  
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Materiál bude dopraven na staveniště pouze v nezbytném množství, jeho uložení nebude kumulované a 

bude provedeno jeho okamžité zabudování. Po uvolnění plochy je možno provést další dopravu materiálu. 

Napojení na zdroj el. energie pro stavbu bude provedeno za hlavním jističem ze stávajících rozvodů přes 

staveništní rozvaděč. Voda bude zajištěna z domovních rozvodů. Pro dobu výstavby bude osazen podružný 

vodoměr. 

Provoz sousedních objektů nesmí být stavbou nikterak narušen. Ve všech prostorách využívaných 

stavební firmou bude zajištěn důsledný úklid. Provoz dopravních prostředků a mechanizmů musí být pouze v 

nezbytnou dobu. 

 

 

7777 OSTATNÍ OSTATNÍ OSTATNÍ OSTATNÍ     
Součástí dodávky bude i vytyčení stavby (a veškeré práce s tím spojené).  

Součástí dodávky stavby bude výroba, doprava a montáž prefabrikovaných konstrukcí. 

Součástí dodávky stavby bude veškerá stavební připravenost dle požadavků profesí. 

Dodavatel předloží vzorky všech vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení před vlastním použitím.  

Všechny použité materiály a výrobky budou 1.jakostní třídy a musí mít příslušné atesty, homologace, 

prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů. 

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly 

při předání plně funkční.  

Tyto technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby jsou nedílnou součástí zadávací 

dokumentace a společně s výkazem výměr a výkresovou částí tvoří nedílný celek. 

V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku v souvislosti s pracemi 

dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodavatel. 

Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce včetně lešení.  

V ceně dodávky musí být zahrnuté ceny za spotřebované energie a vodu v době výstavby. 

Součástí ceny dodávky musí být i náklady na realizační, dílenskou a dodavatelskou dokumentaci a 

dokumentaci skutečného provedení stavby. (Dodavatel předloží ke schválení všechny potřebné detaily svých 

specialistů k odsouhlasení generálnímu projektantovi v úrovni dílenské či již zmíněné realizační dokumentace. 

(7x v papírové podobě, 2x CD s digitální podobou) 

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku. 

Součástí každé dodávky je i příprava na komplexní zkoušky, provedení komplexních zkoušek a účast na nich. 

Součástí dodávky, která to vyžaduje je i zaškolení obsluhy a údržby.  

Součástí každé dodávky je i příslušná dokumentace (atesty, technické parametry, návody k obsluze, 

prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění, návrhy 

provozních řádů, návrhy servisních smluv, knihy výtahů, kniha požárních ucpávek atp.). 

 

Při provádění stavby budou dále dodrženy tyto normy: 

ČSN 73 0210-1 - 2   

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  

ČSN 73 0202    

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN 73 0205    

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN 73 0212-1 - 6  

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.  
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