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1 ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE A DISPOZICNI RESENI

”

1.1 U€el uZivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Pldorysné rozméry:21,80 x 57,00 m

Zastavena plocha/objekt: 1243 m?

Vyska hrebene: cca 13,80 m od podlahy prizemi

Jednd se o fripodlazni skladovaci objekt bez podsklepeni.

Dispozicni reseni se neméni. Jedna se pouze o Upravy vné budovy a to kompletni zatepleni obalky budovy.
1.2 Ugel stavby

Jedné se o skladovaci objekt. Utel vyuZiti se revitalizaci nezménf.

s v v

1.3 Celkové architektonické a dispozitni FeSeni stavby

Predmétny objekt se nachazi v arealu fy AMZ Group s.r.o. v Brandyse nad Labem. Cely areal sestava z nékolika
halovych objektl samostatné stojicich i propojenych. ReSeny objekt je samostatné stojici budova postavena
pravdépodobné v prvni poloviné minulého stolett.

Jednd se o tripodlazni nepodsklepeny objekt, ktery je zastresen sedlovou strechou s mirnym spadem - cca 5°
Objekt ma obdélnikovy pldorys o vnéj$ich rozmérech cca 57x21,7 m a hieben stiechy se nachdzi cca 13,8 m nad
upravenym terénem. Vnitfni dispozice jsou otevrené, resp. jsou predéleny pouze jednou pricnou sténou a
vsechny prostory jsou v ramci celého objektu uvazovany jako sklady.

Konstrukéni systém je zde kombinovany - nosnou konstrukci tvori lehky skelet v kombinaci s masivnim
obvodovym zdivem. Jednotlivé stropni konstrukce jsou provedeny z drevénych stropnic opatfenych pouze
prkennym zaklopem. Stropni trdmy jsou vynaseny ocelovymi ramy, pficemZ smér pnuti téchto ramd se v
jednotlivych podlazich lisi. VnitFni prostor je tedy rozdélen sloupy v modulu 6,2 x 6,8 m. Pricné ramy maji vzdy
3 pole - krajni pole jsou shodné sSiroké 6,9 m a vnitFni pole ma rozpéti 6,8 m. V podélném sméru byly sloupy
provedeny v kroku 6,2 m. Po obvodé je stropni konstrukce uloZena na stény z CP. Sedlova konstrukce stfechy
je navrZena vaznicovou soustavou s jednou vrcholovou a ¢tyrmi stredovymi drevenymi vaznicemi. Stredové
vaznice jsou podpirany drevenymi sloupky v poloviénim modulu, nez je zakladni modul objektu. Sloupky pod
vaznicemi jsou vynaseny vaznymi tramy. Vazné tramy jsou pak ulozeny na obvodovém zdivu a hlavnim nosném
ramu v podélné modulové ose. PFi ndvrhu bylo uvaZovano s pouZitim lehké krytiny z asfaltovych pasl na
celoplosném bednéni. K vertikalni komunikaci slouzi vnitfni dvouramenné schodisté s mezipodestou - jednd se o
lehkou drevénou konstrukci. Dale je zde umistén vytah. Objekt je zaloZen plosné na zakladovych pasech, resp.
patkach z kusového staviva.

Z exteriéru nejsou na fasadé viditelné zadné vazngjsi trhliny a poruchy, stav a opoffebeni objektu odpovida
jeho stari. Na nosnych kcich nejsou patrné zadné vyznamné poruchy statického charakteru. Objekt jako celek je
stabilizovany.

Zatepleni bude provedeno kontaktnim zateplovacim systémem dle ETICS z fasadniho polystyrénu tl. 160 mm,
soklovd tast objektu bude zateplena polystyrénem XPS a perimetrickymi deskami. Nové vyplné otvord jsou
navrzeny drevéné, profilu euro, zasklené ¢irym izolacnim trojsklem. Dispozini Feseni se neméni.

1.4 Bezbariérové uzivani stavby
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Dle vyhlasky 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpelujicich bezbariérové uzivani staveb §2
odst. 2 se uplatfuje vyhldSka i u zmén jiz dokonfenych staveb, pokud to zavazné Gzemné technické nebo
stavebné technické dlivody nevylutuji. Stavba neni navrZena pro osoby se snizenou schopnosti pohybu.

1.5 Materialové reseni

Svislé konstrukce jsou provedeny z plnych cihel. Okna jsou drevéna a kovova, zasklend jednoduchym sklem.
Vstupni dvere jsou drevené castecné zasklené. Zatepleni bude provedeno kontaktnim zateplovacim systémem
dle ETICS z fasadniho polystyrénu tl. 160 mm, soklova cast objektu bude zateplena polystyrénem XPS a
perimetrickymi deskami. Nové vyplné ofvord jsou navrzeny dievéné, profilu euro, zasklené Cirym izolaénim
trojsklem. Dispozitni FesSeni se neméni.

2 KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI A TECHNICKE VLASTNOSTI
STAVBY

2.1 Bouraci prace

Bude provedena kompletni demontdZ vyplni otvorl vnéj$ich, vnéji vyplné budou provedeny nové do
stavajicich otvord. Pfed zahajenim bouracich praci musi byt vypracovan technologicky postup téchto praci
tak, aby v pribéhu praci nedodlo k nekontrolovatelnému poruSeni stability objektu nebo jeho Easti.

Stavajici stav je prevzat ze zaméreni. pri projektovani nebyly provedeny sondy do jednoflivych
konstrukci. Pred zahajenim bouracich praci budou provedeny vybranou dodavatelskou firmou sondy pro
zjisténi skutetného stavu a skladby jednotlivych konstrukci. V pripadé nesouladu s projektovou dokumentaci
dodavatelskad firma pozastavi prace a predd generalnimu projektantovi vysledky prizkumd a jednotlivych

sond vietné navrhu postupu bouracich praci k odsouhlaseni.
Bezpelnost prace

PFi provadéni stavebnich praci budou dodrzeny technologické postupy a ustanoveni zakona390/2006
Sb. v pl. znéni a nafizeni vlady 591/2006 Sb. v pl. znéni o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniétich. Bude dodriena Vyhlaska Ceského GFadu bezpetnosti prace t.
48/1982 Sb., zejména:

Stroje a technickd zaFizeni mohou byt uvedeny do provozu jen, odpovidaji-li pFislu$nym pFedpisim a po

provedeni predepsanych kontrol, zkousek a revizi.
Vsechny otvory musi byt zakryty nebo ohrazeny.

Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt provadéna az po provedeni opatfeni k zajisténi

bezpetnosti.

Leseni nebo jiné konstrukce pro prace ve vyskach, pokud zasahuji do verejné komunikace (min. vzdalenost
0,5m od komunikace), musi byt zfetelné oznaCeny a za sniZené viditelnosti a v noci osvétleny vystraznym
svetlem.

Pri bourani stav. konstrukci postupovat podle predem stanoveného pracovniho postupu, urlit odborného
pracovnika pro dozor nad bouracimi pracemi, vymezit ohrozeny prostor a zajistit je proti vstupu

nepovolanych osob, zajistit aby provozni Gnikové cesty zdstaly volné.

Pred zapolefim bouracich nebo rekonstrukinich praci se musi vzdy uskuteCnit odbornd prohlidka a
prizkum stavu objektu a jeho okoli. Ze ziskanych Gdaji a informaci (pofizuje se zapis) a dostupnych
podkladd se zpracovavd technologicky postup - plan, ktery je sestaven zhotovitelem a vychazi z navrhu
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projektanta. Bouraci prace je mozno zahgjit az po vydani pisemného prikazu odpovédnym pracovnikem. Tomu
v8ak vzdy musi pFedchazet splnéni téchto pozadavku:

ohroZeny prostor vietnd vstupl do objektu musi byt zajiStén proti vstupu nepovolanych osob, nékterym ze

zplsobl dFive uvedenych (oploceni, ohrazeni, stieZeni, vyloufeni provozu), odpojeni v3ech rozvodd a
zafizeni, zajiSténi proti nezadoucimu zFiceni nebo uvolnéni podlah a Easti nosnych prvkl( konstrukce
(vzepfenim, zesilenim, staZenim), zaji§téni nahradnich zdrojli (voda, elektricky proud) a technické
vybavenosti podle technologie bourani (pomocné konstrukce atd.).

Vybouravany material se musi odstranovat tak, aby nedoslo k pretizeni podlah.
Vybourany material musi byt skladovan tak, aby neomezoval dal$i pribéh bouracich praci.
Bourat se musi tak, aby se nenarusila stabilita okolnich objektd.

Pokud neni zajiSténa Gnosnost bourané konstrukce, musi byt bourani provadéno ze samostatné pomocné
konstfrukce.

Konstrukéni prvky mohou byt odstranény pri rucnim bourani jen tehdy, nejsou-li zatizeny.
Rutni strhavani stén a piliFd pomoci pak nebo zvedaki je zakazano.

Bourani nosnych €asti konstrukce se provadi zasadné shora doll, pFi ruénim bourani ze zvySenych
pracovnich podlah musi byt provedena opatfeni stanovena pro prace ve vyskach.

Bouraci prace nad sebou jsou zakdzany, pokud nejsou stanoveny podminky k zabezpeteni pracovniki
v technologickém postupu. Tato Cinnost, nebo je-li bourani provédéno vice cetami, pripadné u bouracich
dozorem se rozumi nepFetrzité sledovani pracovni Zinnosti pracovniki a stavu pracovidté osobou, kterd
nesmi byt zaméstnana ni¢im jinym nez kontrolou stanoveného postupu a nesmi se z daného mista vzdalit.

Dale je nutné dodrzef tyto zakladni poZzadavky:

Staly dozor podle predchoziho bodu je dale nutno zajistit, jestlize bouraci prace probihaji na dvou nebo
vice mistech v ramci jedné bourané stavby soucasné.

Jsou-li v pribéhu bouracich praci zjitény skutefnosti, které nebyly prdzkumem podle bodu 1 odhaleny,
zajisti zhotovitel bez zbytefného odkladu pFizplsobeni technologického postupu témto skutefnostem tak,
aby vzdy byla zajisténa bezpecnost provadenych praci.

Pred zahgjenim bouracich praci je nutno vymezit ohrozeny prostor a zajistit jej profi
vstupu nepovolanych fyzickych osob, dale je nutno bezpecné zajistit vstupy do bourané stavby jakoZ i na
jednotliva pracovisté a prijmout nezbytnd opatfeni k ochrané verejného zajmu, jenz by mohl byt témito
pracemi ohrozen.

VnitFni rozvody a instalace zabudované v bourané stavbé musi byt pred zahajenim praci odpojeny a
zajistény proti pouziti. Podle okolnosti se proti poskozeni zajisti i vedeni technického vybaveni, do nichz je
stavba prostiednictvim pFipojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z provoznich dlivodd vnitini
rozvody a instalace odpojit, stanovi zhotovitel opatfeni k zajisténi jejiho bezpecného provozu béhem
provadeéni bouracich praci.

Bouraci prace nesmi byt zahajeny, pokud k tomu nebyl osobou urfenou zhotovitelem vydan pisemny prikaz
a pokud nebylo pracovité vybaveno pomocnymi konstrukcemi, materidlem a pomickami stanovenymi v
technologickém postupu.
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Materidl z bourané Ctasti stavby je nutno prdbdzné odstrafovat, aby nedo$lo k pfetiZeni podlah nebo
stropnich konstrukci nasledkem jeho nahromadeéni.

Jestlize v prub&hu bouracich nebo rekonstrukfnich praci je ast stavby nadale uZivana, musi byt v
technologickych postupech stanoveno bezpetnostni zajisténi a kontroly pracovist' se zretelem na zajiSténi
ochrany Zivota a zdravi fyzickych osob, které stavbu uzivaji.

Neni-li zajisténa dostatecnd Unosnost konstrukci bourané stavby, provadéji se bouraci prace ze

samostatné pomocné konstrukce.
Naklddani s odpady bude zabezpeteno podle nasledujicich zasad

Znedkodfovani stavebnich odpadi bude zaji§téno u specializovanych firem s pfislusnym opravnénim.
Odpady, které budou vznikat béhem demolic, budou shromazd'ovany ve sbérnych nadobach a kontejnerech, po
jejich naplnéni budou odpady odvazeny k vyuziti, k recyklaci ¢i ke zneskodnéni. Likvidace stavebniho odpadu
bude probihat odvozem a likvidaci ekologickym zplsobem na skladce komunlniho odpadu. Sbérné nadoby
nebezpetnych odpadi budou oznafeny v souladu se zakonem ¢ 185/2001 Sh., odst, 1 aZ 4 o odpadech a o
zméné nékterych daldich zakonl, v platném znéni (opatfeny identifikaénimi listy nebezpefnych odpadd,
symboly nebezpefnosti a osobou zodpovédnou za nakladani s témito nebezpeinymi odpady). V pribéhu
demolice bude vedena evidence vznikajicich odpadd plvodce pro moZnost pFedloZeni v ramci kontroly
organiim statni spravy na Gseku odpadového hospodarstvi. Po ukonfeni demolic budou predloZeny vSechny
doklady o nakladani s odpady.

2.2 Spodni_stavba

Objekt je zaloZen na zakladovych betonovych pasech a Zelezobetonové zakladové desce.

2.2.1 Vykopy a zajisteni stavebni jamy

Vlastni stavebni Gpravy nevyzaduji vykopové prace. K dodatetnému zatepleni objektu je nutné provést

vykop po obvodu objektu pro provedeni zateplovaciho systému pod terén.

Pred zahajenim praci je nutné kontaktovat veskeré spravce a vlastniky siti o jejich vytyCeni a vyznaleni,

v situaci jsou zakresleny sité orientacneé.

Vykopové prace a pazeni provadét dle CSN 73 3050..

2.2.2 Z3akladové konstrukce

Objekt je zaloZen na zakladovych betonovych pasech a Zelezobetonové zakladové desce. Do zakladovych

konstrukci nebude zasahovano a nejsou navrzeny nové zakladové konstrukce.

2.2.3 Zasypy

Zpétné zasypy budou provedeny z vytézené zeminy. Hutnéni bude probihat po maximalni mocnosti jedné

vrstvy 300 mm.

Déle budou dodrzena ustanoveni nasledujicich norem :
CSN 73 0037

Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 72 1006

Kontrola hutnéni zemin a sypanin

CSN EN 12 390-8
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2.2.4 Hydroizolace spodni stavby

Pfedpokladd se hydroizolace na bazi Zivienych past plo$né natavené na zakladovou desku. Hydroizolace

spodni stavby neni nové navrhovana.

2.3 Svislé nosné konstrukce

Svislé konstrukce jsou provedeny z plnych cihel. nedojde k zasahu do nosnych konstrukci.

2.4 Vodorovné nosné konstrukce

Jednotlivé stropni konstrukce jsou provedeny z drevénych stropnic opatfenych pouze prkennym zaklopem.

Stropni tramy jsou vynaseny ocelovymi ramy, pFitemz smér pnuti téchto ramd se v jednotlivych podlazich lisf.

VnitFni prostor je tedy rozdélen sloupy v modulu 6,2 x 6,8 m. PFicné ramy maji vzdy 3 pole - krajni pole jsou

shodné Siroké 6,9 m a vnitFni pole ma rozpéti 6,8 m. V podélném sméru byly sloupy provedeny v kroku 6,2 m.

Po obvodé je stropni konstrukce ulozena na stény z CP.

2.5 Stresni konstrukce

Nosnd konstrukce krovu zlstane zachovana v celém rozsahu. Vzhledem minimalnimu klimatickému
zatizeni a lehké skladbé stresniho plasté vSak doslo instalaci zatepleného podhledu k pritizeni stavajicich
prvkd krovu aZ o cca 25%. Z vy3e uvedenédho divodu musel byt stavajici krov posouzen na nové navrhovany
stav.

Béhem prohlidky IN SITU se zdaly byt vSechny nosné prvky krovu v dobrém stavu, presto budou
béhem instalace zatepleni jednotlivé prvky prohlédnuty a sanovany dle obecného popisu. Naru$ené dfevo tramd
bude odstranéno, zdravy prlfez krokvi bude posouzen a bude rozhodnuto o opravé nebo zesileni. Obecné lze
Fici, Ze krokve napadenéd do 5% prifezu budou sanovany impregnacnim pripravkem dle popisu niZe. Prvky
napadené mezi 5-30% prifezu budou sanovany a zesileny oboustrannou pFilozkou dle statického vypottu
provedeného pro jednotlivé prvky v ramci AD. Prvky napadené z vice nez 30% budou z konstrukce vyjmuty a
nahrazeny krokvemi novymi stejného prafezu. Stfedni plast vEetné lat'ovani a podhledu bude nahrazen novym
stresnim plastém s plechovou krytinou.

Nosna konstrukce krovu je provedena jako klasicka tesafska konstrukce z prirodniho Feziva doplnéna
o podélny ocelovy nosnik, ktery je uloZen na sloupech a probihad od jednoho k druhému stitu budovy. Sedlova
konstrukce stfechy je navrzena vaznicovou soustavou s jednou vrcholovou a CtyFmi stredovymi drevénymi
vaznicemi. Vaznice jsou podpirany drevénymi sloupky v poloviinim modulu, nez je zakladni modul objektu.
Sloupky pod vaznicemi jsou vynaseny vaznymi tramy. Vazné tramy jsou pak uloZeny na obvodovém zdivu a
hlavnim nosném ramu v podélné modulové ose. PFi navrhu bylo uvazovano s pouzitim lehké krytiny z
asfaltovych pasi na celoplo$ném bednéni.

Jednoflivé krokve v dimenzi 16/18 c¢m z Feziva tr. S10 (C24) jsou kci krovu umistény v osovych
vzdalenostech do 1,0 m. Krokve jsou uloZzeny na pozednicich, stfedovych vaznicich a vrcholové vaznici. Vaznice
o prifezu 18/23 cm budou podpirané sloupky min. prifezu 18/18 cm po 3,1 m. Sloupky jsou zafepovany do
vaznych trdml o min. prifezu 20/30 cm, které jsou nad podélnym nosnikem preloZeny, ¢imZ vznika hlavice
vysokd 60 cm. Hlavni nosny ram v podélnych modulovych osach je tvoren ocelovym vélcovanym nosnikem 1260.

PFi provadéni stavby budou dodrzeny nasledujici technické normy:

CSN 73 1901

Navrhovani strech. Zakladni ustanoveni

2.6 Schodisté a vnitFni rampy, ZebFiky
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V objektu se vyskytuji schodisté. nevznikaji nova schodisté a neni zasahovano do stavajicich schodist'.

2.7 Pricky

V objektu se nevyskytuji délici konstrukce — pricky.

2.8 Vyplné otvorl

2.8.1 Okenni vyplne

Stavajici okna jsou jednoducha, kovova alt drevéna.
Okna nova:

Novad okna v obvodovém plasti budou z plastovych profild, s vyztuZenim vloZenymi uzavFenymi
ocelovymi pozink. profily s tloustkou stény vyztuzného profilu min. 2 mm. Vicekomorovy systém bude s
dvojitym tésnénim a dvojitym dorazem a mikroventilaci. Celoobvodové kovani bude s antikorozivni Gpravou.
Veskeré kovani je soucasti dodavky okna - bezpeCnostni celoobvodové s antikorozni vrstvou, kliky a panty
budou v barvé vnitFnich ram - bilad. Otevirani oken musi byt navrZeno tak, aby bylo moZné otevfit okno z
podlahy. Okna budou ofvirava a sklapeci (pFip. pevné zasklend). Soucinitel prostupu tepla celého okna max. U
= 1,1 W/m2K nebo men$i. Soutinitel prostupu tepla dvojskla U = 1,0 W/m2K. Koeficient privzdusnosti i = 1,0
nebo lepdi. V severovychodni Easti objektu budou okna sklapéci neprihledné se sit'kou proti hmyzu. VnitFni
parapef - plastovy tlL. 30mm s predni oblou hranou ,kolmym nosem” délky cca 50 mm. Parapet bude soucasti
dodavky oken. Vné&j&i parapet - poplastovanj plech. Sifka plechu bude zvolena vzhledem k uvaZzované fasadé
a finalnimu povrchu cca 450-250 mm. Rozmér plechu bude upFesnén po preméreni parapetu po osazeni
okenniho ramu. Plech bude kotven na priponky rozmisténé ve vzdalenostech 400 - 500 mm.

Soucasti dodavky bude leseni, doprava, montdz, stavebni pripomoci. Soucasti dodavky oken bude
vedkeré potfebné vypénéni ramd vGdi konstrukcim, kotevni prvky a potfebné vytmeleni silikonovym tmelem
vidi parapetdm. Vypénéné spary budou z vnitfni strany piekryty plastovou kryci listou v barvé ramu - bila -
ta bude soufasti dodavky okna. Koneiné tvarové Fedeni detailli oken a prosklenjch vyplni bude odsouhlaseno
projektantem po predlozeni vzorkl dodavatelem. VeSkerd okna budou dodana a certifikovdna jako systém
vtetnd vSech systémovych detaill, kotevnich profild, pomocnych vyztuznych profild, ukonfujicich list atp.
Dodavku bude provadét celou jedna specializovand firma s opravnénim od vyrobce pouZitych materidld resp.
nositele systému. Prvky dodd specializovand montazni firma vCetné montaze, vyplné budou kotveny pomoci
paskovych kotev.

Soucasti dodavky budou veskeré kotevni prvky.

Z vnitfni strany bude spara utésnéna ve funkci parotésné zabrany okenni folie Interiér s vyztuznou
tkaninou, pripadné folii. Pfi vyrobé oken nutno dodrzet min. montadzni mezery mezi stavebnim otvorem a
vyrobenym oknem.

Vnitfni parapety jsou provedeny jako drevotfiskové - postforming. Parapety budou lepeny
systémovym lepidlem dodavatele. K rozméru (resp. $iFce) parapetl neni pFittena délka nosu - individualné dle
dodavatele. Parapety vfetné botniho ukonfeni. Barva vnitfnich parapetd bude bila.

Soutasti dodavky vyplni otvorl bude zpracovani schvalovaci dokumentace, vietné piedloZeni vzorkl
generalnimu projektantovi a také zpracovani dilenské dokumentace vytvorfené na zdkladé zaméreni presnych
rozmérd na stavbé.

Pfi vyrob& a montazi vyplni otvorl - oken budou dodrZeny nésledujici technické normy a nafizeni:
CSN EN IS0 10077-1

Tepelné chovani oken, dveri a okenic - Vypocet soucinitele prostupu tepla

(SN P ENV 1627

Okna, dvere, uzavéry - Odolnost proti nasilnému vniknuti - Pozadavky a klasifikace
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CSN EN 12207

Okna a dvefe - Privzdudnost - Klasifikace

CSN EN 12208

Okna a dvere - Vodotésnost - Klasifikace

(SN EN 12210

Okna a dvefe - Odolnost proti zatizeni vétrem - Klasifikace

CSN EN 12400

Okna a dvefe - Mechanickd trvanlivost - Pozadavky a klasifikace

CSN EN 13115

Okna - Klasifikace mechanickych vlastnosti - Svislé zatizeni, krouceni a ovladaci sily
CSN 73 05 32 a nafizeni vlady t. 88/2004 Sb, kterym se méni naiizeni vlady & 502/2000Sb.
Pfi vyrob& a montazi vyplni otvorl - dvefi a vrat budou dodrZeny nasledujici technické normy:
SN 74 6401

Drevéné dvere. Zakladni ustanoveni

(SN 74 6501

Ocelové zarubné. Spoletna ustanoveni

CSN 74 6550

Kovové dvere oteviravé. Zakladni ustanoveni

CSN EN 948

Dvere s otoCnymi kiidly - Stanoveni odolnosti proti statickému krouceni
CSN EN 950

Dverni kridla - Stanoveni odolnosti proti narazu tvrdym télesem

SN EN 952

Dverni kridla - Celkova a mistni rovinnost - Metoda méreni

CSN EN 1192

Dvefe - Klasifikace pevnostnich poZadavki

CSN EN 12219

Dvere - Klimatické vlivy - Pozadavky a klasifikace

CSN EN 1530

Dverni kridla - Celkova a mistni rovinnost - Tridy foleranci

SN EN 1529

Dverni kridla - Vyska, Sirka, tloust'ka a pravolhlost - TFidy toleranci
CSN EN 12046-2

Ovladaci sily - ZkuSebni metoda - Cast 2: Dvefe

CSN EN 947

Dvere s otocnymi kfidly - Stanoveni odolnosti proti svislému zatizeni
CSN EN 951

Dverni kridla - Metoda méreni vysky, Sirky, tloustky a pravolhlosti

2.8.2 Dvere

VnitFni dvere se neméni

2.9 Podhledy
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Jednd se pouze o nové podhledy v poslednim podlazi, které jsou navrzeny z divodd nového dodatetného
zatepleni stresniho plaste.

VSechny navrhované podhledy jsou sidrokartonové, provedené na ocelovou podkladni konstrukci z CD profild,
sila desek 12,5 mm typu RB a RBi. VSechny styky sadrokartonovych podhledi mezi sebou a s okolnimi
konstrukcemi budou FeSeny dle typovjch detaild vyrobce sadrokartonovych pFitek (zejména s ohledem na dilataci
a zabranéni vzniku trhlin).

Konstrukce podhledd musi umoZiiovat instalaci zapudténych prvkd VZT, svitidel, EPS apod. V misté kotveni
osvétlovacich téles (prisazenych ¢i zavésenych pod podhledem) bude do konstrukce podhledu vloZen pomocny
nosnik Ci zavés - soufast systému podhledu, pro jejich pfikotveni. Soufasti dodavky podhledl je i kompletni
kotevni a zavésny systém, nosné kovové rodty, olidtovani. Soutasti dodavky podhledd je i dotmeleni lemovacich
list vGdi sténadm pFetiratelnym napF. akrylatovym tmelem. Barva bila. V misté ovladacich prvkl jednotlivych
instalaci budou umisténa vstupni dvifka do sidrokartonovych podhledd. Do podhledi budou osazeny revizni
sadrokartonové poklopy pro pristup k armaturam instalaci a osvétlovaci télesa.

2.10 Izolace

2.10.1 Izolace tepelné

Izolace stresniho plasté je navrzena z mineralni vlny (u=0,036 W/mK) v tloust'ce minimalné 300 mm.

Celkova ftloustka izolace je minimalné 300 mm za predpokladu provedeni izolace ve dvou vrstvach
s prostridanymi sparami.

Objekt bude zateplen pomoci fasadniho polystyrénu v tl. 160 mm. Tento systém byl zvolen z pozadavku
tepelné technického. Tepelna izolace bude lepena na fasadu celoploSné pomoci tmelu, nasledné budou kotvena
pomoci talifovych kotev do zdiva. Pofet kotev se fidi predpisy Cechu izolatérl, v rozich kolem oken musi byt
provedeno nariznuti desky do rohu, tak aby nevznikaly spary v narozi, V mistech, kde dojde ke styku se
zemni vlhkosti, bude pouzita tepelna izolace z desek z EPS Perimetr tl. 160 mm do vysky +0,100, v podzemni
c¢asti bude provedeno zatepleni z polystyrénovych desek XPS tl. 160 mm do Grovné minimalné 800 mm pod UT.
Navaznost omitek a rdml vyplni ofvord bude FeSena pomoci typovych pFipojovacich profild (APU-
list). Na zateplovacim systému bude pouzita APU liSta s integrovanou sit'ovinou. Detail bude koordinovan s

dodavateli fasady

2.10.2 Izolace proti vode a zemni vlhkosti
Pfedpoklddd se hydroizolace na bazi Zivienjch pasd plo$né natavené na zakladovou desku. Nové nejsou

hydroizolace navrzeny.

2.1 Podlahy

Neméni se

2.12 Klempifské prvky

Klempirské vyrobky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. Min. 0,7 mm. jednd se o stresni okap,
okapové scody, parapety. VSechny spojovaci a upeviovaci konstrukce musi vyprojektovat zhotovitel a musi je
provést tak, aby byl umoznén tichy a neomezeny pohyb tasti vzajemné mezi sebou i vGfi konstrukci budovy
(zamezeni vznikani zvukovych efektl pFi objemovych zménach konstrukci z rdznych materiald zplisobené
teplotnimi vykyvy). Setkaji-li se rdzné materidly, musi byt vloZenim mezivrstvy zamezeno kontaktni korozi.
Spojovaci dily musi byt nekorodujici. Tvarové FeSeni typovych klempiFskych konstrukci bude provedeno dle CSN
73 3610.
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2.13 Povrchové Gpravy

2.13.1 Vnitrni omitky

Neméni se

2.13.2 Vnejsi omitky

Jako finalni vrstva je navrzena silikdtovda omitkovina zrnitosti 2 mm. Povrchova dprava soklu bude

ponechana stavajici a to kamenny sokl s odisténim flakovou vodou..

2.13.3 Vnitrni obklady

Neméni se.

2.13.4 Natery vnejsi konstrukci

Neméni se

214 Zpevnéné plochy

Zpevnéné plochy budou po provedeni zatepleni navraceny do pdvodniho stavu.
Jednd se o befonovou plochu.

UDAJE 0 POZADOVANE JAKOSTI NAVRZENYCH MATERIALU A 0 POZADOVANE
JAKOSTI PROVEDENI

Stavba je navrZena z bézné pouZivanych materiall, prvkd a konstrukci. Dodavatel stavby je povinen plné
dodrzovat narizeni vlady €.591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pri
praci na stavenistich a technologické predpisy zpracované vyrobci jednotlivych stavebnich konstrukci a
materiald.

Pozadovand jakost navrZenych materidld a jakost provedeni je dana pFisludnymi normami a
technologickymi postupy jednotlivich dodavateld. Ve$keré konstrukce a stavebni prace bude pfebirat
odpovédny zastupce dodavatele stavby za pritomnosti stavebné technického dozoru investora.

Prace, vyhotovené konstrukce a vyrobky musi byt provedeny v odpovidajici kvalité a s minimalnimi
rozmérovymi odchylkami. Konstrukce, které maji byt provedeny a osazeny vodorovngé, musi byt vodorovné.
Konstrukce, které maji byt provedeny a osazeny svisle, musi byt svislé. Konstrukce Ci vyrobky, které maji
byt osazeny v jedné linii, musi byt osazeny v jedné linii. Keramické obklady a dlazby musi mit spary primé a
navazujici na sebe, pokud to format obkladu dovoluje. Vyrobky a materialy, které maji byt jedné barvy, musi
byt viditelné v jednom odstinu dle vzorniku barev.

POPIS NETRADICNICH TECHNOLOGICKYCH POSTUPU A ZVLASTNICH
POZADAVKU NA PROVADENI A JAKOST NAVRZENYCH KONSTRUKCI

Stavba je navrzena z bézné pouzivanych materiald, prvkd a konstrukci. Dodavatel stavby je povinen plné
dodrzovat narizeni vlady ¢.591/2006 o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pri
praci na stavenistich a technologické predpisy zpracované vyrobci jednotlivych stavebnich konstrukci a

materiall.
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5 POZADAVKY NA VYPRACOVANI DOKUMENTACE ZAJISTOVANE ZHOTOVITELEM
STAVBY - OBSAH A ROZSAH VYROBNI A DILENSKE DOKUMENTACE
ZHOTOVITELE

Dilenska nebo vyrobni dokumentace bude zpracovana dle navrzeného Feseni konstrukci. Detaily a spoje
konstrukci musi odpovidat statickému a technickému navrhu konstrukci. Pripadné nejasnosti nebo Gpravy
konzultovat s generalnim projektantem.

6 BEZPECNOST PRI UZIVANi, OCHRANA ZDRAVi A PRACOVNI PROSTREDI

Stavbu i jednotlivé objekty a prostory je moZno uZivat jen b&znym zplisobem pouze k takovym GZelim,
kterym byla urcena projektem.

V ramci PD nejsou predepsany zadné povinné zpracované rady, které by urcovaly bezpecnost pri jeho
uzivani. Pfi pohybu v areélu je nutné se Fidit vnitFnimi rady a protokoly stanovené investorem.

Ochrana zdravi a bezpeinosti pracovnikd se Fidi zakonem 367/2007, kde se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancl pFi praci, doplnéné nafizenim vlady ¢ 362/2005 a 309/2006, kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpeCnosti ochrany zdravi pri Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zdkon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci). PFi provadéni stavebné-
montaznich praci je nutné dodrzet spravné technologické postupy ve smyslu technologickych pravidel, za
jejichz zpracovani odpovida zhotovitel stavby. Vedeni stavby musi zajistit plnéni vSech zisad a pFedpisd
bezpetnosti prace a ochrany zdravi pri provadéni stavby. O zajiSténi predepsanych opatreni, pouziti
ochrannych prostfedkd, predavani pracovist' zhotovitelim a provedeni instruktaZze je tfeba poFidit zapis do
stavebniho deniku. Dale upozorfuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit
moznosti pristupu nepovolanych fyzickych osob a hlavné déti na staveniSté a nutnost zpracovani
podrobného projektu POV pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlasenym casovym harmonogramem
praci. Pracovnici zhotovitele stavby budou podrobné seznameni pred zapocetim vystavby se zavaznymi
predpisy pro organizaci bezpeiné prace. Stavba bude provadéna dodavatelskym zplsobem pravnickou, nebo
fyzickou osobou opravnénou k podnikani, ktera ma stavebni nebo montazni prace v predmétu své cinnosti
povolené podle zvla$tnich pFedpist. Pfi provadéni stavby musi byt dodrZeny poZadavky spravcd veskerych
inzenyrskych siti. VSechny fyzické osoby pohybujici se s védomim stavby po stavenisti a to nejen
pracovnici zhotoviteld, musi byt Fadné proSkoleny, v rozsahu plsobnosti a své pracovni &innosti na
staveni$ti a vybaveny patfitnymi ochrannymi pomdckami. Za dodrZovani bezpefnosti prace na stavenisti v
pribéhu vystavby plné zodpovida zhotovitel stavby a jim povéFené osoby.

Stavba musi byt provedena podle schvalené projektové dokumentace. Zmény oproti schvalenému projektu
musi byt do prislusné dokumentace zaznamenany a odsouhlaseny zadavatelem.

Zhotovitel stavby a technologie musi provést jeji realizaci v odpovidajici kvalité pri dodrzovani
pozadovanych vlastnosti a parametrl. Zhotovitel stavby zodpovidad za respektovani vSech pFedpisd, véetné
predpisl k zaji$téni bezpefnosti prace a technickych zafizeni chranici Zivot a zdravi osob.

V pribéhu realizace budou dodrZena veskera nafizeni a vyhlasky tykajici se bezpefnosti prace. Je nutné
rovnéz respektovat jednotlivd narizeni a podminky uvedené ve stavebnim povoleni a v jednotlivych Castech
projektu.

K FeSeni problematiky zabezpefeni dodrzovani pFedpisi BOZP a PO musi dodavatel v souladu
s prislusnymi celostatné platnymi predpisy zpracovat vlastni firemni smérnice, které budou zajist'ovat jejich
rozpracovani a aplikaci pro futo stavbu spolu se stanovenim zpdsobi a odpovédnosti za prokazatelné
seznameni v3ech pracovnikd dodavatele i jeho poddodavatelli s technologickymi postupy, havarijnimi a
pozarnimi plany a s piisludnymi pasazemi piedpist a vyhlasek.

Dilo, nebo jeho casti, musi byt provadény na zakladé technologického postupu. Na stavenisté mohou

vstupovat pouze zaméstnanci dodavatele nebo jim povérené ¢i zmocnéné osoby.
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Materidl bude dopraven na stavenisté pouze v nezbytném mnozstvi, jeho ulozeni nebude kumulované a
bude provedeno jeho okamzité zabudovani. Po uvolnéni plochy je mozno provést dalsi dopravu materialu.

Napojeni na zdroj el. energie pro stavbu bude provedeno za hlavnim jistitem ze stavajicich rozvodd pres
staveni$tni rozvadét. Voda bude zajisténa z domovnich rozvodd. Pro dobu vystavby bude osazen podruzny
vodomér.

Provoz sousednich objektl nesmi byt stavbou nikterak naruSen. Ve vSech prostorach vyuzivanych
stavebni firmou bude zajidtén disledny (klid. Provoz dopravnich prostiedkd a mechanizmi musi byt pouze v
nezbytnou dobu.

OSTATNI

Soutasti dodavky bude i vytyCeni stavby (a veskeré prace s tim spojené).

Soutasti dodavky stavby bude vyroba, doprava a montaz prefabrikovanych konstrukci.

Soutdsti dodavky stavby bude vedkera stavebni pfipravenost dle poZadavkid profest.

Dodavatel pFedloZi vzorky viech vybranych konstrukci & materiall ke schvéleni pFed vlastnim pouZzitim.

VSechny pouzité materialy a vyrobky budou 1jakostni tridy a musi mit prislusné atesty, homologace,
prohlageni o shodé a certifikaty pro pouZiti v CR dle platnjch predpisi.

Veskera zarizeni a dodavky budou dokompletovany, nainstalovany ¢&i prikotveny a propojeny tak, aby byly
pri predani plné funkcni.

Tyto technické specifikace a technické a uZivatelské standardy stavby jsou nedilnou soucdsti zadavaci
dokumentace a spolecné s vykazem vymér a vykresovou casti tvori nedilny celek.

V pripadé vzniklych Skod zavinénych dodavatelem na verejném Ci soukromém majetku v souvislosti s pracemi
dle tohoto popisu, uhradi tyto Skody plné dodavatel.

Dodavatel provede a zajisti na svij (fet vekeré potiebné pomocné a ochranné konstrukce vEetné leSeni.

V cené dodavky musi byt zahrnuté ceny za spotiebované energie a vodu v dobé vystavby.

Soucasti ceny dodadvky musi byt i ndklady na realizacni, dilenskou a dodavatelskou dokumentaci a
dokumentaci skutecného provedeni stavby. (Dodavatel predlozi ke schvéleni vsSechny potrebné detaily svych
specialistl k odsouhlaseni generalnimu projektantovi v Grovni dilenské &i jiz zminéné realizatni dokumentace.
(#x v papirové podobé, 2x CD s digitalni podobou)

Soucasti kazdé dodavky je i funkéni odzkouseni jednotlivych €asti zarizeni a zarizeni jako celku.

Soutasti kazdé dodavky je i priprava na komplexni zkousky, provedeni komplexnich zkousek a GCast na nich.

Soutasti dodavky, ktera to vyzaduje je i zaskoleni obsluhy a Gdrzby.

Soucasti kazdé dodavky je i prislusnd dokumentace (atesty, technické parametry, navody k obsluze,
prohldseni o shodé, prohldSeni o odborné montazi vcetné dolozeni opravnéni k jejimu provadéni, navrhy
provoznich Fadl, navrhy servisnich smluv, knihy vytahd, kniha pozarnich ucpavek atp.).

Pri provadéni stavby budou dale dodrzeny tyto normy:

(SN 73 0210-1 - 2

Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni.

(SN 73 0202

Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0205

Geometricka presnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické presnosti
(SN 73 0212-1 - 6

Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti.
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