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HLAVNÍ  PROJEKTANT:  ING.ARCH  KAREL  SCHMIED st.

ODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT:                                        Tomáš  Bláha

INVESTOR :

STAVEBNÍ  ÚŘAD  :                                                         Brandýs  nad  Labem

AUTOR  STAVBY   :                                                        Ing.arch  Karel  Schmied ml.

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO:       10 /2017

 DATUM :                            září 2017

STUPEŇ  PD :                       DPS

ČÍSLO  PŘÍLOHY  :

REVITALIZACE OBJEKTU 32
AMZ Financial Group s.r.o Pražská 298 Brandys nad Labem

HLAVNÍ  PROJEKTANT: ING.ARCH  KAREL  SCHMIED ml.

ČÍSLO PŘÍLOHY  :
PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.04

 AMZ Financial Group s.r.o Přívozní 1054/2  HOLEŠOVICE  170 00  Praha 7
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32.3.01
SKLAD

1 132,92 m2

32.3.02
VÝTAH
10,38 m2

POZNÁMKY:

- VNITŘNÍ DISPOZICE JSOU ZOBRAZENY ORIENTAČNĚ Z PŘEDANÉHO PODKLADU OBJEDNATELEM, NEJSOU SOUČÁSTÍ PD

- PODÉL OBJEKTU BUDOU PROVEDENY VÝKOPY PRO MONTÁŽ TEPELNÉ IZOLACE A POLOŽENÍ DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU

 PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA VÝKOPU JE 1100-1500 MM (DLE SPÁDU POTRUBÍ)

- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDEOU DEMONTOVÁNY - OZNAČENY DEM

- VEŠKERÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ ATIK, PARAPETŮ, ŘÍMS, OKAPOVÝCH SVODŮ A ŽLABŮ ATD BUDOU DEMONTOVÁNY

- STÁVAJÍCÍ BLESKOSVOD BUDE V POZICÍCH FASÁD DEMONTOVÁN

- STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDOU UPRAVENY PRO ODSAZENÍ OKAPOVÝCH SVODŮ O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ, PŘEDPOKLÁDÁ SE POOTOČENÍ O

90 STUPŇŮ

- PŘED DALŠÍM STUPNĚM PROJEKTOVÁNÍ BUDOU PROVEDENY ODTRHOVÉ ZKOUŠKY FASÁDY

- ODSTRANĚNÍ NEVYUŽÍVANÝCH KONZOL POJEZDŮ ATD BUDOU DEMONTOVÁNY

- DEMONTÁŽ SKŘÍNÍ ELEKTRO, ZVONKŮ, NÁPISŮ ATD.
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