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D.9.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. Zakladni udaje

Stavba : VYROBNI, OBCHODNI A ADMINISTRATIVNI
ZAZEMi FIRMY GUNNEX s.r.0., MSTETICE

Obsah : D.9 SO 09 PRIPOJKA NN
Investor : GUNNEX s.r.o. Pobrezni 649/36, Karlin, 186 00, Praha 8
Misto : MSTETICE

Stupefi PD : PRO STAVEBNI RiZENi

2. Uvod

Projekt resi pripojeni arealu firmy GUNNEX s.r.o. v obci Mstétice na rozvody nizkého
napéti.

3. Technicky popis

Projekt je vypracovan pro napétovou soustavu 3+PEN AC 50Hz 400/230V TN-C
s ochranou AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE pred nebezpetnym dotykem
dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Pripojka je dle pozadavku technologie objektu dimenzovana na celkovy maximalni
soudoby pfikon 100kW (150A). Méfeni odebirané elektrické energie bude proveden
neprimym elektromérem na zacatku pripojky dle pozadavku CEZ Distribuce a.s.

Pfivod méfené elektrické energie bude proveden z distribu¢ni trafostanice CEZ Distri-
buce a.s. do pojistkové skriné umisténé na venkovni sténé pristavby administrativni
budovy (SO 02) kabelem AYKY-]J 3x120+70mm?’. Kabel bude uloZen v zemi
v kabelovém vykopu v kabelovém betonovém kanalu TK.

Privodni kabel bude ukoncen v rozpojovaci a jistici skrini umisténé na venkovni sténé
nového objektu administrativy a osazené nozovymi pojistkami 150A. Z této pojistkové
skiiné bude provedeno pripojeni jednotlivych elektrickych rozvadécli (R1 az R4).

Délka pripojky elektrické energie: 30m

Ve spole¢né trase napajeciho kabelu bude veden ovladaci kabel CYKY-O 3x2,5mm? a
uzemnovaci pasek FeZn 30x4mm.



4. Zavér

VSechny prace musi byt provedeny dle norem a predpis platnych v dobé realizace
projektu.

Pred zahajenim zemnich praci bude provedeno vytyceni pripadnych podzemnich in-
zenyrskych siti. PFi kfizeni a soubehu s ostatnimi podzemnimi inZzenyrskymi sitémi je
nutno dodrZet minimalni vzdalenosti dle CSN 736005.

Pred uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize. Veskeré pristroje bu-
dou v provedeni odpovidajicim prostredi, ve kterém budou instalovana.

Svitavy, prosinec 2015 Vypracoval: Ing. Hasenohrl Petr



