D.11. PROVOZNI SOUBORY

TECHNICKA ZPRAVA

NAZEV STAVBY:
VYROBNI, OBCHODNI A ADMINISTRATIVNI ZAZEMI
SPOLECNOSTI GUNNEX s.r.0., MSTETICE

MISTO STAVBY:
Aredl firmy GUNNEX v obci Mstétice

PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

Rekonstrukce stavajiciho zeméd¢elského objektu a zména uzivani stavby na sklad, pfistresek
Ptistavba garaze s natad’ovnou a zazemim v patie nad garazi

Ptistavba vyrobni a skladovaci lehké ocelové montované haly

Ptistavba dvoupodlazni administrativni budovy

Oprava stavajici zpevnéné plochy, komunikace, oploceni a terénni a sadové upravy

INVESTOR:
GUNNEX s.r.0. Pobiezni 649/36, Karlin, 186 00, Praha 8

DELENI STAVBY NA JEDNOTLIVE STAVEBNI OBJEKTY
POPIS PROVOZU JEDNOTLIVYCH OBJEKTU

SO 01 REKONSTRUKCE STAVAJICIHO ZDENEHO OBJEKTU

SO 01 Rekonstrukce stavajiciho zdéného objektu, zména uzivani stavby - Sklad

Objekt bude vyuzivan jako sklad pro vyrobu, sklad polotovari a surovin pro vyrobu a
komplementarnich materiali. Skladovani bude feseno v ocelovych regalech ur¢enych pro
jednotliva paletova mista do vysky 6m pomoci vysokozdviznych elektrickych vozikd.

Stavajici zdény objekt bude vyuZzit jako sklad vyroby a expedi¢ni sklad pro vyrobu.
Stavajicim zpisobem je sklad rozdélen na dvé samostatné casti oddélené zdénou ptickou.

Na nové€ navrzené podlaze o tinosnosti 10tun/m2 budou provedeny ocelové montované regaly
pro zakladani vyrobkt do jednotlivych paletovych mist. Palety budou maximalné ve 4 patrech

nad sebou ukladdny pomoci elektrickych vysokozdviznych vozikii.

Provoz je primarné navrzen jako jednosménny s pracovni dobou maximalné od 6:00 na dobu

8 42 hodiny véetn¢ prestavek a obéda.

V provozu bude maximalné¢ 5 pracovnikd dle aktudlni potfeby v zavislosti na chodu

jednotlivych procest.

Pracovni pozice: 5x manipula¢ni délnik — skladnik - ndvoz suroviny ze skladu do vyroby,
odvoz vyrobkil, manipulace a expedice.

V ptipad¢ nutnosti vétsi zmény smeénnosti ¢i poctu pracovnikil je nutné projednani s KHS.
Osvétleni provozni haly je zajisténo zatfivkami min. 200 lux viz elektroinstalace.



SO 02 PRISTAVBA ADMINISTRATIVNI BUDOVY

SO 02 Pristavba administrativni budovy, dvoupodlazni zdény objekt

Administrativni budova bude slouzit pro obchodni odd€leni firmy, vyrobni oddéleni a
administrativni centrum firmy. Soucasti objektu je kompletni socidlni zdzemi administrativni
budovy.

Provoz v administrativni budové je primarné navrzen jako jednosménny s pracovni dobou
maximalné od 6:00 na dobu 8 ’% hodiny veetné prestavek a obéda.

V administrativni budové bude 10 administrativnich pracovnikd, jeden dispecer provozu,
mistr vyroby a vedeni spolecnosti cca 3 lidé, celkem tedy 15 lidi.

Z vyroby je pocitano se 4 pracovniky u strojii — muzi a 4 pracovniky u stroji — zeny.

V ptipad€ nutnosti vet§i zmény sménnosti ¢i poctu pracovnikil je nutné projednani s KHS.
Socialni zafizeni je navrzeno na vyssi pocet zaméstnancii z divodu mozného rozvoje firmy.
Socialni zazemi je zv1ast’ pto muze a zvlast pro Zeny veetné Satny, koupelny a WC. Kuchyika
s denni mistnosti je spole¢na. V objektu je navrzena tklidova mistnost a technické zazemi
pro tepelné ¢erpadlo, akumulaci podlahového vytapéni a akumulaci TUV.

Osvétleni administrativni budovy je zajisténo zativkami min. 500 lux viz elektroinstalace.

Odvétrani je feSeno nucené osazenim dvou jednotek VZT jednotlivé pro kazdé podlazi.
Jednotky jsou navrzené s ohievem i chlazenim, s rekuperaci odpadniho tepla a odvod i ptivod
jsou feseny do fasady objektu. Na kazdého pracovnika je pocitano s vyménou min. 40m3/h.

V koupelnach je vyména min. 150m3/h a na WC a sociélnich zafizenich véetné kuchynék je
odvod min. 50m3/h. Pfivod a odvod do budovy pomoci VZT jednotek je navrzen jako
vyrovnany. Vytapéni administrativni budovy je navrzeno na min. 20C.

SO 03 PRISTAVBA GARAZE S NARADOVNOU A ZAZEMIM

SO 03 Pristavba garaze s narad’ovnou a zdzemim v patie nad garazi

Objekt bude slouzit jako gardZ a nabijeci stani pro vysoko zdvizné voziky, prostor pro uloZeni
naradi a drobnych strojii vyroby které nejsou aktualné vyuzity, v patfe objektu je umisténo
zazemi pro manipulaéni dé€lniky pohybujici se v prostoru gardze a natad’ovny a

Testovaci mistnost vyrobkl vcetné jednoduché ptirucni laboratote (bez specifického vybaveni
vyzadujici specidlni povoleni ¢i posouzent).

Objekt neni navrzen jako stalé pracovisté, jedna se o prostory pouzivané nahodile dle aktualni
potieby provozu. Socialni zazemi je navrZeno z divodu pohodlné;s$i dochazkové vzdalenosti
pro piipad ze je objekt praveé vyuzivan.

Objekt spiSe slouzi jako pomocny prostor pro odstaveni manipulacni techniky, dobijeni
vysoko zdviznych voziku, odkladisté nepottebného natadi atd.

Osvétleni v garazi a nafad’ovné je navrzeno na 200 Lux, v zazemi na 500 Lux.

2. NP je vytapéné pomoci tepelného cerpadla vzduch vzduch na 20C.

Vymeéna vzduchu v gardzi je feSena pomoci samotiznych ventilacnich hlavic v kombinaci
s pfirozenym vétranim dveimi a vraty.

Vymeéna vzduchu v zdzemi je feSena pomoci jednotky pro pfivod i odvod ohiatého vzduchu.
Vymeéna je navrzena na 150m3/h koupelna a zbytek na 80 m3/h.




SO 04 PRISTAVBA VYROBNI A SKLADOVACI HALY

SO 04 Pristavba vyrobni a skladovaci lehké ocelové montované haly

Objekt je urceny pro vyrobu profilt a doplikl pro zateplovani systémy.

Soucasti vyroby bude ohybani plechl, extruze a lisovani profild, extruze XPS, drobna
kovovyroba, ru¢ni obrabéni a nastrojarna vcetné kompletace a baleni jednotlivych vyrobk.
Soucasti vyroby bude i vyroba netkané geotextilie véetné kompletace a baleni.

Jedna se o drobnou vyrobu bez zvySenych narokl na osvétleni a ventilaci v ramci provozu.
Jednotliva pracovisté jsou navrZena jako variabilni mista pro jednoduchou zménu technologie
vyroby v rdmci dané¢ho pracovisté. Neni uvazovano s technologiemi naroénymi na hluc¢nost
ani na prasnost, v piipad¢ osazeni jiného zafizeni vyzadujici nové posouzeni bude toto
ptedlozeno k posouzeni KHS.

Kazdé pracovisté je vybavené pevnym piivodem NN pomoci zasuvkové skiin€é po obvodu
haly pro variabilni pfipojeni uzaviené¢ho pracoviste.

Kazdé pracovisté ma osvétleni umélé S00Lux a intenzivni denni svétlo.

Na kazdém pracovisti je minimalné 20C.

Dochézkové vzdalenosti na kazdé pracovisté jsou vyhovujici.

SO 05 OPRAVA STAVAJICi ZPEVNENE PLOCHY, KOMUNIKACE
SO 05 Oprava stavajici zpevnéné plochy, komunikace

SKLADOVACI CAST AREALU: 3350 m?

PARKOVISTE ADMINISTRATIVA: 820 m?

Soucasti skladovaci ¢asti aredlu je ¢ast VELKOOBCHOD vyznacena v oddile C Situace
jako samostatny budouci provoz v ramci arealu. Plocha pro budouci velkoobchod je 1.450
m2. Soucasti budouciho velkoobchodu bude lehk4 montovana hala oplasténa technickou
textilii stanového typu rozméru 15/30m, celkem 450 m2
— bude feSeno samostatnou projektovou dokumentaci a samostatnym umisténim a
povolenim stavby — NENI SOUCASTI PD.

DOPRAVNI ZATIZENI CELEHO PROVOZU:

Dojezd pracovnikii do prace: 10x osobni automobil
Névoz suroviny do vyroby: 2x nakladni automobil denné, 1x kamion
Odvoz hotovych vyrobki: 2x nakladni automobil denné, 1x kamion

V ramci provozu je zpracovan provozni, bezpe¢nostni a manipulacni fad.



ODPADY VZNIKAJICI V RAMCI CELEHO PROVOZU:

17 02 01 dfevo
Jednd se o odpad ptfevazné z vyrazenych palet. Je prenechdvan soukromym osobam a
vyuzivan k vyrobé tepla spalovanim. O mnoZstvi odstranéni je vedena pritbézna evidence.

200201 biologicky rozlozitelny odpad

Odpad vznika pfti uklidu zatravnénych ploch provozu. Je soustied’'ovan do nadob pro odlozeni
odpadli a pribézné predavan k odstranéni. O mnoZstvi a zpisobu odstranéni je vedena
prabézna evidence.

2003 01 smésny komunalni odpad

Odpad je soustfed’ovan do naddob pro odloZeni odpadi a pribézné predavan k odstranéni dle
smlouvy opravnéné osob¢ k odstranéni. O mnozstvi a zptisobu odstranéni je vedena pribézna
evidence.

200303 uli¢ni smetky

Odpad vznika pti tklidu provoznich ploch. Je soustfed’ovan do nddob pro odlozeni odpadt a
pribézné¢ predavan 1 odstranéni. O mnozstvi a zplsobu odstranéni je vedena pribézna
evidence.

Firma sepise smlouvu s opravnénou osobou na odstranéni vSech odpadii.

Ve Svitavach 26.11.2015 vypracoval: Jifi Pazdersky



